

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce	 Ministerstvo životního prostředí	 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
---	--	--

Název zakázky:	"Výstavba podzemní těsnicí clony (stěny) v lokalitě Meziboří"
Zadavatel:	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Oprávněný zástupce zadavatele:	Ing. Tomáš Urban - ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html
Poradce zadavatele:	Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00
Zhotovitel projektové dokumentace k provedení stavby:	SINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO: 26003236
Způsob zadání zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

ČÁST D) TECHNICKÁ ČÁST – soupis provedených změn

V čl. 15.2. Popis stavby, písmeno a) byl změněn text

~~Trysková injektáž spodní části proběhne minimálně ve dvou pořadích. 1. Pořadí bude provedeno po 80 cm, 2. pořadí po cca 80 cm v mezerách prvního kroku.~~

Na nové znění:

„Trysková injektáž spodní části proběhne minimálně ve dvou pořadích. 1. Pořadí bude provedeno po 110 cm, 2. pořadí po cca 110 cm v mezerách prvního kroku“.

16. Soupis prací, Výkaz výměr

Původní Soupis prací/výkaz výměr byl změněn takto:

SO 01 těsnicí stěna

pol. č. 10 z položky vodorovné přemístění znehodnocené suspenze vytvořena R položka

pol. č. 11 příplatek smazána

oddíl zakládání

pol. č. 20 vrty tr. III a IV změna výměra z 1275 m na 2121 m
pol. č. 21 vrty tř V a VI změněna výměra z 1617 m na 1316 m
pol. č. 29 cement smazána
pol. č. 30 změněna výměra a přidán popis
přidána nová položka na mikropiloty a specifikaci materiálu

SO 02 Akumulační šachta

pol. č. 6 zřízení pažení změněno na R položku
pol. č. 7, 8, 9 odstraněny

Vedlejší a ostatní náklady

pol. č. 6 vodní zkoušky smazány

Tyto změny byly promítnuty do nové verze (1. části) přílohy č. 3. k Zadávací dokumentaci. (Druhá část výkazu – elektro – zůstává beze změn a je platná)

17. Projektová dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby (příloha č. 5 k ZD) byla změněna a doplněna takto:

průvodní zpráva A

- doplněno číslo jednací a datum stavebního povolení

souhrnná technická zpráva B

- str. 10 kapitola g. - opravena výška clony na 12,0 m
- str. 11 kapitola h. - smazán údaj o spotřebě injekční směsi

situace stavby

- C2 koordinační výkres - doplněn podzemní kabel v místě stávající panelové cesty

technická zpráva D

- str. 3 opravena nepřesná formulace celkové výšky stěny
- str. 3 smazán popis vodní tlakové zkoušky a třetího pořadí injektáže, dále byla změněna rozteč vrtů z 80 cm na 110 cm
- str. 4 přidán odstavec o vložení ocelové trubky do vrtu pro zvýšení pevnosti clony
- str. 4 v základních parametrech opravena výšky clony z 13 m na 12
- str. 4 (úplně dole) doplněn popis prostupu v zákrytové desce a osazení zemní soupravy a poklopu
- str. 5 (nahore) celkově doplněn popis šachty
- str. 4 akumulční šachta - změněn popis zapažení obnažené stěny. Byla smazána informace o rozeprání a doplněna informace, že způsob zapažení je ponechán na dodavateli stavby
- str. 4 doplněna informace k poklopům (budou bez odvětrání)

výkresy:

D1 - doplněn podzemní kabel v místě stávající panelové cesty
D2 - opravena niveleta spodní části clony
D3 - opravena niveleta spodní části clony
D4 - opravena niveleta spodní části clony
D5 - opravena niveleta potrubí

- D6 - smazána rozteč 0,4 m mezi vrty (vlevo nahoře), přidány trubky do vrtu pro zvýšení pevnosti, v textu nad rozpiskou opravena rozteč vrtů z 80 cm na 110 cm. smazána informace o vodní tlakové zkoušce a třetím pořadí injektáže
- D7 - přidány trubky do vrtu pro zvýšení pevnosti, v textu nad rozpiskou opravena rozteč vrtů z 80 cm na 110 cm. smazána informace o vodní tlakové zkoušce a třetím pořadí injektáže
- D8 - beze změny
- D9 - opravena tabulka materiálu
- D10 - beze změny
- D11 - nově přidáno
- D12 - nově přidáno
- D13 - nově přidáno

Původní verze přílohy č. 5 je zneplatněna a zcela nahrazena verzí novou.

V Praze dne 28. 5. 2020

Jiří Vohadlo