
1 
 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace  

Správa KRNAP pokračuje v záměru vybudování „Návštěvnického centra KRNAP“ ve Vrchlabí 
v souladu s platnou dokumentací dle vydaných stavebních povolení.  Tuto dokumentaci je třeba 

zrevidovat a současně je třeba vyřešit další záměry, a to vše v souladu s podmínkami 

předpokládaného způsobu financování – prostředků EU. Veškeré dokumentace, včetně 
vydaných stavebních povolení jsou obsaženy na CD, které tvoří přílohu této specifikace.  

Předmětem zakázky jsou: 

a) přístupové chodníky - vzhledem ke skutečnosti stavby na cizím pozemku je nutné řešit 

chodníky jako samostatnou stavbu – předpoklad spojené stavební a územní řízení. 

b) Záměr kavárny, doplnění zdvihacího zařízení- řešit jako změnu stavby před dokončením  

c) Rekonstrukce vnější obálky budovy- řešit jako změnu stavby před dokončením 

 

A) Přístupové chodníky 

    Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení : 

• dokumentace zahrne přístupové chodníky (tvarové řešení, které je i v dokumentaci pro 
provedení stavby, rozsah shodný s původní dokumentací) 

• nové schodiště do zahrady 

• úpravu tvaru a stavu opěrné zdi 

• předpokládaná doba plnění – vypracování návrhu změny tvaru opěrné zdi 2 týdny od 
podpisu smlouvy 

• předpokládaná doba plnění - projektová dokumentace 6 týdnů od podpisu smlouvy 

Chodníky – inženýrská činnost 

• od projednání dokumentace s úřady až po vydání stavebního povolení 

• vypracování návrhu změny tvaru opěrné stěny, odsouhlasení s Objednatelem 

• zákres do katastrální mapy, podklady pro případnou směnu pozemků s městem 

• vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení - koncept k projednání 

   s dotčenými orgány (chodníky ve tvaru a rozsahu dle existující DPS Návštěvnického   
centra) 

• vypracování čistopisu dokumentace pro spojené územní a stavební řízení jako přílohu 
pro žádost na stavební úřad 

• inženýrská činnost spočívající v projednání dokumentace s dotčenými orgány státní 
správy, získání stanovisek, podání žádosti o stavební povolení a spolupráce a 
zastupování Objednatele při správním řízení až do vydání stavebního povolení 

• v ceně budou zahrnuty veškeré potřebné počty pare dokumentace k projednání včetně 
potřebného počtu pare pro žádost o spojené ÚR a SP 

• 2 paré, která budou předána Objednateli současně s podáním žádosti na stavebním 
úřadě a třetí pare, které bude po vydání stavebního povolení orazítkováno stavebním 
úřadem také předáno Objednateli 

• předpokládaná doba plnění 4 měsíce.  
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B) Změna stavby před dokončením - řešení fasády kláštera, kavárna a zdvihací 
zařízení včetně inženýrské činnosti 

• Vytipování možné varianty umístění zdvihacího zařízení 

• Upravení prostor bývalé kavárny pro nový záměr a umístění zdvihacího zařízení 

• Respektování provozních podmínek objednatele – např. přístupnost WC pro akce 

v kostele 

• nové funkční a dispoziční řešení prostoru původní kavárny o umístění zdvihacího 

zařízení, vypracování návrhu stavby 

• výtvarné a barevné řešení fasády (vč. výplní otvorů) včetně odborného odhadu 

investičních nákladů 

• snahou bude vrátit klášteru historicky podložený vzhled před poslední rekonstrukcí 

fasády 

• specifikace rozsahu rekonstrukce střechy a krovu na základě provedeného průzkumu 

včetně odborného odhadu investičních nákladů 

• součástí řešení bude nový hromosvod a revize odvodu dešťových vod 

• odsouhlasení s Objednatelem 

• projednání návrhů s Národním památkovým ústavem, získání předběžných stanovisek 

(souhlasných) 

• vypracování dokumentace pro stavební řízení - koncept k projednání s dotčenými orgány 

(dle výsledků, které vyplynou) 

• vypracování čistopisu dokumentace pro stavební řízení jako přílohu pro žádost na 

stavební úřad 

• inženýrská činnost spočívající v projednání dokumentace s dotčenými orgány státní 

správy, získání stanovisek, podání žádosti o stavební povolení a spolupráce a 

zastupování Objednatele při správním řízení až do vydání stavebního povolení 

• v ceně bude veškerý potřebný počet pare dokumentace k projednání včetně potřebného 

počtu pare pro žádost o spojené ÚR a SP 

• a 2 pare, která budou předána Objednateli současně s podáním žádosti na stavebním 

úřadě a třetí pare, které bude po vydání stavebního povolení orazítkováno stavebním 

úřadem také předáno Objednateli 

• zařízení pro obsluhu depozitáře v podkroví a po odsouhlasení objednatelem 

• Vypracování dokumentace změny stavby před dokončením – zahrnující prostory 
kavárny a návrh zdvihacího zařízení, rekonstrukci vnější obálky budovy 

• Součástí prací je i revize stávající dokumentace pro provedení stavby a výkazů výměr dle 
zadání objednatele, včetně aktuálních podmínek grantu.  

• Součástí prací je zapracování všech odlišností, zapracování kavárny, zdvihací zařízení,  
případné další dispoziční úpravy, rozšíření rozsahu rekonstrukce o celou obálku budovy 
(střecha, a fasády), zapracování některých drobných změny, které vyplynuly z užívání 
budovy tzn. třeba zapracování zrekonstruovaných WC v patře apod. 

• Součástí prací je i zapracování zesílení klenby do dokumentace. 

Předpokládaná doba plnění:  

a)  vypracování návrhů staveb  8 týdnů  

b)  projednání návrhů s památkáři 6 týdnů 

c) projektová dokumentace  10 týdnů 

d) inženýring 4 měsíce 

 

Veškeré stanovené lhůty představují vždy období od zahájení prací v etapě po jejich 

ukončení. Mezi jednotlivými etapami může být časová prodleva.  
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C) Revize dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr 

 

• zahrnuje revizi stávající dokumentace pro provedení stavby a výkazů výměr podle : 

- zadání Objednatele, vyplývajícího z aktuálních podmínek grantu 

- zapracování odlišností, které vyplynou z dokumentace a řízení, 
tzn. zejména úprava opěrné zdi (ta není zatím v DPS vůbec zahrnuta) a schodiště  
- zapracování odlišností, které vyplynou z dokumentace a řízení – změna stavby 

před dokončením, tzn. novou „kavárnu", zdvihací zařízení, případné další 
dispoziční úpravy, rozšíření rozsahu rekonstrukce o celou obálku budovy 
(střecha, a fasády) 

- zapracování některých drobných změny, které vyplynuly z užívání budovy tzn. třeba 
zapracování zrekonstruovaných WC v patře apod. 

- zapracování zesílení klenby do dokumentace 

• revize výkazů výměr v souladu s revidovanou dokumentací pro provedení stavby 

a podle pokynů Objednatele, které vyplynou z podmínek grantu 

• v ceně bude 6 pare dokumentace, která budou předána Objednateli a současně 
digitální podoba celé dokumentace ve formátu pdf na digitálním nosiči (výkaz výměr 
navíc ve formátu xls pro přímé 
vyplnění uchazeči o zakázku) 

 
 

Předpokládaná doba plnění:  

I. REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2 měsíce 

II. REVIZE VÝKAZŮ VÝMĚR 6 týdnů 

III. VYDÁNÍ CELKOVÉ DOKUMENTACE PO REVIZI (6PARÉ + DIGI)  2 týdny 

Uvedené lhůty představují vždy období od zahájení prací v etapě po jejich ukončení. 

Mezi jednotlivými etapami může být časová prodleva. První lhůta je počítána od podpisu Smlouvy o 

dílo. 

 

Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby 

zahrnuje rozšíření činností v rámci autorského dozoru na práce, které jsou touto zakázkou 
projekčně řešeny. 

Cena AD bude vyplácena v měsíčních paušálních částkách po celou dobu stavby. 
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. V případě prodloužení stavby bude AD předčasně 
ukončen nebo prodloužen s navýšením celkové částky o paušální částky na měsíce 
prodloužené výstavby. 
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