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Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace  

Správa KRNAP pokračuje v záměru vybudování „Návštěvnického centra KRNAP“ ve Vrchlabí 
v souladu s platnou dokumentací dle vydaných stavebních povolení.  Tuto dokumentaci je třeba 
zrevidovat a současně je třeba vyřešit další záměry, a to vše v souladu s podmínkami 
předpokládaného způsobu financování – prostředků EU. Veškeré dokumentace, včetně 
vydaných stavebních povolení jsou obsaženy na CD, které tvoří přílohu této specifikace.  

Předmětem zakázky jsou: 
1) Aktualizace stávající prováděcí projektové dokumentace dle technického scénáře, 

zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu 
2) ,Autorský dozor 

Předané podklady pro zpracování dílčích předmětů díla:  
• Dokumentace pro provedení stavby – zpracovatel Deltaplan 01/2012  
• Dokumentace změny stavby před dokončením – změna č.4 zpracovatel Deltaplan 

09/2016 
• Dokumentace expozice – technický scénář zpracovatel K2, s.r.o. 11/2016 

 

1) Aktualizace stávající prováděcí projektové dokumentace na dle technického scénáře, 
zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu  

Přístavba vstupního objektu a revize prostorů expozice (cca 1.PP a 1.NP budovy kláštera – 
rozsah odpovídá stávající DPS z 01/2012 resp. aktualizaci 07/2016).  

• zapracování nových požadavků Objednatele, vyplývajícího z aktuálních podmínek 
grantu 

• zapracování odlišností, které vyplývají z projektové dokumentace změny stavby před 
dokončením č.4. Jde především o zapracování úprav prostorů v souvislosti 
s přemístěním kotelny do 3.NP. 

• stavební a technologickou část nové kotelny včetně úpravy části topného systému 
v 1.PP a 1.NP (přesun kotelny a hlavního rozvodu do 3.NP) včetně nového 
horizontálního rozvodu a stoupaček v celém objektu 

• stabilizaci klenby a stěny pod stávající knihovnou v plném rozsahu, ve verzi pro 
možný návrat knihovny do původních prostor 

• úpravy dokumentace na základě PBŘ pro realizaci samotné etapy 
• zapracování veškeré stavební připravenosti (stavební i profesní) pro pozdější 

navázání dalších etap projektu – 2.NP, odpočívárny, 3. NP včetně výtahu atd. bez 
blíže známého termínu realizace těchto navazujících etap. Zároveň vytvoření 
takového řešení aby bylo možno ostatní části objektu užívat v nezměněném režimu. 

• zapracování změn, vyplývajících z technického scénáře expozice, zahrnuje také 
konzultace se zpracovateli technického scénáře tak, aby byla zajištěna plná 
prostorová a funkční koordinace stavby a expozice  
 

Veškeré dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
v platném znění, o dokumentaci staveb. Současně údaje uvedené v prováděcí projektové 
dokumentaci musí splňovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. Vypracování soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Členění a ocenění soupisu v souladu s ceníkem stavebních prací ÚRS. 
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Veškeré prováděcí projektové dokumentace včetně výkazů výměr a položkových rozpočtů předá 
zhotovitel vždy v 6 pare dokumentace, která budou předána současně v digitální podobě ve 
formátu pdf na digitálním nosiči (výkaz výměr navíc ve formátu xls pro přímé vyplnění uchazeči o 
zakázku). 
 
5)Autorský dozor po dobu realizace stavby 
Činnosti dozoru zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který je 
rámcově definován v dokumentu Standardy výkonů, vydávaným ČKAIT. 
Předmět výkonu autorského dozoru zahrnuje rozšíření činností v rámci autorského dozoru na 
práce, které jsou touto zakázkou projekčně řešeny. 
Cena AD bude vyplácena v měsíčních paušálních částkách po celou dobu stavby. 
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. V případě prodloužení stavby bude AD předčasně 
ukončen nebo prodloužen s navýšením celkové částky o paušální částky na měsíce 
prodloužené výstavby.  
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