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1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Dodavatel je oprávněn po celou dobu od převzetí Staveniště do předání Předmětu plnění používat 
předané vnitřní prostory též jako zařízení Staveniště. Dodavatel zajistí směrem do chodby sekce A 
hlavní budovy Ministerstva životního prostředí (dále také „MŽP“) a v ostatních podlažích umístění 
provizorní konstrukce s otvíravými dveřmi (800/1970 – 900/1970) bez definované požární odolnosti, 
vymezující staveništní prostor v maximální půdorysné ploše cca 2500 x 5000 mm a výšky cca 2200 
mm pro potřeby stavby. Na všech vstupech do prostorů, kde budou probíhat stavební a montážní 
práce, musí být vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám bezpečnostní značkou.Tato provizorní 
konstrukce, jejímž účelem je oddělení Staveniště od běžného provozu MŽP, snížení pronikání prachu 
a hluku ze Staveniště do ostatních čístí budovy a zamezení nekontrolovanému pohybu zaměstnanců 
Dodavatele v prostorách MŽP, není zakreslena v projektové dokumnetaci. Dodavatel potvrzuje, že byl 
Objednatelem seznámen s umístěním Staveniště v místě Předmětu plnění včetně posouzení a možnosti 
přístupových tras pro stěhování nových částí výtahů a dopravního řešení na Staveniště.  
 
V případě potřeby Dodavatele, Objednatel vymezí prostor  vně budovy o velikosti cca 15 m2 na 
vlastním pozemku, kde umožní  Dodavateli v návaznosti na Staveniště uvnitř budovy umístit vlastní 
zařízení (např. stavební buňku s integrovaným sociálním tařízením). 
 
Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance vlastní sociální zařízení, používání WC v prostorech 
MŽP nebude umožněno.  
 
Dodavatel byl Objednatelem obeznámen s připojením Staveniště na na pitnou vodu a elektrickou 
energii – napětí 220 V a s místem vylévání/vypouštění odpadních vod, vzniklých běžnou činností na 
staveništi, ovšem ve složení a kvalitě neodporující požadavkům a předpisům provozovatele 
kanalizační sítě.  
 
Předání a převzetí Staveniště 
 
Dodavateli bude po podepsání Smlouvy protokolárně předáno Staveniště tak, aby po přípravných a 
bouracích pracech následovala plynule montáž nových výtahů. Termín předání a převzetí Staveniště 
navrhne Dodavatel. Protokol o předání-převzetí Staveniště bude mít samostatnou formu, bude 
podepsán odpovědnými zástupci Objednatele a Dodavatele. Kromě tohoto protokolu bude o předání a 
převzetí Staveniště proveden zápis ve stavebním deníku. 
 
Stavební (montážní) Deník 
 
Dodavatel je povinen vést stavební (montážní) deník  (dále jen „Deník“) v souladu s příslušnou 
zákonnou normou a zaznamenávat do něj každodenně povinné skutečnosti.  
Deník bude k dispozici na staveništi a odpovědným zástupcem Objednatele bude nejméně jedenkrát 
denně kontrolován. 
 
 

2. DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
1) Objednatel předá Dodavateli zápisem v Deníku protokolárně pro realizaci předmětu plnění místo 

realizace předmětu plnění, a to prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, 
které by bránily zahájení realizace předmětu plnění, a ve stavu způsobilém k realizaci předmětu 
plnění a odpovídajícím předané dokumentaci dotčeného místa realizace předmětu plnění, 
nejpozději v den termínu zahájení realizace předmětu plnění. 
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2) Dodavatel je povinen vést Deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích 
předpisech k němu, v té části realizace předmětu plnění, která toto svou povahou vyžaduje. Deník 
se skládá z úvodních listů a denních záznamů. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy 
a se dvěma oddělitelnými průpisy. Do deníku je Dodavatel povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro realizaci předmětu plnění, zejména údaje o časovém postupu prací a případných 
odchylkách od požadavků Objednatele či nedostatcích zjištěných v průběhu realizace a jejich 
důvody. Záznamy do deníku čitelně zapisují a podepisují oprávněné osoby Smluvních stran, resp. 
pověřený pracovník Objednatele a odpovědná osoba Dodavatele. Záznamy se provádějí vždy v den, 
kdy byla realizována každá rozhodná skutečnost, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. 

 
3) Deník je pak Dodavatel povinen předkládat pověřenému pracovníkovi Objednatele pravidelně po 

každém zápisu a tento je povinen pravidelně sledovat obsah deníku a k zápisům Dodavatele 
připojovat své vlastní stanovisko (souhlas, námitky apod.). Jestliže se pověřený pracovník 
Objednatele k uvedenému záznamu nevyjádří nejpozději do dvou dnů, má se za to, že s uvedenou 
skutečností souhlasí. Během doby realizace předmětu plnění musí být Deník na místě dotčeném 
realizací předmětu plnění stále přístupný pověřeným pracovníkům Objednatele a pracovníkům 
orgánů státní správy. 

 
4) Dodavatel bude v průběhu realizace předmětu plnění organizovat pravidelné kontrolní prohlídky. 

Kontrolní prohlídky (dále také „KP“)  se budou konat 1x týdně v úterý v 10:00 hod. na Staveništi, 
nedohodnou li se Smluvní strany jinak. Zápisy z KP stavby bude provádět Objednatel. 

 
5) Povinnost Dodavatele vést Deník končí dnem předání a převzetí předmětu plnění či odstranění 

poslední vady oznámené v protokolu. 
 

6) Dodavatel zajistí po celou dobu realizace předmětu plnění přítomnost odpovědné osoby 
Dodavatele, která řídící průběh realizace předmětu plnění, ev. zástupce, který bude vždy uveden ve 
stavebním deníku. Dodavatel je odpovědný za koordinaci vlastních prací svým jménem. 

 
7) Objednatel je při kontrole realizace předmětu plnění oprávněn sledovat, zda je prováděn podle 

projektu, ostatních podkladů a podle podmínek této Smlouvy a v souladu s rozhodnutím 
veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné vady neprodleně upozorní zápisem v stavebním deníku. 

 
8) Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Dodavatele příkaz přerušit práce na realizaci předmětu 

plnění, pokud odpovědná osoba Dodavatele není dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost, život 
nebo zdraví osob v místě jeho realizace, nebo hrozí-li jiné škody. Dodavatel zabezpečí účast svých 
pracovníků při kontrole realizace předmětu plnění a neprodleně učiní opatření k odstranění 
vytknutých vad. 

 
9)  Dodavatel je povinen vyzvat formou zápisu do stavebního deníku Objednatele ke kontrolnímu 

prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými 
a to dva kalendářní dny předem. Tímto se Dodavatel nezbavuje odpovědnosti za kvalitu a případné 
skryté vady provedených prací. Pokud se pověřený pracovník Objednatele nedostaví ve stanovené 
lhůtě a vznese požadavek na odkrytí po jejím uplynutí, provede Dodavatel tento úkon na náklady 
Objednatele, o čemž bude vyhotoven záznam do deníku. 

 
10)  V případě nutných změn v kvalitě předmětu plnění vyvolaných příslušnou změnou zákona 

či platných norem vyhlášených po datu nabytí účinnosti této Smlouvy je Dodavatel oprávněn 
navrhnout změnu, pokud se domnívá, že skutečné podmínky pro plnění Smlouvy, které nemohly 
být předvídány ke dni nabytí účinnosti Smlouvy, mohou vést ke zhoršení kvality předmětu plnění. 
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Případná změna musí být písemně odsouhlasena oběma Smluvními stranami písemným dodatkem 
k této Smlouvě. 

 
11)  V případě skrytých překážek, pro které Dodavatel nemůže pokračovat v realizaci předmětu plnění, 

oznámí tuto skutečnost Dodavatel bez odkladu Objednateli zápisem ve stavebním deníku a Smluvní 
strany se dohodnou na dalším postupu. 

 
12)  Případné odstraňování, bourání, demontování, popřípadě přemísťování je Dodavatel povinen 

provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru 
a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Okolí stavby nesmí být touto 
činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, a to zejména hlukem a prachem. Bourací práce 
lze provádět v pracovních dnech pouze po 18. hod a před 7. hod, popř. ve dnech pracovního klidu 
a dnech volna, při dodržování všech platných předpisů. 

 
13)  Dodavatel je povinen dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, 

ekologické předpisy, má zodpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou zanedbáním právních 
povinností z jeho strany. Je povinen dodržovat technologické postupy oprav nebo prací 
odpovídající platným předpisům bezpečnosti práce. Zajistí, aby práce byly prováděny pouze 
zaměstnanci s potřebnou kvalifikací a s příslušným platným oprávněním pro výkon speciálních 
činností (např. svářeči, paliči, jeřábníci, vazači, lešenáři) a aby všichni zaměstnanci byli proškoleni 
z obecně platných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. 

 
14)  Dodavatel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných předpisů 

a bude provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích 
Objednatele. 

 
15)  Dodavatel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, 

činností a rizik na pracovištích Objednatele, resp. v místě realizace předmětu plnění. 
 

16)  Dodavatel i Objednatel jsou povinni před zahájením práce se vzájemně prokazatelně informovat o 
rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
17)  Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky při realizaci předmětu plnění, 

upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 
zdraví. 

 
18)  Dodavatel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců Objednatele, pracovníků 
Objednatele nebo pracovníků dalších firem. 

 
19)  Před zahájením prací provede Objednatel bezplatně a prokazatelně proškolení odpovědnou osobu 

Dodavatel z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a 
odpovídajících interních předpisů Objednatele. Dodavatel odpovídá za to, že jeho odpovědná osoba 
bude mít příslušnou kvalifikaci, aby jeho prostřednictvím byli prokazatelně proškoleni další 
zaměstnanci, osoby a pracovníci Dodavatele. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku. 

 
20)  Dodavatel je povinen udržovat na předaném místě realizace předmětu plnění pořádek, průběžně 

odstraňovat a třídit odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu obecně platnými předpisy v 
oblasti ochrany životního prostředí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (např. otvory, 
jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly, stroje) je povinen Dodavatel zajistit tak, aby takové 
ohrožení bylo vyloučeno. Pokud tyto činnosti nebude provádět, zajistí úklid Objednatel a vzniklé 
náklady budou Dodavateli přeúčtovány. 
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21)  Pohyblivé části zařízení v prostoru realizace předmětu plnění, která budou v provozu, Dodavatel 
opatří ochrannými zařízeními. Kabely, elektrické rozvody a elektrická zařízení budou odpovídat 
příslušným normám ČSN a platným vyhláškám. 

 
22)  Objednatel je povinen obstarat vypínání elektrického vedení nebo zařízení na pracovišti 

a přerušení výrobního procesu, bude-li to nutné k provedení práce. Tato opatření budou předem 
vzájemně dohodnuta a zapsána do stavebního deníku. 

 
23)  V případě, že Objednatel nezajistí odůvodněné a prokazatelně nezbytné požadavky Dodavatele na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je Dodavatel oprávněn nezahájit nebo přerušit realizaci 
předmětu plnění až do odstranění zjištěných závad a přiměřeně upravit termín plnění. Vše bude 
zapsáno do Deníku a vzájemně odsouhlaseno Smluvními stranami. 

 
24)  Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci zaměstnanec Dodavatele v místě sídla Objednatele, je 

Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pověřeného pracovníka Objednatele. 
Objednatel je povinen spolupracovat se Dodavatelem (jeho odpovědnou osobou) na zjištění příčin 
úrazu, sepsání záznamu o něm a potvrdit tiskopis záznamu o pracovním úrazu. 

 
25) Dodavatel společně s objednatelem v den předání a převzetí Staveniště zapíše stav podružného 

elektroměru, který bude Dodavatelem připojen v označeném přípojném místě. V den zpětného 
předání a převzetí Staveniště po dokončení a předání díla se zapíše konečný stav měřidla a provede 
se vyúčtování spotřebované energie fakturou za strany Objednatele. 

 
26)  Úklid Staveniště, venkovních a vnitřních předaných prostor. Na společných chodbách v budově 

ministerstva nebude složen žádný materiál a nářadí. Využívané společné prostory budou denně po 
pracovní době zameteny a vytřeny od prachu. 
 

27)  Zákaz kouření v budově MŽP ve všech prostorách. Kouření povoleno mimo budovu MŽP. 
 
 
  V Praze, dne 25. 4. 2016 
 

  

Ing. Martina Setzerová 

Ředitelka odboru provozního  
Ministerstvo životního prostředí 
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