

G.1. Průvodní zpráva k propočtu:

Název akce: **Oprava a zpevnění manipulační plochy u LC „Žlutá cesta“**

Propočet stavebních nákladů je sestaven podle "Katalogů popisů a směrných orientačních cen stavebních prací" (ÚRS Praha), v cenové úrovni prvního pololetí roku 2015 a podle "Sborníků plánovaných cen materiálů a výrobků" v průměrných cenách uváděných k 1.1.2015.

Výkaz výměr byl zpracován dle výkresové části dokumentace, výpočet výměr a soupis prací je v příloze **D.** této dokumentace.

V propočtu nákladů **jsou zahrnuty** i náklady na vnitrostaveništní přesun hmot materiálu ze skládky na místo uložení. Jako skládka materiálu je uvažována plocha skládky dřeva na křižovatce lesních cest „Pod Jelenkou“ - vzdálenost od okraje staveniště je cca 400 m.

Propočet nákladů s uvedením průměrných cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS Praha je zpracován ve třech vyhotoveních a je vložen do **paré č. 1 a 2** a také do archivního **paré č.7.** V ostatních paré dokumentace jsou vloženy jen rozpočty bez uvedení cen (slepé rozpočty). Propočet nákladů slouží k orientaci objednatele (stavebníka) při výběrovém řízení na dodavatele prací a kopie propočtu je rovněž uložena na CD/DVD nosiči, který je rovněž předán objednateli.

V Hradci Králové 18.6.2015



Ing. Petr Vopata