

Předmět: Veřejná zakázka: PD Turistická stezka Hřensko-Pravčická brána-žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Od: Oldřich Kalčík <kalcik@azconsult.cz>

Datum: 28.8.2014 15:45

Komu: <j.drozd@npcs.cz>

Kopie: <jandaskova@azconsult.cz>

Dobrý den,

v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, zasílám žádost o poskytnutí dodatečných informací, která je přílohou této zprávy.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Oldřich Kalčík

Obchodní oddělení

Mob. 602124921

AZ Consult s.r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

— Přílohy:

DOTAZ k ZD.pdf.pdf

254 KB

VÁŠ DOPIS ZN.: --
ZE DNE: --
NAŠE ZN.: O/825/14/V
VYŘIZUJE: Oldřich Kalčík
TEL: +420 602124921
E-MAIL: kalcik@azconsult.cz
DATUM: 28.8.2014

Česká republika-Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 52
Krásná Lípa
407 46

Věc: **Veřejná zakázka :“ PD Turistická stezka Hřensko – Pravčická brána“ – žádost o poskytnutí dodatečných informací**

Vážený,

v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení žádám o poskytnutí následujících dodatečných informací:

- Předkládám dotaz k požadovanému termínu na splnění části v zadávací dokumentaci uvedené smlouvě v odst. 2.1.-zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Termín 28.2. 2015 je dle našeho názoru vzhledem k délkám správních lhůt nereálné splnit v případě, že stavba bude vyžadovat jak územní, tak stavební povolení. Je možné tedy daný termín ve smlouvě upravit tak, aby odpovídal zákonným lhůtám v souladu se Stavebním zákonem?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Martina Štrosová
jednatelka s.r.o.
a ředitelka společnosti



AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -



AZ CONSULT spol. s r.o.
Klíšská 12
Ústí nad Labem
400 01

váš dopis značky / ze dne	naše značka	datum	vyřizuje / linka
	SNPCS 03658/2014	29.8.2014	Drozd / 037

Věc: odpověď na dotaz – poskytnutí dodatečných informací

Vážení,
k Vašemu dotazu ze dne 28.8.2014 uvádím následující:

Termín splnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1.b) tedy 28.2.2015 bude, v případě zhotovitelem nezaviněného nesplnění termínu, prodloužen řádným dodatkem ke smlouvě, a to za předpokladu, že bude dodrženo ustanovení smlouvy uvedené v bodu 2.5.2. tedy, že „Případný zhotovitelem nezaviněný posun tohoto termínu (průtahy v rozhodování příslušných úřadů) musí být včas oznámen objednateli“.

S pozdravem

Ing. Jan Drozd
ředitel odboru péče o ekosystémy


Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
- 4 -