

Příkazní smlouva – evidenční číslo příkazce 6150/31/2016

uzavřená podle §§ 2430 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
Statutární orgán: Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 54132-041/0100
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař. č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák. 253/2004 Sb.)

(„Příkazce“)

a

Ing. Vojtěch Joura

se sídlem Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zapsaná: ŽR u Obecního živnostenského úřadu v Náměšti nad Oslavou
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2100259676/2010
IČ: 65302117
DIČ: CZ6904053871, neplátce DPH

(„Příkazník“)

II. Předmět plnění

Zhotovení **projektové dokumentace** a zajištění **inženýrských prací** pro akci
„Rekonstrukce vybraných objektů podzemních vod ve správě pobočky ČHMÚ Ostrava“
OV – MR 2/16

Projektové práce – část 1

1. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

- textová část
- výkresová část
- polohopisná část

obsahující zakres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí

zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.

- dokladová část

Obsahující všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.

2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhl. Č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro územní řízení (DUR). Dokumentace bude nad rámec DSP obsahovat i části nutné k použití jako dokumentace pro výběr zhotovitele

Součástí projektové dokumentace musí být soupis stavebních prací s rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky 230/2012 ze dne 25. 6. 2012. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních + CD (formát dwg.), výkaz výměr ve formátu XML.

Předmět této smlouvy podle čl. II této smlouvy bude ukončen „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání Příkazce, že Příkazník splnil předmět činnosti této smlouvy a tato činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu Protokolu byla ukončena. Protokol bude zároveň vyjadřovat závazek Příkazce, že uhradí Příkazníkovi závěrečnou fakturu. Protokol připraví Příkazník.

Inženýrské práce – část 2

1. Stadium přípravy

- Prohlídka místa plnění
- Zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků
- Zajištění vstupních podkladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
- Projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a následně projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)

2. Stadium realizace

- Předání staveniště
- Kontrolní činnost technického dozoru investora
- Zajištění předání a převzetí dokončeného díla
- Kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových nebo podzemních vod

3. Stadium po dokončení výstavby

- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
- Vypracování geometrického plánu
- Předání dokladů pro archivaci.
- Zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení služebnosti včetně geometrických plánů do katastru nemovitostí.

- Umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty.
- Zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení služebnosti.

III. Čas plnění

Projektové práce

Činnost specifikovaná v předmětu plnění projektové práce bude prováděna od srpna 2016 a bude ukončena do listopadu 2016.

Inženýrské práce

Činnost specifikovaná v předmětu plnění inženýrské práce bude prováděna průběžně od srpna 2016 a bude ukončena do října 2017.

IV. Cena prací

Za práce specifikované v čl. II předmětu plnění zaplatí Příkazce Příkazníkovi smluvní cenu.

Smluvní cena celkem bez DPH: 160 200,- Kč

Nejsem plátce DPH - konečná cena celkem s DPH: 160 200,- Kč

Fakturace bude prováděna na základě faktur vystavených Příkazníkem se splatností 30 dnů od jejich prokazatelného doručení Příkazci. Faktury budou vystaveny:

1. Faktury za práce specifikované v čl. II inženýrské práce budou vystaveny po ukončení jednotlivých stádií pro jednotlivé objekty.
2. Faktury za práce specifikované v čl. II projektové práce budou vystaveny po předání předmětu plnění pro jednotlivé objekty.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy a číslo této smlouvy. Nebude-li faktura vystavena oprávněně, či nebude-li obsahovat požadované náležitosti, zejména číslo smlouvy, nebude Příkazcem proplacena a Příkazce nebude s úhradou v prodlení. Příkazník je v takovém případě povinen na základě žádosti Příkazce vystavit novou fakturu. Ode dne doručení řádně vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti. Za den platby je považován vždy den odepsání příslušné platby z účtu Příkazce.

V. Rozsah zmocnění

Příkazce zmocňuje Příkazníka k tomu, aby:

- a) jednal jménem Příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právními osobami v záležitostech, které souvisejí s obstaráváním předmětné činnosti,
- b) zabezpečil potřebnou koordinaci, veřejnoprávní projednání a splnění všech investorských povinností Příkazce souvisejících se zajištěním předmětu plnění.

Zmocnění se vztahuje na jednotlivé zaměstnance Příkazníka v rozsahu jeho statutu a organizačního řádu.

VI. Spolupráce Příkazce

6.1. Předá Příkazníkovi veškeré podklady podmiňující zahájení prací Příkazníka na předmětu plnění a seznámí Příkazníka s aktuálním stavem dosavadní přípravy.

6.2. Na vyzvání Příkazníka se bude účastnit jednání, podmiňujících práce na předmětu plnění.

6.3. Udělí Příkazníkovi plnou moc pro jednání a právní úkony jménem Příkazce, v potřebném rozsahu dle této smlouvy a bude spolupracovat na zajištění veřejnoprávních záležitostí při výstavbě.

VII. Ostatní ujednání

7.1. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti dle čl.II v zájmu Příkazce a v souladu s jeho pokyny. Neodpovídá za vady, které by vznikly v důsledku vadných dispozic Příkazce.

7.2. Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.

7.3. Příkazník přebírá záruku, že jeho činnost bude prováděna řádně a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození zájmu Příkazce.

7.4. Pokud Příkazník využije ke splnění svého závazku z této smlouvy třetí osobu, odpovídá Příkazníkovi, jako by záležitost vyřizoval sám.

VIII. Doložka ze zákona o registru smluv

8.1. S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

8.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.

8.3. V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ, jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru, před jeho vložení.

8.4. Ustanovení v odst. 8. 3 se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.

8.5. Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru a ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

8.6. V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. 8.2 a nebo odst.8.3. tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2 913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran.


9.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha smlouvy: Rozpis ceny objektů

V Praze dne : 27.8.2016

Za Příkazce:



Ing. Eva Šantorová
NES ústavu


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

(6)

Strana 5 (celkem 6)

V Krokochíně dne : 1.9.2016

Za Příkazníka:



Ing. Vojtěch JOURA
projektant



Ing. Vojtěch JOURA
Krokochín 9
275 71 Náměstí nad Oslavou
Tel.: 604 898 988

IČ: 653 02 117 DIČ: CZ6904053571

Příloha:

Rozpis ceny objektů

STANICE	FÁZE 1			FÁZE 2	CENA	DPH	CENA S DPH
	Stadium přípravy	Stadium realizace	Stadium po dokončení výstavby	Projektové práce			
Veřovice Pramen Jičínky	29 500	13 900	17 500	19 000	79 900		
Kopytov Vodočet VČ2	31 000	13 900	17 900	17 500	80 300		
Celkem	60 500	27 800	35 400	36 500	160 200		