Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014
Doplňující dotaz č. 1
Znění doplňujícího dotazu: kdy lze reálně počítat se zahájením terénních prací? V zadávací dokumentaci je uvedeno září 2014. V minulém roce došlo k podpisu smluv až ve dnech 11.9., 18.9., 14.10.2013. Protože jsem loni ve veřejné soutěži neuspěl, není mi známo, kdy úspěšní uchazeči obdrželi mapové podkladya mohli tak vyrazit do terénu. Pokud to bylo až po podpisu smluv ze strany zadavatele, lze mít zato, že mnozí se v r. 2013 do terénu již nedostali a veškerý objem terénních prací (včetně následného zadávání dat do systému)musejí realizovat během vegetační sezóny tohoto roku. To má logicky zcela zásadní dopad na produktivitu, neboť odpadá (nebo je aspoň výrazně omezena) možnost editovat data v průběhu zimních měsíců. U současné veřejné zakázky je přitom termín odevzdánínabídek oproti loňsku o více jak měsíc posunut, takže se vkrádá pochybnost, zda zpracovatelé budou letos schopni během září (potažmo srpna, kdy by to bylo z hlediska kvality dat příhodnější) do terénu vyrazit. Prosím tedy o sdělení, kdy přibližně (v ideálním případě) budou vítězové soutěže vybaveni mapovými podklady. 

Odpověď: K tomu uvádíme: předpokládáme, že smlouvy budou uzavřeny přibižně v září 2014, ale nemůžeme to zaručit. Záleží to na mnoha faktorech, které nám v dnešní době nejsou známy. Jde např. o skutečnosti, zda budeme muset posílat doplňující dotazy jak ke kvalifikacím, tak k obsahu nabídky, zda vítězové uzavřou smlouvy, a nebo zda budeme muset oslovovat druhého, resp. třetího v pořadí, zda budou podány námitky a podobně.
     Jsme si vědomi skutečnosti, že v případě pozdního uzavření smlouvy se protáhne plnění zakázky do dalšího roku, ovšem nejsme to nejen schopni ovlivnit, ale ani přesněji určit.


Jen pro doplnění: pochopitelně – podkaldy k plnění je možné zpracovatelům dát PO uzavření smlouvy. 

