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1 Popis současného stavu 
 

1.1 Organizace v rezortu 
 
V působnosti rezortu ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) se nacházejí čtyři správy 
národních parků (dále jen SNP). Tyto SNP se nacházejí ve čtyřech lokalitách. NP jsou různě velké 
co do velikosti území i počtu zaměstnanců (dva větší a dva menší NP). Tři z těchto SNP jsou 
příspěvkové organizace, jedna SNP je organizační složka státu (tato SNP by měla být transformována 
na příspěvkovou organizaci k 1. 1. 2018).  
 
Podrobnější informace o jednotlivých SNP jsou uvedeny v následující tabulce:  
 

Název SNP Sídlo SNP Přepočtené počty 
zaměstnanců 

Používaná 
zkratka 

Typ 
organizace 

Správa Krkonošského 
národního parku 

Vrchlabí 245 S_KRNAP PO 

Správa Národního parku 
Šumava 

Vimperk 268 SNP Šumava PO 

Správa Národního parku 
České Švýcarsko 

Krásná 
Lípa 

50 SNP ČŠ   OSS 

Správa Národního parku 
Podyjí 

Znojmo 46 SNP Podyjí PO 

 

 

1.2 Hlavní předmět činnosti v NP 
 
Všechny SNP zabezpečují obdobnou činnost, jejíž hlavní součástí je péče o území v dané lokalitě 
NP. To představuje zejména následující oblasti:  

 Výkon státní správy dle zákona 

 Výkon strážní služby 

 Péče o ekosystémy 

 Odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, myslivosti, rybářství, vodního hospodářství, 
atd. 

 Koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu, monitoringu, atd. 

 Správa majetku státu 

 Odborná správa lesů 

 Kulturně výchovná činnost, ekologická výchova a vzdělávání 

 Propagační a publikační činnost 

 ... a další činnosti specifikované ve zřizovacích listinách NP 
 

 

1.3 Historie portfolia v oblasti aplikací a systémů IT 
 
Aplikace a systémy IT byly pořizovány ve SNP po dlouhé období dle vlastních potřeb. 
V každé SNP se vytvořila struktura aplikací, která obsahuje aplikace podobného charakteru, částečně 
i od stejných dodavatelů. 
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Základem je vždy ekonomický systém, který má vazbu na lesní výrobu. Postupně došlo ve třech SNP 
ke sjednocení dodavatele ekonomického informačního systému s integrací lesní výroby. Jedna SNP 
používá ekonomický informační systém od jiného dodavatele, pro oblast lesní výroby však používá 
software stejný.  
V každé SNP jsou však zakoupené různé části daného SW (moduly) včetně různých verzí. Celý systém 
je v NP provozován v různých režimech – vlastními silami nebo i outsourcingem zabezpečovaným 
dodavatelem systému. 
 
Zkušenosti s outsourcingem mají dvě SNP, obě největší. S_KRNAP má ekonomický systém plně 
outsourcován, SNP Šumava přechází postupně s tím, že většina modulů je již outsourcována. 
 
Vazby ekonomického informačního systému na další systémy jsou realizovány různými způsoby 
– od fungujícího rozhraní až po ruční přepisování dat z jedné aplikace do druhé. 
 

 

1.4 Přehled důležitých typů aplikací a jejich dodavatelů – tabulka 
 

Popis S_KRNAP SNP ČS SNP Podyjí SNP Šumava 

Evidence daně HA-SOFT, s.r.o.   HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Dlouhodobý hmotný majetek HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Hmotný investiční majetek HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Objednávky, Smlouvy, Open 
Data HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. ICZ a.s. HA-SOFT, s.r.o. 

Pokladna HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Kompletní účetní software HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Zahajovací stavy účetnictví HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Převody zůstatků HA-SOFT, s.r.o In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o.   

Nájmy HA-SOFT, s.r.o.     HA-SOFT, s.r.o. 

Mzdy HA-SOFT, s.r.o. Oksystem s.r.o. Lorga HA-SOFT, s.r.o. 

Docházkový systém SAITECH, s.r.o.   BM software HA-SOFT, s.r.o. 

Intranet 
 

E-groupWare 
1.6.001     

Poštovní systém 
E&S Software, 
s.r.o. Praha 

synology DSM 
5.1 

Kerio 
Vmware - 
Zimbra 

Webové stránky 
Digital 
Solutions, s.r.o. 
Pardubice 

blue point 
Solution s.r.o. 

Marwell QCM Neternity - 
Atrium 

Personalistika HA-SOFT, s.r.o.   Lorga HA-SOFT, s.r.o. 

Evidence povolenek k vjezdu 
do SNP, knihovna,...  HA-SOFT, s.r.o. 

MS Office 
vlastní 
produkce HA-SOFT, s.r.o. 

Právní databáze CODEXIS, ASPI 
ASPI 

Atlas 
Consulting 

Atlas 
Consulting ASPI 

Prohlížeč pro management 
organizace a zaměstnance 
mimo ekonomický odbor, 
kontrola účetnictví HA-SOFT, s.r.o. 

    

HA-SOFT, s.r.o. 

DS - datový sklad       HA-SOFT, s.r.o. 
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Fakturace a odbyt HA-SOFT, s.r.o. In-Sy-Co s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

lesní hospodářské evidence HA-SOFT, s.r.o.   Ha-soft s.r.o. Ha-soft s.r.o. 

Prohlížeč dat LHP, LHE HA-SOFT, s.r.o.     PDS 

Lesní hospodářský plán 
HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

HA-SOFT, 
 s.r.o. / Tpro.cz 

Lesnická výroba a mzdy HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

Zásoby a prodej HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. HA-SOFT, s.r.o. 

ISRS ICT a.s. ICZ a.s. ruční vkládání ICZ a.s. 

Spisová služba ICZ a.s. ICZ a.s. ICZ a.s. ICZ a.s. 

 

1.5 Technická infrastruktura 
 
Každá SNP má vytvořenu vlastní ICT infrastrukturu, která sestává ze standardních aplikací 
a ICT komponent: 

 Komunikační linky 

 Servery pro různé aplikace  

 Používané OS, DB 

 Koordinace HW a SW probíhá na úrovni MŽP, ale pouze v rozsahu nákupu HW (servery, 
PC, notebooky, monitory atd), KIVS, mobilní komunikace 

 NP si zabezpečují vybavení vlastními kapacitami a z vlastních či rezortních zdrojů … 
 
Cílem tohoto dokumentu není popisovat jednotlivé prvky ICT infrastruktury ve SNP. Z pohledu 
realizace nového systému EKLIS to není ani potřeba. Dopady do současné ICT infrastruktury 
se zavedením nového ekonomického systému neprojeví.  
 
Základním požadavkem na nový EKLIS je plný outsourcing systému v provozních kapacitách 
Dodavatele. V NP se předpokládají pouze uživatelské stanice s přístupem k systému EKLIS.  
 
Proto je v tomto dokumentu zmíněna pouze konfigurace pracovních stanic. Drtivá většina 
uživatelských stanic ve všech NP je provozována pod operačním systémem Windows (minimálně 
Windows 7 Professional). Všechny stanice jsou připraveny pro realizaci ekonomického systému EKLIS.  
 
V současnosti u dvou SNP, které mají ekonomický systém outsourcován, je komunikace mezi 
uživatelskými stanicemi a servery u provozovatele realizována protokolem RDP.  Na uživatelských 
stanicích je používán RDP klient, který je součástí MS Windows. Uživatel přistupuje k aplikaci přes 
zabezpečený uživatelský účet a heslo. Každý uživatel má přiděleny role dle svého pracovního zařazení 
a dle těchto rolí může přistupovat k jednotlivým funkcím ekonomického systému. Zavádění uživatelů 
a přidělování rolí provádí správce v dané SNP v součinnosti s provozovatelem systému. 
 

1.6 Připojení do internetu 
 
Přístup do internetu si zabezpečuje každá SNP sám. Všechny SNP mají v současnosti zabezpečenu 
dostatečnou kapacitu pro přístup do internetu. V následující tabulce je uveden přehled Dodavatelů 
a přenosových kapacit do internetu v jednotlivých SNP: 
 

NP Dodavatel připojení Kapacita linky Poznámka 

S_KRNAP Gity a.s. 50Mbit na centrále. 
Od 4Mbit do 20Mbit na 

Privátní síť VPN 
v rámci celé 
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pobočkách (ADSL/VDSL). organizace. 

SNP Šumava ČRa 60M/60M v centru 8M/1M na 
pobočkách 

 

SNP ČŠ Interdata  
GTS  

Správa NP: 6Mbps/6Mbps 
Lesní správa: 16Mbps/1 Mbps 

 

SNP Podyjí PODA a.s. 3 Mbps/garance 1:1 
8 Mbps/bez garance 
(detašované pracoviště) 

 

 
V NP je řada aplikací, které jsou realizovány přes webové přístupy (webové služby). Patří mezi 
ně následující aplikace: 

 Aplikace pro realizaci veřejných zakázek – produkty firmy QCM (EZAK, Gemin) 

 Nálezová databáze AOPK 

 Webové a mapové portály 

 … atd. 
Při nasazení nové aplikace s webovým/ terminálovým přístupem bude nutno otestovat průchodnost 
linek a případně navýšit odpovídajícím způsobem kapacity linek. 
 

 

1.7 Podpora systémů (provoz) 
 
V každé organizaci je zabezpečena provozní podpora IT, která je realizována 1 – 5 pracovníky (někdy 
na částečný úvazek). 
Podpora zabezpečuje běžné činnosti – provoz aplikačních serverů, provoz komunikační 
infrastruktury, správu uživatelů, konzultace uživatelům, instalace PC, zálohování dat a všechny další 
běžné služby, které jsou v oblasti IT pro chod dané organizace potřebné a nezbytné. 
Podpora jednotlivých aplikací je zabezpečena převážně Dodavatelem aplikace. Aplikace vytvořené 
v rámci organizace jsou podporovány pracovníky IT podpory případně autory aplikací ze SNP. 
 
Pro současně provozované EIS ve SNP: 

 U outsourcovaných systémů v případě S_KRNAP a SNP Šumava jsou spravovány útvarem IT pouze 
uživatelské stanice. Správa systému je realizována v S_KRNAP v útvaru IT, u SNP Šumava 
v uživatelském útvaru 

 U lokálně provozovaných modulů firmy Ha-soft s.r.o. ve SNP Podyjí a ve SNP ČŠ je provoz 
zabezpečen místním útvarem IT, podpora je realizována Dodavatelem (Ha-soft s.r.o., 
In-Sy-Co s.r.o.). Správa systému je realizována IT útvarem 

 Komunikace s firmou In-Sy-Co s.r.o. je na neformální úrovni, systém od této firmy již nesplňuje 
řadu požadavků na funkčnost 

 
 

1.8 Rozvoj systému 
 
Každá SNP realizuje požadavky na rozvoj systému vlastními kapacitami a na základě vlastních 
smluvních vztahů.  
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2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 

 

2.1 Předimplementační analýza (PIA) 
 
Součástí samotné implementace EKLIS bude předimplementační analýza, která bude obsahovat 
výsledky analýzy technického, provozního, komunikačního prostředí, stanovení procesních 
a organizačních změn potřebných pro implementaci dodávaného systému pro jednotlivé SNP. Bude 
obsahovat návrh technického řešení, zabezpečení provozu a dalších souvisejících aktivit. Minimální 
struktura osnovy předimplementační analýzy je definována v následující kapitole.  
 
Implementace bude zahájena teprve po akceptaci předimplementační analýzy zadavatelem. 
Na základě požadovaného obsahu a struktury předimplementační analýzy, zkušeností dodavatele 
a požadavků zadavatele, zpracuje dodavatel detailní harmonogram postupu řešení. Současně 
s tím požaduje zadavatel předložit návrh platebního kalendáře v souladu s čl. VI. návrhu Smlouvy 
o realizaci veřejné zakázky.  
 

2.1.1 Osnova předimplementační analýzy 

 
1. Úvodní informace – účel dokumentu, kdo zadal, kdy bude dodáno řešení, požadavky na nový 

systém, … 

2. Manažerské shrnutí 

2.1. Charakteristika přístupu k řešení nasazení EKLIS 

2.2. Sumární náklady na řešení (externí, interní lidské a technické zdroje, časové požadavky, atd.) 

2.3. Klíčové faktory úspěchu řešení projektu 

3. Popis předmětu projektu a jeho etap 

3.1. Popis řešení 

3.2. Etapy řešení 

3.3. Zařazení systému do kategorie bezpečnosti (dle zákona o kyberbezpečnosti), popis realizace 

4. Management projektu a řízení lidských zdrojů - požadavky na součinnost zadavatele 

4.1. Struktura projektového týmu (Řídící výbor, projektový manažer, pracovní skupiny, atd.) 

4.2. Kapacity požadované na straně zadavatele (počty, dle specializace po měsících) 

4.3. Kapacity třetích stran ke konzultacím projektu (k migraci, k rozhraní, atd.) 

4.4. Procesy řízení projektu (řízení, komunikace, eskalační mechanismus, atd.) 

5. Realizace požadované funkčnosti 

5.1. Popis nastavení systému (customizace, číselníky, atd.) 

5.2. Popis nových rozšíření systému (rozšíření funkcí systému), termíny řešení 

5.3. Návrh procesů spojených s provozováním systému (uživatelských) 

6. Integrace s okolními systémy 

6.1. Přehled systémů k integraci, typy integrace (online, dávka, atd.) 

6.2. Technická realizace rozhraní 

6.3. Požadavky na rozhraní třetích stran (specifikace) 

6.4. Integrace ekonomické části a lesní výroby 

7. Migrace dat ze současných systémů 

7.1. Přehled migrovaných systémů 

7.2. Návrh technické realizace migrací dat 
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7.3. Požadavky na třetí strany (specifikace migrací) 

7.4. Souběh nového a původního systému 

8. Technické a technologické řešení projektu včetně doporučení nejvhodnější varianty řešení, příp. 

požadavky na technické prostředky 

8.1. Popis infrastruktury – celkový koncept, landscape řešení 

8.2. Specifikace serverové strany – HW, SW 

8.3. Úložiště dat, zálohování dat, archivace dat, atd. 

8.4. Specifikace uživatelských stanic – HW, SW 

8.5. Komunikační infrastruktura – požadované parametry, postup, bezpečnost 

8.6. Další požadovaná zařízení – tiskárny, zařízení pro zpracování čárových kódů, mobilní zařízení, 

atd. 

8.7. Návrh řešení výjimky (nebude-li SNP ČŠ příspěvkovou organizací k 1.1.2018) 

9. Návrh akceptačních kritérií pro předání díla do testovacího provozu včetně návrhu akceptačního 

protokolu pro předání díla do testovacího provozu; akceptační kritéria musí obsahovat výčet 

všech požadavků na funkčnost díla dle příloh Katalog funkcí a Architektura řešení 

10. Správa uživatelů 

10.1. Definice koncepce oprávnění a rolí 

10.2. Role a správa rolí  

10.3. Oprávnění uživatelů, kategorie a členění uživatelů 

11. Testování 

11.1. Koncept testování, typy testů (definovat) 

11.2. Požadavky na testovací prostředí, rozsah testování, vyhodnocování testů 

11.3. Testovací případy, jejich přehled a popis (příp. tvorba dalších) 

11.4. Postup přípravy a realizace testů 

12. Školení uživatelů 

12.1. Koncept školení, typy školení 

12.2. Požadavky na školicí prostředí, rozsah školení 

12.3. Postup přípravy a realizace školení 

13. Rizika projektu 

13.1. Specifikace rizik na straně Dodavatele a zadavatele 

13.2. Způsob řešení rizik na straně Dodavatele a zadavatele 

14. Výstupy projektu 

14.1. Přehled výstupů projektu (včetně kompletní dokumentace), předpoklady jejich tvorby 

14.2. Termíny a odpovědnost za jejich vytvoření 

14.3. Popis procesů provozní podpory, rozsah, organizační předpoklady 

14.4. Popis procesů aplikační podpory, rozsah, organizační předpoklady 

15. Harmonogram projektu 

15.1. Detailní harmonogram projektu 

16. Závěrečná shrnutí projektu 

 



- 8 / 21 - 
 

2.2 Outsourcing 
 
MŽP požaduje, aby provoz systému EKLIS byl realizován formou outsourcingu. Provoz pro všechny 
SNP v rámci jednoho dodavatele a v jedné lokalitě. Do systému bude umožněn zabezpečený vzdálený 
přístup všech určených uživatelů ze SNP a MŽP.  
 
Každá organizace bude oddělena pouze s přístupem ke svým datům. Přístup uživatelů do systému 
bude řízen uživatelskými rolemi, které definují rozsah přístupu k datům a funkčnostem systému.  

Požadujeme, aby data byla fyzicky uložena na území České republiky. V nabídce bude uvedené místo 
uložení a samotný způsob  uložení dat a to i v případě subdodavatele služeb outsourcingu. 

Implementace v jednotlivých SNP bude probíhat paralelně. Požadujeme, aby kompletní 
implementace ve všech čtyřech SNP byla realizována ke dni 1. 1. 2018.  
 
Parametry požadované na provoz systému jsou detailně definovány v návrhu smlouvy o provozní 
podpoře (SLA), která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.  

V rámci outsourcingu předpokládáme zabezpečení zejména následujících činností: 

 Provoz SW systému EKLIS na HW dodavatele (subdodavatele) 

 Aktualizace aplikace na poslední verze SW 

 Aktualizaci aplikace dle legislativních změn 

 Vedení aktuální provozní a uživatelské dokumentace 

 Zabezpečení provozní a aplikační podpory pro uživatele 

 Činnost Helpdesku + SLA 

 Aktuální školicí prostředí a školicí dokumentace 

 Aktuální testovací prostředí a příslušná dokumentace (včetně testovacích případů) 

 Operativní realizaci drobných požadavků v definovaném rozsahu 

 A další související činnosti dle závěrů PIA 

 
 

2.3 Migrace dat 
 
Každá SNP má v současnosti vlastní ekonomický systém, kde je uložena většina ekonomických dat. 
V rámci SNP existují podpůrné aplikace, které mohou být celkově nahrazeny novým EKLIS a jejich 
data požadujeme migrovat do nového EKLIS. 
 
V rámci předimplementační analýzy EKLIS je požadováno provést datovou analýzu ekonomických dat 
u jednotlivých SNP (v součinnosti se SNP) a nastavit pravidla, postupy a rozsah migrace dat. Bude 
nutno rozhodnout: 

 Která data budou migrována v kompletním rozsahu, u kterých budou migrovány pouze dílčí části 
(např. zůstatky).  

 Která data bude nutno před vlastní migrací upravit a v jakém rozsahu.  

 Způsob a rozsah kontrol dat před vlastní migrací a akceptace dat po migraci. 
 
Je potřeba zabezpečit přístup k provozním datům i k archivovaným datům za účelem auditu resp. 
podkladů pro soudy apod. Provozní data budou součástí EKLIS. Archivovaná data budou součástí 
datového skladu.  
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V současnosti se jedná o data v následujících aplikacích:  
 

Systém Účel Kde Popis  Opatření 

IN-SY-CO 
 

EIS SNP ČŠ Zastaralá aplikace 
nevyhovující pro současné 
potřeby zpracování. Nemá 
vazby na moduly lesní výroby 

Uživatel předpokládá 
zařadit problematiku 
do EKLIS 

Lorga Personální 
systém 

SNP 
Podyjí 

Starší verze personálního 
systému 

Nahrazení systému 
Zařadit problematiku do 
EKLIS 

Platový 
modul 
OK info 

Personální 
systém 

SNP ČŠ Starší verze personálního 
systému 

Není vhodné pořizovat 
poslední verzi daného 
systému 
Zařadit problematiku 
do EKLIS 

Lesis minitendry SNP 
Šumava 

Vlastní SW pro minitendry Některé funkčnosti budou 
nahrazeny produkty EZAK 
a Gemin 

SEIWIN EIS, mzdy, 
personalistika, 
lesní výroba 

Všechny 
SNP 

Ve SNP různé moduly 
a různé verze modulů 

 

 
Migrace dat bude probíhat v součinnosti s dodavateli současných systémů a aplikací. Migrace 
dat bude mít dopad do harmonogramu implementace EKLIS a současně do finančních nákladů 
s tím spojených (speciálně u třetích stran). Je nutno navrhnout migrační strategii, souběh zpracování 
a všechny provozní dopady související s migrací. 
 
Ukončení provozu současných aplikací, které budou nahrazeny EKLISem, budou SNP realizovat 
ve vlastní režii a v souladu s předpisy.  
 

 

2.4 Rozhraní 
 
Pro potřeby integrace systému EKLIS s dalšími systémy a aplikacemi je nutno mezi nimi nastavit 
odpovídající rozhraní.  
 
Požadujeme, aby EKLIS měl definované rozhraní, přes které bude komunikovat s ostatními aplikacemi 
a které bude moci být zpřístupněno dodavatelům dalších aplikací bez dalších finančních nákladů 
(viz kap. Architektura řešení). 
 
V současné době je známo rozhraní na produkty firmy QCM realizující veřejné zakázky.  
 
Ostatní rozhraní budou definována v Předimplementační analýze jako výsledek analýzy vazeb EKLIS 
na ostatní systémy a aplikace. 
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2.5 Implementace 
 
Základním dokumentem procesu Implementace bude Plán implementace. Tento plán bude 
zpracován dodavatelem v PIA a bude schválen zadavatelem. Zadavatel požaduje zahájení 
produktivního provozu EKLIS dne 1.1.2018.  
 
Plán bude specifikovat všechny kroky implementace a všechny požadavky na činnosti související 
s implementací včetně upřesnění finančních dopadů. Bude definovat požadavky dodavatele EKLIS 
na součinnost třetích stran a MŽP při přípravě a realizaci implementace, včetně předpokládaných 
kapacit resp. finančních dopadů. 
 
Zadavatel požaduje, aby byly do harmonogramu zahrnuty zejména následující etapy: 

 Tvorba a akceptace PIA 

 Návrh implementace systému 

 Customizace systému 

 Nasazení systému do provozního prostředí 

 Školení testerů a uživatelů 

 Testování 

 Akceptace 

 Pilotní provoz 

 Stabilizace 
 
V rámci implementace mohou nastat různé odlišnosti mezi instalovanými systémy v jednotlivých 
SNP: 

 SNP mohou požadovat instalovat různé funkce: 

 Základem jsou všechny funkce uvedené v Katalogu funkcí 

 Některá SNP může využívat pouze podmnožinu funkcí, tato podmnožina bude upřesněna 

v předimplementační analýze 

 Mohou být realizována různá rozhraní na aplikace v SNP 

 

2.6 Architektura řešení 
 
Požadujeme architekturu aplikace na bázi klient - server. Požadujeme následující řešení: 

 cestou tlustého klienta realizovaného na uživatelských stanicích nebo hostovaného na serverové 
straně a vzdáleným přístupem z uživatelských stanic. Na klientských stanicích předpokládáme 
pouze prvotní instalaci tlustého klienta, vzdáleného přístupu a další upgrady budou probíhat 
automatizovaně na serverové outsourcing straně serveru, případně po přihlášení uživatele 
k systému. 

Požadujeme integraci všech následných funkcí systému EKLIS, která bude požadována už v době 
podání nabídky a funční. Požadavky na integraci jsou následující: 

 

 Data budou uložena v jedné instanci relační databáze (SQL, Oracle, apod.) 

 Správa uživatelů a rolí bude spravovat uživatele a role podle standardu RBAC 

 Jednotný systém správy uživatelů s centrálním úložištěm 

 Centrální aplikační logování 

 Centrálně definovatelné sestavy umožňující tvorbu uživatelských sestav 

 Jednotný systém zálohování a obnovy pro jednotlivé SNP, zajišťuje dodavatel s administrátory SNP 
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 Centrální systém archivace dat, zajišťuje dodavatel 

 Modulární struktura celého systému, přidávání a ubírání funkcí bez vlivu na datový zdroj (data 
v databázi) 

 Centrální monitoring celé infrastruktury zajišťované dodavatelem (systémový i aplikační) 

 Centrální správa uživatelů, uživatelských práv  

 Vzhledová a logická jednotnost ovládání  

 Jednotný systém číselníků s propojením v celém systému (např. čísla prostředků, výkonů, 
sortimentů, dodavatelů, odběratelů, ...) 

 Aktualizace číselníků dle platné legislativy 

 Tvorba uživatelských číselníků 

 Časové rozlišení obsahu číselníků 

 Spuštění a práce uživatele ve více instancích  

 Export výstupů ve formátu PDF, DOC, XLS, XML 

 Napojení výstupů na lokálně nainstalovaný kancelářský balík MS Office verze 2010, 2013 a 2016 
(Office 365) 

 Systém za účelem auditů a kontrol umožní auditorský pohled, tedy přístup do všech entit pouze 
pro čtení bez možnosti zápisu. Veškerý pohyb, a tedy i informace o tom, na která data bylo 
nahlíženo, bude logován a může být auditován (rozsah logování bude nastavitelný) 

 Implementovaná dvoufaktorová autentizace (USB tokeny, autentizační SMS apod.) 
 
Požadujeme, aby se uživatelé hlásili do celého systému EKLIS pouze jedním účtem. Jeden účet, 
nastavení práv a rolí v rámci celého dodávaného systému (tj. ekonomiky vs. lesní výroby 
vs. personalistiky,  apod.). Autentizace uživatele bude dvoufaktorová, tzn. že bude použit název 
účtu, heslo a další kontrolní mechanismus (USB token, autentizační SMS) dle návrhu dodavatele 
a odsouhlasení odběratelem v PIA. Toto bude reálná a funkční část celého systému v době podání 
nabídky. 
 
Požadujeme, aby systém EKLIS byl instalován v české lokalizaci. Instalována bude poslední 
akceptovaná verze k datu zahájení produktivního provozu. 
 
Zálohování musí zabezpečit obnovu dat celého systému v případě ztráty primární provozní lokality 
nebo v případě havárie systému na straně dodavatele. Požadujeme nastavit zálohovací mechanismus 
(zálohovací schéma) tak, aby zálohování zabezpečovalo návrat k poslední relaci, nejdéle ke stavu 
ke konci předchozího pracovního dne. 
Požadujeme plnou zálohu provádět po ukončení každého pracovního dne. V průběhu dne realizovat 
inkrementální zálohy. Datovou zálohu držet celkem 14 dní zpětně. Při dodržení SLA. 
 
Dodavatel zpracuje plán zálohování včetně možných havárií a způsobu obnovy dat. 
 
Požadujeme, aby EKLIS měl definované rozhraní, přes které bude komunikovat s ostatními aplikacemi 
a které bude zpřístupněno dodavatelům dalších aplikací bez dodatečných finančních nákladů. 
Požadujeme jednoznačně definované API, které zabezpečí pružný rozvoj integračních vazeb mezi 
informačním systémem EKLIS a dalšími aplikacemi. Totéž požadujeme po dalších aplikacích, které 
předpokládáme, že budou dodávány do organizací rezortu (je to standardní požadavek rezortu). 
Systémy integrované skrze API EKLIS (viz závěry PIA) budou propojeny v rámci implementace. 
 
Popis architektury řešení bude akceptován objednatelem a bude součástí předimplementační 
analýzy. 
 



- 12 / 21 - 
 

2.6.1 Minimální rozsah API EKLIS 

 
Doklady. Oblast řeší pořizování prvotních dokladů ve všech funkčních oddílech. Seznam funkcí: 

 Vytvoření nového dokladu 

 Změna stávajícího dokladu 

 Zneplatnění stávajícího dokladu 

 Načtení dokladu 

 Zjištění účtování dokladu 

 Zjištění přehledu pohledávek a závazků dokladu 

 Zjištění přehledu DPH dokladu 
 
Číselníky. Oblast řeší práci s číselníky. Seznam funkcí: 

 Načtení obsahu číselníku 
 
Závěrka. Oblast řeší uzavírání období v jednotlivých funkčních oddílech. Seznam funkcí: 

 Zjištění stavu období 

 Přepočítání období 
 
Datové zdroje. Oblast poskytuje přehledy dat definované v návrháři dotazů. Seznam funkcí: 

 Spuštění dotazu 

 Načítání výsledku dotazu 
 
Tiskové reporty. Oblast poskytuje sestavy = tiskové reporty ve formě PDF. Seznam funkcí: 

 Zpracování sestavy 

 Načtení sestavy ve formátu PDF 
 
Správa uživatelů – administrace. Oblast řeší základní správu uživatelů, uživatelská práva a 
autorizace. Seznam funkcí: 

 Vytvoření uživatele 

 Změna uživatele 

 Autentizace uživatele 

 Načtení uživatele 

 Přidání uživatele  

 Odebrání uživatele  

 Přidělení práva 

 Odebrání práva 

 Zjištění práva 
 

2.7 Parametrizace aplikace 

 
Běžné funkčnosti EKLIS musí být nastavitelné parametricky aplikační podporou uživatele nebo 
v součinnosti s podporou dodavatele. Cílem je možnost realizace dílčích požadavků a změn plošně 
parametrickou cestou a ne realizací požadavků na dodatečný rozvoj.  Jedná se především 
o následující vlastnosti (účetní osnova, číselníky – které lze vydefinovat, běžné workflow). 
 
U číselníků předpokládáme, že budou rozděleny do dvou skupin. Pevné číselníky, které odpovídají 
legislativním požadavkům a celostátním číselníkům. Tyto číselníky budou aktualizovány dodavatelem 
jako součást nových verzí nebo plošně při jejich změnách. Druhou skupinou budou číselníky, které 
mohou být uživatelsky modifikovatelné dle potřeb rezortu nebo SNP. Musí být popsána pravidla 
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a podmínky pro jejich modifikaci, včetně dopadů do dalších funkčností systému, např. do výběrových 
kritérií, filtrů, reportů apod. 
 
Na úrovni číselníků je požadováno realizovat specifické požadavky vyplývající z lesní výroby 
a z procesů s tím spojených. Tyto číselníky budou mít nastavitelné parametry pro zpracování 
informací z lesní výroby z pohledu ekonomiky (standardní výrobní číselníky výkonů a podvýkonů, 
prostředků, dřevin, druhů mezd apod. používané v lesnictví). Výstupy systému musí umožňovat 
výběry a zpracování dat dle obsahu jednotlivých číselníků (včetně výstupů systému a reportů). 

 

3 Bezpečnost 
 
Požadujeme minimálně následující požadavky na bezpečnost při implementaci a provozu nového 

systému EKLIS.  

 
Požadavek na systém řízení bezpečnosti dodavatele 

Dodavatel IS je povinen mít zaveden systém řízení bezpečnosti takový, který naplňuje zákon 

č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 316/2014 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání 

v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), popř. disponovat 

certifikátem ISO/IEC 27001:2014 nebo ISO/IEC 27001:2013 v rámci jehož rozsahu jsou zahrnuty 

procesy vývoje, implementace a provozu EKLIS. 

 

Důvěrnost informací: 

 

Přístup do EKLIS 

Zpracování dat a přístup k datům bude oddělen pro každou organizaci zvlášť. Systém bude řídit 

přístupy v rámci dodržování principů RBAC. Systém musí umožnit komunikaci a připojení protokolem 

LDAP. 

 

Minimálně požadované role: 

 Superadministrátor – standardní administrátorská role pro řízení administrátorských (SNP) účtů 

a nastavenými všemi dostupnými oprávněními 

 Administrátor SNP - standardní administrátorská role pro řízení uživatelských účtů SNP 

 Uživatel – standardní uživatelská role/Editor 

 Role pro prohlížení – standardní uživatelská role pro prohlížení 

 Auditor – standardní uživatelská role pro auditování 

 

Autentizace – objednatel požaduje implementovanou dvoufaktorovou bez dodatečných licencí. 

Hesla musí být přenášena v nečitelném tvaru 

Heslová politika – EKLIS musí umožnovat vynucení heslové politiky  

 Délka hesla 8 znaků min, 

 Heslo obsahuje min. jedno velké písmeno, 

 Heslo obsahuje min. jedno malé písmeno, 

 Heslo obsahuje min. číslici, 

 Heslo obsahuje min. jeden speciální znak odlišný od předchozích kritérií, 
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 Historie hesla. 

 

EKLIS musí umožňovat nastavit libovolnou dobu povinné změny hesla. 

EKLIS musí umožňovat nastavit počet možných pokusů o autentizaci do IS. 

EKLIS musí umožňovat automaticky ukončit neaktivní relace po definované době neaktivity.  

 

Přenos informací 

Přenos informací v rámci služeb poskytovaných EKLISem musí být prostřednictví šifrovaného spojení. 

 

Ochrana před škodlivým kódem 

Dodavatel zajistí ochranu EKLIS před škodlivým kódem a zajistí ověření a stálou kontrolu: 

 mezi vnitřní sítí a vnější sítí 

 serverů a sdílených datových úložišť 

 

Logování systému 

Dodavatel v rámci provozu EKLIS zajistí: 

Sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech, zejména typ činnosti, datum a čas, 

identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo, identifikaci původce a místa činnosti 

a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti.  

 

Jedná se zejména o: 

a) přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů, činnosti provedené administrátory, 

c) činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, 

d) neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti 

uživatelů, 

e) zahájení a ukončení činností technických aktiv EKLIS 

f) automatická varovná nebo chybová hlášení technických aktiv, 

g) přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny 

nastavení nástroje pro zaznamenávání činností a  

h) použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení. 

 

Výše zmíněné provozní logy uchovává nejméně po dobu 3 měsíců. 

Zajistí ochranu logů před neoprávněným čtením nebo změnou. 

 

Ověření: 

 Předložení čestného prohlášení uchazeče o naplnění zákona č. 181/2014 Sb., Zákon 

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 

a vyhlášky č. 316/2014 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) dodavatelem po celou dobu 

trvání realizace veřejné zakázky 

 Bezpečnostní testy. V rámci bezpečnostních testů by měly být provedeny testy autorizací 

a autentizací, a to v rámci integračních a akceptačních testů.  

 Objednatel si vyhrazuje právo na ověření stavu bezpečnosti formou externího auditu. 
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4 Implementace systému 

 

4.1 Druhy prostředí 
 

Požadujeme následující prostředí: 

 vývojové – slouží výhradně pro vývoj a základní testování dodavatele (unit testy, systémové testy 

atd.) 

 testovací – slouží pro testy integrační a uživatelské 

 školící – slouží pro školení zejména koncových uživatelů (může být spojeno s testovacím) 

 produkční 

 

Vývojové prostředí spravuje Poskytovatel.  

 

Testovací prostředí. Z vývojového prostředí jsou aplikační změny dohodnutým postupem přeneseny 

do testovacího prostředí k dalším funkčním i nefunkčním testům. Sem již mají přístup vybraní 

uživatelé a správa uživatelů bude prováděna stejným subjektem jako u produkčního prostředí. 

Správu prostředí a testovacích dat zabezpečuje Poskytovatel. 

 

Školící prostředí může sdílet stejné technické prostředky jako testovací (nebo se může fakticky jednat 

o jedno a totéž prostředí) a jejich konkurenční provoz je řešen administrativně. Vhodné je ale mít 

školicí prostředí zcela samostatné a stále dostupné. V době školení je omezen přístup ostatních 

uživatelů. Mimo školení je prostředí přístupné všem uživatelům, kteří jej mohou využívat pro zlepšení 

svých znalostí nebo ověřování postupů („pískoviště“). Správa uživatelů bude prováděna stejným 

subjektem jako u produkčního prostředí, celkovou správu provádí Poskytovatel. 

 

Produkční prostředí. Změny jsou z testovacího prostředí přeneseny rovnou na produkci, kde dochází 

k ověřování a obvykle pak produkce slouží i pro výkonnostní testy. Správa uživatelů bude prováděna 

aplikační podporou uživatele v každé SNP. 

 

Všechna prostředí jsou umístěna u Poskytovatele (případně provozovatele hostingu), který 

zabezpečuje jejich provoz a správu. V rámci projektu jsou připraveny mechanismy aktualizace 

testovacího a školicího prostředí. Aktualizace jsou prováděny automatizovaně nebo na vyžádání 

uživatelů nebo aplikační podporou aplikace. Data (a uživatelská dokumentace) musí odpovídat 

funkčnosti platné verze aplikace a aktuálnost zabezpečuje Poskytovatel.  

 

Pro každou SNP je požadováno vytvořit úplnou sestavu všech prostředí (kromě vývojového). Každé 

prostředí je zřetelně označeno a pro uživatele snadno odlišitelné. 

Uživatel bude mít volitelný přístup do produkčního a školicího prostředí. Vybraní uživatelé navíc 

do testovacího prostředí. Z důvodů snížení možnosti omylů při volbě protředí požadujeme jednotlivá 

prostředí odlišit barevně. 
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4.2 Školení 
 

Je požadováno provést minimálně následující školení: 

 Školení uživatelů dle jejich rolí – uživatel by měl být na základě školení schopen samostatně řešit 

svěřené agendy systému. Školení uživatelů proběhne v rámci implementace. 

 Školení pro aplikační podporu, administrátory a testery – školení zaměřená na komplexní 

uživatelskou agendu včetně technických podrobností. 

 Školení pro vedení resortu a SNP – prezentace systému v rozsahu maximálně 2 hodiny. Toto 

školení proběhne před zavedením systému, je možné jej realizovat opakovaně. 

 

Formy školení mohou zahrnout jednodenní, případně vícedenní (detailní a interaktivní) školení 

pro limitované skupiny uživatelů (vícedenní školení jsou typicky určená pro aplikační podporu), 

prezentace rámcové funkcionality pro vybrané skupiny uživatelů, pracovní semináře (workshopy), 

elektronické kurzy, výcvik při práci. 

 Prezenční výuka v učebně. Základní školení o systému může mít pouze informativní charakter 

a může proběhnout jako přednáška nebo jako multimediální prezentace. Školení pro danou 

procesní roli je vhodné pojmout jako interaktivní výuku doplněnou o průběžná praktická cvičení. 

To vyžaduje odpovídající přípravu, mimo jiné instalaci potřebného softwaru a dat na školicí PC. 

 Individuální absolvování elektronického kurzu. Elektronická forma (e-learning) může být použita 

pro vybrané kategorie uživatelů dle pokynů Objednatele. V případech schválených Objednatelem 

může být individuální absolvování elektronického kurzu použito jako náhrada prezenční formy 

výuky. Obsah školení typicky dodá Dodavatel, včetně podkladů pro kontrolní otázky. 

 Praktický výcvik při práci. Tato forma vzdělávání může probíhat průběžně ve fázi přípravy 

a testování dodávaného SW produktu pro zaměstnance SNP zúčastněné na projektu. 

Školicí dokumentace bude zahrnovat: 

 školicí materiály pro školení všech cílových skupin (v editovatelné podobě) 

 školicí materiály pro práci školitelů, které zůstanou Objednateli k dispozici po ukončení projektu 

 školící data – cvičná sada pro demo práci se systémem – školicí databáze 

 

Pokračující školení uživatelů. Po ukončení implementace systému EKLIS bude administrace a řízení 

procesu školení probíhat současným způsobem běžným pro organizaci školení na MŽP a ve SNP.  

 

Odborným garantem školení po dobu projektu implementace EKLIS bude Dodavatel. Následně 

převezme úlohu garanta školení aplikační podpora (aplikační podpora ve SNP a správce systému 

na MŽP), která bude především dohlížet na obsah školení a jeho kvalitu. 

 

Pokračující školení zajistí buď externí lektoři Dodavatele, nebo interní specialisté rezortu MŽP 

vyškolení během projektu. Pokud budou školit lektoři Dodavatele, bude cena součástí podpory nebo 

jako placená služba. 
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4.3 Portál 
 

Vytvořit informační zdroj systému formou portálu nebo sdílených stránek na internetu. Jeho součástí 

by mělo být: 

 Aktuální informace o systému, jeho verzích apod. 

 Časté dotazy a odpovědi na ně (strukturované dle řešené problematiky) 

 Aktuální verze dokumentace 

 A další informace 

 

4.4 Licence 
 

Zadavatel požaduje pro uživatele systému EKLIS v rámci rezortu multilicenci. Multilicence bude 

nevýhradní.  

V současné době předpokládáme celkem 400 uživatelů, současně přihlášených uživatelů 300.  

Správcem licencí bude MŽP, které bude licence přidělovat jednotlivým SNP. 

Licence bude zabezpečovat přístup do celého systému EKLIS. Rozsah přístupu bude definován pouze 

v uživatelských rolích.  

Součástí nabídky musí být popis licenční politiky a definice podmínek pro rozšíření licencí. 

 

Do ceny licence požadujeme zahrnout i licence všech produktů, které jsou potřebné pro provoz 

systému EKLIS (operační systém, databáze a další komponenty), a jejich udržování v aktuálním 

stavu. 

 

4.5 Akceptace 
 

V rámci projektu bude provedena akceptace výstupů definovaných projektových etap. Jedná 

se o tyto výstupy a etapy: 

 Dokument Předimplementační analýza (výstup etapy předimplementační analýza) 

 Ukončení testování 

 Ukončení pilotního provozu 

 Připravenost do produktivního provozu 

 Ukončení stabilizace projektu a celého projektu  

 

Očekáváme, že dodavatel navrhne akceptační kritéria v PIA. Tato kritéria budou posouzena 

objednatelem a případně doplněna o vlastní akceptační kritéria. 
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Akceptační proces bude realizován následujícím způsobem: 

 Bude vytvořena akceptační komise (MŽP, SNP, členové projektového týmu) 

 Bude posouzena úplnost zpracovaného dokumentu (dle požadavků objednatele) 

 Bude posouzen obsah dokumentu, zda lze projekt (následující etapu)na základě dokumentu 

realizovat 

 Bude zpracován seznam připomínek a odevzdán dodavateli 

 Dodavatel zapracuje připomínky 

 Bude posouzeno zapracování připomínek 

 Závěr akceptační komise: 

o Akceptováno 

o Akceptováno s výhradami 

o Neakceptováno 

Pokud nebudou výstupy akceptovány, dojde k odstoupení od smlouvy. 

 

4.5.1 Typy testů a testovací úrovně 

 

Níže jsou uvedeny všechny typy a úrovně funkčních a nefunkčních testů, které požadujeme vykonat 

v rámci implementace EKLIS v resortu MŽP, včetně jejich rozsahu a požadavků na přípravu.  

 

V rámci testů bude testována kompletní funkčnost požadovaná v rámci VZ a definovaná v této 

dokumentaci a v Katalogu funkcí. 

 

Funkční testy 

 Testy rozhraní / integrační testy. Měly by být provedeny tak, aby se ověřila funkčnost rozhraní 

na požadované externí systémy (externí rozhraní). Testovací prostředí pro integrační testy 

by mělo být blízké produkčnímu prostředí a provozu. 

 Testy migrací. Testy datových konverzí (migrační) by měly ověřit správnost konverzí dat mezi 

starým a novým systémem. Cílem testování migrací je dosáhnout transparentního a zaručeného 

přenosu dat z původních systémů do EKLIS. Úspěšné testování migrací je podmíněno úzkou 

součinností všech subjektů, a to i třetích stran, které se podílejí na migraci dat. Úvodní testy 

by měly proběhnout na testovacím prostředí, závěrečné ověření migrace v produkční prostředí 

 Bezpečnostní testy. V rámci bezpečnostních testů by měly být provedeny testy autorizací 

a autentizací, a to v rámci integračních a akceptačních testů.  

 Akceptační testy. Před zahájením akceptačních testů by mělo dojít k vyčištění databáze, 

aby se předešlo použití nekvalitních dat v průběhu akceptačních testů a následně k přípravě 

testovacích dat kombinujících: 

 částečně migrovaná data, 

 data ze vstupních rozhraní, 

 data vytvořená manuálně v průběhu testů. 

 Některé z testů, které není možné provést uživatelsky, mohou být prováděny Dodavatelem. 

U těchto testů je nutná účast zástupce SNP nebo MŽP oprávněného daný test akceptovat. 
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Nefunkční (strukturální) testy 

 Testy infrastruktury a sítě. Ověřují síťovou konektivitu, tzn., zda jsou pracovní stanice správně 

nakonfigurovány a zda se mohou připojit do systémů. Tento test je typicky proveden 

na vybraném ukázkovém případě. Testy by měly být provedeny na všech prostředích včetně 

produkčního prostředí,  

 Testy zálohování a obnovy. Ověřují správnost procesů v oblasti zálohování a obnovy systému, 

kde je nutné brát v úvahu jak vlivy vyšší moci (např. povodní), tak i vlivy lidského činitele (např. 

nechtěné smazání dat). Testování by mělo ověřit, zda lze aplikaci obnovit v zadaném čase. Tento 

test může být opakován, dokud nejsou plně odladěny postupy pro obnovu produkčního systému. 

Pro potvrzení provozuschopného systému bez ztráty dat je provedení těchto definovaných 

postupů bez ztráty dat. 

 Testy administrace systému. Ověřují procedury v oblasti administrace systému, konkrétně 

procedury pro denní (operativní) administraci a monitoring systému, procedury související 

s údržbou systému, správu hesel a dokumentaci logovacího systému. V rámci testů by měla 

být provedena prověrka postupu podle provozní dokumentace nad definovanými kritickými 

procesy. Pro tento typ testů je tedy nutné mít dokončenu provozní dokumentaci systému 

a dokumentaci pro aplikační podporu, aby mohla být ověřena správcem aplikace.  

 Zátěžové testy (podle potřeby). Ověřují, že chování systému při současném přístupu většího 

počtu uživatelů je akceptovatelné. Testy jsou prováděny na produkčním systému. Takto je možné 

ověřit páteřní infrastrukturu, jako jsou firewally, propustnost linek z/do Internetu a podobně. 

Je možno spojit s testem infrastruktury a sítě. Měl by se účastnit počet uživatelů odpovídající 

běžnému dennímu stavu 

Kritéria pro akceptaci jednotlivých úrovní testů a akceptaci řešení 

Akceptační testy mají za cíl ověřit, že dodávané řešení splňuje všechny předem definované 

požadavky. Testy budou prohlášeny za úspěšně ukončené, pokud dosáhnou předem definované 

úspěšnosti. 

Maximální počet vad zjištěných v průběhu akceptačních testů je typicky upraven ve smluvních 

podmínkách v souladu s běžnou praxí, např.: 

 žádná vada spadající do kategorie A (kritická vada) nebo  

 maximálně tři (3) vady spadajících do kategorie B (vážná vada) nebo 

 maximálně deset (10) vad spadajících do kategorie podle C (drobná vada) 

Nenaplnění těchto kritérií podle Smlouvy o realizaci veřejné zakázky bude dle závažnosti znamenat 

finanční postih, nebo až ukončení smluvního vztahu. 

Definice kategorií chyb 

Kategorie Popis 

A Služba nebo její část, není použitelná ve svých základních funkcích: administrace 
Služby, interakce, konzumace, vytváření a modifikace obsahu. Tento stav 
znemožňuje běžný provoz Služby.  

B Funkčnost Služby nebo její část je ve stavu, ve kterém je omezen běžný provoz 
Služby. Omezením běžného provozu se rozumí stav, ve kterém je hůře použitelná 
část hlavních funkcionalit Služby. 

C Ostatní drobné vady, které nespadají do kategorií A, B. 
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Strategie testovacích prostředí 

 Pro potřeby projektu je požadováno připravit testovací prostředí (včetně dat). Uvedené testovací 

pracoviště by mělo odpovídat standardnímu produkčnímu pracovišti pro jednotlivé typy 

plánovaných testů. 

 Při zahájení testování je požadovaná dostupnost kompletní funkčnosti a uživatelské 

dokumentace pro testery objednatele.  

 Pro úspěch testování je nutné definovat zdroje ze strany Objednatele k realizaci testů. Před 

zahájením funkčních testů by měli být testeři vyškoleni v rámci standardního školení  

 Nejpracnější je vytváření testovacích scénářů (testovaných funkčností). Požadujeme, aby návrh 

testovacích scénářů dodal Dodavatel. Může se jednat o standardní testovací scénáře, které 

Dodavatel obecně používá. Jejich úpravu odpovídající dané implementaci provede Dodavatel 

a finální specifikaci by měl odsouhlasit Objednatel.  

 Požadujeme definovat způsob evidování testovaných funkčností a jejich vyhodnocení. Před 

zahájením testů by testeři ze strany Dodavatele a Objednatele měli být seznámeni se zvoleným 

způsobem (například testovací protokol).  

 Koordinace testování: 

 Testování bude probíhat ve více lokalitách (čtyři SNP, MŽP), 

 Některé funkčnosti lze otestovat centrálně, některé na různých pracovištích (přístupy 

z různých lokalit). 

 

4.6 Stabilizace systému 
 

Po nasazení systému do produkčního provozu požadujeme realizovat stabilizaci systému po dobu 

dvou měsíců. V průběhu stabilizace budou ověřeny zejména: 

 Parametry systému v reálném provozu 

 Úplnost funkčnosti v reálném provozu 

 Provozní postupy a procesy 

 Procesy aplikační podpory 

 Správnost a úplnost provozní a uživatelské dokumentace 

 A případně další problematika související s provozováním systému 

Zjištěné odlišnosti od požadavků VZ budou promítnuty do nastavení systému a do zpracované 

dokumentace. Nedostatky zjištěné v průběhu stabilizace budou průběžně odstraňovány. 

Po dobu stabilizace bude ze strany Dodavatele zabezpečena stálá konzultační linka, v případě 

potřeby výjezd na příslušné pracoviště, kde problém vznikl (pokud nebude možno vyřešit požadavek 

na dálku). 

 

4.7 Výstupy projektu 
 

U projektu očekáváme standardní systémovou, uživatelskou a provozní dokumentaci. Jedná 

se zejména o následující výstupy: 

 Popis nastavení systému při předání 
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 Uživatelská dokumentace 

o Pro jednotlivé role uživatelů 

 Provozní dokumentace 

o Pro činnosti prováděné u dodavatele (administrace, zálohování, helpdesk) 

o Pro činnosti prováděné u odběratele 

 Administrace stanic a komunikačního připojení 

 Aplikační podpora a helpdesk 

 Popis rozhraní 

 Popis funkcí  

 Popis jednotlivých tlačítek a úkonů  

 dospecifikovat 

 Bezpečnostní dokumentace 

 Popis migrace dat 

 Testovací scénáře 

 Školicí dokumentace 

Úplný seznam dokumentace očekáváme upřesněný v PIA. 

Další požadavky na dokumentaci: 

 Kompletní dokumentace bude v českém jazyce 

 Bude předána v papírové i elektronické formě (ve formátu .doc a .pdf) 

 Bude odpovídat skutečnému nastavení systému v podmínkách rezortu MŽP (ne obecnému 

popisu systému) 

 Bude v průběhu projektu průběžně aktualizována, aby na začátku každé etapy odpovídala 

aktuálnímu stavu  
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