

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 05420/2016

TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ

V NPČŠ V ROCE 2017

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** UNILES, a.s.
se sídlem: Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaný dne: 1.11.1992 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340,
IČO: 47307706
DIČ: CZ47307706
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 15003431/0100
zastoupený: Ing. Liborem Vaněčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Jelínkem, členem představenstva
(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění

tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.03.2017.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/číslo oblasti/objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku v konkrétní oblasti.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 30.06.2017, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu
- 3.7. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn vždy na základě tiskových výstupů z harvestoru, obsahujících údaj o množství dřevní hmoty vyrobené dle požadavků objednatele, ověřených kontrolním (srovnávacím) měřením. Tato měření provádí zástupce objednatele v součinnosti se zhotovitelem. Pokud není harvestor funkčním měřícím zařízením vybaven, nesmí provádět práci.
- 3.8. Platba bude provedena na základě tiskových výstupů z harvestoru tak, že zhotovitel bude fakturovat pouze 90% objemu provedeného díla. Konečné vyúčtování proběhne až po přejímce dodaného dřeva u odběratelů dřevní hmoty, kterým objednatel dřevní hmotu dodává. Rozdíly mezi fakturovaným množstvím a množstvím z přejímek dřeva u odběratelů budou doúčtovány po ukončení odvozu dřeva, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí díla. V případě, že fakturovaný objem bude vyšší než objem dřeva zjištěný přejímkami, bude zhotovitelem na základě podkladů zaslaných objednatelem vystaven dobropis na zjištěný rozdíl. V případě, že

fakturovaný objem bude nižší než objem dřeva zjištěný přejímkami, bude zhotovitelem na základě podkladů zaslanych objednatelem vystavena faktura na zjištěný rozdíl.

Článek 4. Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).
- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřibližný m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č.: 19 – 39021431/0710. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostoje ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

V Krásné Lípě dne 16.11.2016



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správa Národního parku České Švýcarsko

V Plumlově dne 16.12.2016



Ing. Libor Vaněček, předseda představenstva
Ing. Petr Jelínek, člen představenstva
UNILES, a.s.

**Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky :**


**TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA
HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ V NPČŠ V
ROCE 2017**

1) Identifikační údaje uchazeče:

Název: UNILES, a.s.
se sídlem: Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaný dne: 1.11.1992 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340,
IČO: 47307706
DIČ: CZ47307706
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 15003431/0100
zastoupený: Ing. Liborem Vaněčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Jelínkem, členem představenstva

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ V ROCE 2017	5 494 905 Kč	1 153 930 Kč	6 648 835 Kč

¹⁾ Povinně doplněné údaje



Ing. Libor Vaněček, předseda představenstva
Ing. Petr Jelínek, člen představenstva
UNILES, a.s.

UNILES, a.s. ®

Jiříkovská 913/18
408 01 Rumburk
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 340

Datum zápisu:	1. listopadu 1992
pisová značka:	B 340 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
obchodní firma:	UNILES, a.s.
 sídlo:	Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
identifikační číslo:	473 07 706
právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence truhlářství, podlahářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Předmět činnosti:	myslivost
statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	Ing. LIBOR VANĚČEK, dat. nar. 4. září 1957 Dvořákova 1420/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk Den vzniku funkce: 31. října 2012 Den vzniku členství: 28. června 2012
Místopředseda představenstva:	AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610 Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 5. května 2014 Den vzniku členství: 2. května 2014 Zastoupení právnické osoby: Ing. JOSEF MRÁZ, dat. nar. 07.04.1965 Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Člen představenstva:	Ing. PETR JELÍNEK, dat. nar. 9. března 1968 Slunečná 419/7, Rumburk 1, 408 01 Rumburk Den vzniku členství: 26. června 2015
Způsob jednání:	Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo

11

c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Ing. JAN OTČENÁŠEK, dat. nar. 10. dubna 1978
Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 22. listopadu 2011
Den vzniku členství: 22. listopadu 2011

Místopředseda dozorčí rady:

JUDr. JIŘÍ VESELÝ, dat. nar. 23. června 1969
Skalice 96, 412 01 Žitenice
Den vzniku funkce: 5. května 2014
Den vzniku členství: 2. května 2014

Člen dozorčí rady:

LUBOMÍR KNEŠL, dat. nar. 26. června 1956
Slavkovská 37, 685 01 Bučovice
Den vzniku členství: 13. června 2014

Jediný akcionář:

AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900

Akcie:

1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 74 164 000,- Kč

Základní kapitál:

74 164 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Údaje o založení :

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 16. 10. 2014 došlo u společnosti UNILES, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost Logistics Solution, s.r.o., IČO 24847038, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01.

12

Těžba a přibližování dřevní hmoty harvestorovou technologií v roce 2017

Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií

Oblast	Předpokládaná průměrná hmotnost		Těžba dřeva harvestorem s průměrnou předkácením		Průměrná přibližovací vzdálenost (m)	Přibližování dřeva vyvážecí soupravou		Nabídnutá cena v Kč bez DPH	
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³		Množství v m ³	Cena za m ³		
1	1,17	7 035,00	140,00 Kč	3 345,00	165,00 Kč	800	10 380,00	107,00 Kč	2 647 485,00 Kč
2	1,06	1 800,00	139,00 Kč	1 090,00	165,00 Kč	800	2 890,00	102,00 Kč	724 830,00 Kč
3	0,98	3 170,00	149,00 Kč	1 940,00	175,00 Kč	600	5 110,00	100,00 Kč	1 322 830,00 Kč
Celkem		12 005,00		6 375,00			18 380,00		4 695 145,00 Kč

Přítahování předkácených stromů k harvestoru pomocí UKT

Vzdálenost	Hmotnost	Přítahování předkácených stromů UKT		Hmotnost	Přítahování předkácených stromů UKT		Nabídnutá cena v Kč bez DPH
		Množství v m ³	Cena za m ³		Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	do 0,50	340,00	180,00 Kč	0,51 - 1,00	3 440,00	129,00 Kč	578 760,00 Kč
				1,01 +	615,00	120,00 Kč	


Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou

Popis činnosti	Množství hodin	Cena za hodinu	Nabídnutá cena
Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou	221,00	1 000,00 Kč	221 000,00 Kč

Činnost	Nabídnutá cena
Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií	4 695 145,00 Kč
Přítahování předkácených stromů k harvestoru pomocí UKT	578 760,00 Kč
Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou	221 000,00 Kč
Celkem	5 494 905,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena zakázky: 6.803.540,- Kč bez DPH

Datum: 21.11.2016

 pole určená k vyplnění

Podpis: Ing. Libor Vaněček, předseda představenstva

Ing. Petr Jelinek, člen představenstva



UNILES, a.s. ©

tržba a b. 012/12

28

Doplňující informace:

- 1) předmět zakázky bude plněn ve 3 oblastech na území NP České Švýcarsko (viz příloha č.4 v části 10 - listinné vzory a přílohy)
- 2) jedná se o těžbu dřeva harvestorem, včetně odvětvení, krácení, měření dřevní hmoty vyvážecí soupravou na OM
- 3) ve všech oblastech je třeba předkácovat stromy JMP (směrové kácení z důvodu ochrany přirozené obnovy či kácení z hrany skal) a část předkácených stromů v celých délkách přitahovat k harvestoru pomocí UKT (odvětvení a manipulace předkácené a přitažené dřevní hmoty bude prováděna harvestorem)
- 4) těžené dřeviny: smrk ztepilý, modřín evropský, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, dub červený
- 5) pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedené tabulce a **dále nutně uveďte datum a podpis**
- 6) do prázdných okének vyplňujte **pouze cenu za 1 m3**
- 7) v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno
- 8) mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů a oblastí je součástí části 10 - listinné vzory a přílohy
- 9) termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě o dílo, s prací na jednotlivých oblastech musí být započat do 5 dnů od telefonické výzvy zadavatele
- 10) penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo
- 11) fakturaci za provedenou práci lze provádět až po dokončení prací v dané porostní skupině
- 12) zakázka je soutěžena jako celek
- 13) zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele
- 14) z důvodu minimalizace poškození půdního povrchu zadavatel požaduje, aby byl klesť při odvětvování ukládán na příbližovací linky.

29

