

Mandátní smlouva

číslo mandátáře: 1/2012 , číslo mandanta: 6150/ 27 /2012

uzavřená dle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Mandant :

**Český hydrometeorologický ústav (dále též ČHMÚ),
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany**

zástupce smluvní : Ing. Václav Dvořák, PhD. - ředitel ústavu
zástupce technický : Ing. Eva Soukalová, CSc., vedoucí OHP-Brno
tel. : 541421022
fax : 541421019
E-mail : eva.soukalova@chmi.cz
bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Praha 4
číslo účtu : 54132041/0100
IČ : 00020699
DIČ : CZ00020699, ČHMÚ není plátcem DPH

1.2. Mandatář:

Miloslav Ulrich –projekce, Lelekovice 365, 664 31 Lelekovice

zástupce smluvní : Ing. Miloslav Ulrich
zástupce technický : Ing. Miloslav Ulrich
tel. : 541232327, mobil 602 877 933
fax : 541232327
E-mail : Ulrich.projekce@seznam.cz
bankovní spojení : Česká spořitelna, pobočka Brno
číslo účtu : 2024890369/0800
IČ : 11487267
DIČ : CZ5509092512

Firma je fyzická osoba a je plátcem DPH.

II. Předmět plnění

Provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) při přípravě, realizaci a dokončení díla :

"Rekonstrukce objektů PV a PZV ve správě pobočky ČHMÚ Brno" ,

Jedná se o tyto objekty:

PZV :

- Pitín
- Březůvky
- Číchov
- Český Rudolec
- Mrákotín

PV:

- Dalečín
- Rožná
- Kyjov

Práce budou rozděleny do tří částí a to:

a) **Stadium přípravy**

- prohlídka místa plnění
- zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků
- zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
- projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)

b) **Stadium realizace**

- předání staveniště
- kontrolní činnost technického dozoru investora
- zajištění předání a převzetí dokončeného předmětu plnění
- kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod

c) **Stadium po dokončení výstavby**

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
- vypracování geometrického plánu
- předání dokladů k archivaci
- zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení věcného břemene včetně geometrických plánů do katastru nemovitostí na objekty povrchových vod
- umístění pevného výškového geodetického bodu na objekty povrchových vod
- zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení věcného břemene na objekty povrchových vod

III. Čas plnění

Činnost specifikovaná v předmětu plnění bude prováděna **od ledna 2013** a ukončena do 06.12.2013.

IV. Cena prací

Za práce specifikované v čl. II předmětu plnění zaplatí mandant mandatáři smluvní cenu (rozpis cen jednotlivých objektů -viz příloha).

Smluvní cena celkem na dílo bez DPH: 538 200,- Kč

DPH 21 % : 113 022,-Kč

Smluvní cena celkem na dílo s DPH: 651 222,- Kč

Tato cena včetně DPH odpovídá novele zákona o DPH a návaznosti uvedené v zadávací dokumentaci a je stanovena jako pevná a bude účtována s DPH dle platných předpisů v době fakturace na základě faktur vystavených mandatářem se splatností 14 dnů od jejich prokazatelného doručení. Fakturace bude rozepsaná na jednotlivé objekty.

1. Faktura bude vystavena po ukončení stádia přípravy (tzn. článek II, bod a) Stadium přípravy)

257 500,- Kč + 54 075,- DPH = **311 575,- Kč**

2. Faktura bude vystavena po po ukončení stádia realizace (tzn. článek II, bod b) Stadium realizace)
149 200,- Kč + 31 332,- DPH = **180 532,- Kč**

3. Faktura bude vystavena po ukončení stádia dokončení výstavby(tzn. článek II, bod c) Stadium dokončení výstavby) a podpisu Protokolu
131 500,- Kč + 27 615,- DPH = **159 115,- Kč**

V. Rozsah zmocnění

Mandant zmocňuje mandátáře k tomu, aby:

- a) jednal jménem mandanta s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech, které souvisejí s obstaráváním předmětné činnosti,
- b) zabezpečil potřebnou koordinaci, veřejnoprávní projednání a splnění všech investorských povinností mandanta související se zajištěním předmětu plnění.

Zmocnění se vztahuje na jednotlivé zaměstnance mandátáře v rozsahu jeho statutu a organizačního řádu.

VI. Spolupráce mandanta

Mandantant:

- a) Předá mandatáři veškeré podklady podmiňující zahájení prací mandátáře na předmětu plnění a seznámí mandátáře s aktuálním stavem dosavadní přípravy.
- b) Na vyzvání mandátáře se bude účastnit jednání, podmiňujících práce na předmětu plnění.
- c) Udělí mandatáři plnou moc pro jednání a právní úkony jménem mandanta, v potřebném rozsahu dle této smlouvy a bude spolupracovat na zajištění veřejnoprávních záležitostí při výstavbě.

VII. Ostatní ujednání

- a) Mandatář odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti dle čl.II v zájmu mandanta a v souladu s jeho pokyny. Neodpovídá za vady, které by vznikly v důsledku vadných dispozic mandanta.
- b) Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.
- c) Závazky mandanta dohodnuté před účinností této smlouvy mandátář přejímá a navazuje na ně pouze v rozsahu, v jakém s nimi byl seznámen.
- d) Mandatář přebírá záruku, že jeho činnost bude prováděna řádně a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození zájmu mandanta.
- e) Pokud mandátář využije ke splnění svého závazku z této smlouvy třetí osobu, odpovídá mandantovi, jako by záležitost vyřizoval sám.
- f) Mandatář souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s právními předpisy v ČR.

VIII. Závěrečná ujednání

- a) Tato smlouva může být v případě potřeby měněna nebo doplňována pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
- b) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Příloha : Rozpis ceny objektů

V Praze dne : **11-01-2013**

Za mandanta:



ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

V Lelekovicích dne : **17.01.2013**

Za mandátáře:



PRAMEN PITÍN

Stávající stav:

Betonová skruž s plastovou rourou - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Nový nerezový přeliv popř. nová nerezová roura
- 2) Nové kamenné a betonové opevnění
- 3) Dřevěná stříška

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	34 000,--	7 140,--	41 140,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	18 500,--	3 885,--	22 385,--
c) Stadium po dokončení výstavby	12 500,--	2 625,--	15 125,--
CELKEM	65 000,--	13 650,--	78 650,--

PRAMEN BŘEZŮVKY

Stávající stav:

Betonová skruž s plastovou rourou - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Nový nerezový přeliv popř. nová nerezová roura
- 2) Nové kamenné a betonové opevnění
- 3) Dřevěná stříška

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	32 500,--	6 825 ,--	39 325 ,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	16 800,--	3 528 ,--	20 328,--
c) Stadium po dokončení výstavby	11 500,--	2 415 ,--	13 915 ,--
CELKEM	60 800 ,--	12 768 ,--	73 568,--

PRAMEN ČÍCHOV

Stávající stav:

Betonová skruž s plastovou rourou - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Nový nerezový přeliv popř. nová nerezová roura
- 2) Nové kamenné a betonové opevnění
- 3) Dřevěná stříška

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	30 500,--	6 405 ,--	36 905 ,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	16 500,--	3 465 ,--	19 965 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	11 000,--	2 310 ,--	13 310 ,--
CELKEM	58 000,--	12 180,--	70 180,--

PRAMEN ČESKÝ RUDOLEC

Stávající stav:

Dřevěný přeliv - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Nový nerezový přeliv
- 2) Nové kamenné a betonové opevnění
- 3) Dřevěná stříška

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	32 500,--	6 825 ,--	39 325 ,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	18 500,--	3 885,--	22 385 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	12 500,--	2 625 ,--	15 125 ,--
CELKEM	63 500,--	13 335,--	76 835,--

PRAMEN MRÁKOTÍN

Stávající stav:

Betonová skruž s plastovou rourou - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Nový nerezový přeliv popř. nová nerezová roura
- 2) Nové kamenné a betonové opevnění
- 3) Dřevěná stříška

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	31 500,--	6 615 ,--	38 115 ,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	17 800,--	3 738 ,--	21 538 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	12 000,--	2 520 ,--	14 520 ,--
CELKEM	65 000,--	12 873 ,--	74 173,--

VODOMĚRNÁ STANICE DALEČÍN

Stávající stav:

Menší zděný objekt

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Oprava stávající stanice
- 2) Stavební úpravy okolí stanice
- 3) Žlab pro osazení tlakového čidla
- 4) Zpevnění břehu a nezbytná úprava přístupu k toku
- 5) Osazení vodočetné latě

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	32 400,--	6 804 ,--	39 204,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	16 500,--	3 465 ,--	19 965 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	24 500,--	5 145 ,--	29 645 ,--
 CELKEM	 73 400,--	 15 414 ,--	 88 814,--

VODOMĚRNÁ STANICE ROŽNÁ

Stávající stav: „rourový“ limnigraf s plechovou budkou - nevyhovující

Navrhované stavební úpravy:

1) Odstranění stávajícího „rourového“ limnigrafu

2) Nové břehové zpevnění a schody

3) Žlab pro osazení tlakového čidla a vodočet

4) Instalace nové plastové budky	cena	DPH	cena s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	32 600 ,--	6 846 ,--	39 446 ,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	27 600 ,--	5 796 ,--	33 396 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	24 000 ,--	5 040 ,--	29 040 ,--
CELKEM	84 200 ,--	17 682 ,--	101 882 ,--

VODOMĚRNÁ STANICE KYJOV

Stávající stav:

Zděný objekt - vyhovující

Navrhované stavební úpravy:

- 1) Stavební úpravy stávající stanice
- 2) Stavební úpravy okolí stanice
- 3) Žlab pro osazení tlakového čidla
- 4) Úprava vodotečné latě

	Cena	DPH	celkem s DPH
a) Stadium přípravy Specifikace dle bodu II smlouvy	31 500,--	6 615,--	38 115,--
b) Stadium realizace Specifikace dle bodu II smlouvy	17 000,--	3 570 ,--	20 570 ,--
c) Stadium po dokončení výstavby	23 500,--	4 935 ,--	28 435 ,--
CELKEM	72 000 ,--	15 120 ,--	87 120 ,--