

Mandátní smlouva

číslo mandatáře: 03LTM-12-2287-3140/13

číslo mandanta : 6150/29/2012

uzavřená dle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Mandant :

**Český hydrometeorologický ústav (dále též ČHMÚ),
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany**

Statutární zástupce : Ing. Václav Dvořák Ph.D. - ředitel
Technický zástupce :
bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Praha 4 - Nusle
číslo účtu : 54132041/0100
IČ : 00020699
DIČ : CZ00020699, ČHMÚ není plátcem DPH

1.2. Mandatář:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zástupce smluvní : Ing. František Smrčka, ředitel divize D 03
bankovní spojení : KB Praha 5
číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČ : 47116901
DIČ : CZ47116901

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

II. Předmět plnění

Zhotovení projektové dokumentace a inženýrské práce pro rekonstrukci objektů podzemních (PZV) a povrchových (PV) vod monitorovací sítě ČHMÚ.

"Rekonstrukce objektů PV a PZV" – ev. č. ÚH 4/08/12

Pobočka Praha

objekty povrchových vod: Želiv, Želízy, Kojčice, Jablonec nad Jizerou, Jesenný, Velvary
objekty podzemních vod: Dolánky, Mcely

2.1 Inženýrské práce – část 1

2.1.1 Stadium přípravy

- Prohlídka místa plnění
- Zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků
- Zajištění vstupních podkladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
- Projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a následně projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)

2.1.2. Stadium realizace

- Předání staveniště
- Kontrolní činnost technického dozoru investora
- Zajištění předání a převzetí dokončeného díla
- Kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod

2.1.3. Stadium po dokončení výstavby

- Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí – pokud bylo vydáno stavební povolení
- Vypracování geometrického plánu
- Předání dokladů pro archivaci.
- Zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení věcného břemene včetně geometrických plánů do katastru nemovitostí
- Umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty
- Zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení věcného břemene

2.2 Projektové práce – část 2

2.2.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

- textová část
- výkresová část
- polohopisná část

obsahující zakres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.

- dokladová část

Obsahující všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.

2.2.2 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhl. Č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro územní řízení (DUR). Dokumentace bude nad rámec DSP obsahovat i části nutné k použití jako dokumentace pro výběr zhotovitele

Součástí projektové dokumentace musí být soupis stavebních prací s rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních + CD (formát dwg.), výkaz výměr ve formátu XML.

Předmět této smlouvy podle čl.II této smlouvy bude ukončen „Protokolem o ukončení mandátní činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání mandanta, že mandatář splnil předmět činnosti této smlouvy a mandátní činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu Protokolu byla ukončena. Protokol bude zároveň vyjadřovat závazek mandanta, že uhradí mandatáři závěrečnou fakturu. Protokol připraví mandatář.

III. Čas plnění

3.1 Inženýrské práce

Činnost specifikovaná v předmětu plnění bude prováděna od ledna 2013 do 06. 12. 2013.

3.2 Projektové práce

Činnost specifikovaná v předmětu plnění bude prováděna od ledna 2013 do 06.12.2013.

IV. Cena prací

4.1.

Za práce specifikované v čl. II předmětu plnění zaplatí mandant mandatáři smluvní cenu.

Smluvní cena celkem bez DPH:	702 000,- Kč
21 % DPH:	147 420 ,- Kč
Smluvní cena celkem s DPH:	849 420 ,- Kč

Tato cena včetně DPH odpovídá novele zákona o DPH a možnosti uvedené v zadávací dokumentaci a je stanovena jako pevná a bude účtovaná s DPH dle platných předpisů v době fakturace na základě faktur vystavených mandatářem se splatností 21 dnů od jejich prokazatelného doručení mandantovi. Faktury budou vystaveny:

- a. Faktury za práce specifikované v čl. II bod **2.1** budou vystaveny po ukončení jednotlivých stádií na základě oboustranně odsouhlasených prací.
- b. Faktura za práce specifikované v čl. II bod **2.2** bude vystavena po předání předmětu plnění.

V. Rozsah zmocnění

5.1. Mandant zmocňuje mandatáře k tomu, aby:

- a) jednal jménem mandanta s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech, které souvisejí s obstaráváním předmětné činnosti,
- b) zabezpečil potřebnou koordinaci, veřejnoprávní projednání a splnění všech investorských povinností mandanta souvisejících se zajištěním předmětu plnění.

Zmocnění se vztahuje na jednotlivé zaměstnance mandatáře v rozsahu jeho statutu a organizačního řádu.

VI. Spolupráce mandanta

6.1. Mandant :

- a) Předá mandatáři veškeré podklady podmiňující zahájení prací mandatáře na předmětu plnění a seznámí mandatáře s aktuálním stavem dosavadní přípravy.

- b) Na vyzvání mandátáře se bude účastnit jednání, podmiňujících práce na předmětu plnění.
- c) Udělí mandátáři plnou moc pro jednání a právní úkony jménem mandanta, v potřebném rozsahu dle této smlouvy a bude spolupracovat na zajištění veřejnoprávních záležitostí při výstavbě.

VII. Ostatní ujednání

7.1.

- a) Mandatář odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti dle čl.II v zájmu mandanta a v souladu s jeho pokyny. Neodpovídá za vady, které by vznikly v důsledku vadných dispozic mandanta.
- b) Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.
- c) Mandatář přebírá záruku, že jeho činnost bude prováděna řádně a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození zájmu mandanta.
- d) Pokud mandatář využije ke splnění svého závazku z této smlouvy třetí osobu, odpovídá mandantovi, jako by záležitost vyřizoval sám.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1.

- a) Tato smlouva může být v případě potřeby měněna nebo doplňována pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
- b) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- c) Mandatář souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v ČR

Příloha: č.1 Rozpis ceny objektů

11-01-2013

V Praze dne :

V Praze dne : 16.1. 2013

Za mandanta:

Za mandátáře:

Ing. Václav Dvořák Ph.D.
ředitel ČHMÚ

Ing. František Smrčka
ředitel divize 03

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.
Nábřeží 4
160 56 Praha 5
-12-

Rozpis ceny objektů

Prameny	PD	příprava	realizace	dokončení	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dolánky	15 000	30 000	25 000	20 000	90 000	18 900	108 900
Mcely	15 000	30 000	25 000	25 000	95 000	19 950	114 950

Vodoměrné stanice

	PD	příprava	realizace	dokončení	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Želiv	7 000	15 000	15 000	10 000	47 000	9 870	56 870
Želízy	20 000	35 000	30 000	20 000	105 000	22 050	127 050
Kojčice	25 000	35 000	35 000	25 000	120 000	25 200	145 200
Jablonec	10 000	25 000	25 000	15 000	75 000	15 750	90 750
Jesenný	10 000	35 000	25 000	25 000	95 000	19 950	114 950
Velvary	10 000	25 000	25 000	15 000	75 000	15 750	90 750