

UH-MR 2/12

## SMLOUVA O DÍLO č. ÚH 3100 – 11/12

uzavřená podle 3. části , II. hlavy, dílu IV (§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

### 1. Smluvní strany

**1.1. Zadavatel:** Český hydrometeorologický ústav  
Na Šabatce 17  
143 06 Praha 4 – Komořany

Statutárně zastoupený: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:  
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii

Kontaktní osoba ve věcech technických:  
Mgr. Dagmar Pavlíková, vedoucí oddělení podzemních vod

Právní forma organizace zadavatele: státní příspěvková organizace  
IČ: 00020699  
DIČ: CZ00020699, není plátce DPH  
Bank. spojení: ČNB: 9822 – 54132041/0710

**1.2. Zhotovitel:** Bau - Geo s.r.o. Ústí nad Labem  
odštěpný závod Skalice 468  
471 17 Skalice u České Lípy

Zastoupený: Janem Tenenkem, jednatelem společnosti  
tel.: 602 304 199, Fax: 487 522 807

Zmocněnec pro věcná jednání: Jan Šmejkal, vedoucí odštěpného závodu  
tel: 724 532 181, Fax: 487 522 807

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Česká Lípa, č.ú. 3673606/0300  
IČ: 47307340  
DIČ: CZ47307340

Společnost Bau - Geo s.r.o. je vedená u Rejstříkového soudu Ústí n/L pod sp. zn. C.3409.

### 2. Předmět díla

Likvidace vrtů dle nabídky Bau – Geo s.r.o. na veřejnou zakázku: „Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů“ – část I – likvidace vrtů v Čechách; seznam vrtů určených k likvidaci je v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací (projekty likvidace jednotlivých vrtů), která určuje způsob a postup při odborné likvidaci těchto vrtů.

### **3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle nabídkového projektu a realizovat technické práce v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění, dále podle jeho související vyhlášky č. 369/2004 Sb. a také dle vyhl. č. 52/2011, kterou se mění vyhl. č. 239/1998 Sb. a to v termínu do 30.11.2012 včetně předání závěrečné zprávy – likvidačního protokolu.
- 3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

### **4. Zvláštní ujednání**

- 4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 549 obchodního zákoníku.
- 4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla upravit rozsah díla dodatkem smlouvy z důvodu krácení finančních prostředků.
- 4.3. V odůvodněných případech (např. při neposkytnutí části finančních prostředků zřizovatelem) zadavatel může snížit rozsah plnění, přerušit nebo zastavit provádění prací, nebo odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.
- 4.4. Dojde-li k zastavení stavebních prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3., uhradí zadavatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.
- 4.5. Usoudí-li zadavatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.
- 4.6. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.
- 4.7. Termíny plnění díla se mohou v odůvodněných případech (nově zjištěné skutečnosti, které nejsou zřejmé ze zadávací dokumentace – projektů likvidace jednotlivých vrtů) prodloužit. O případném prodloužení termínu plnění pak bude v tom případě vyhotoven zápis a číslovaný dodatek této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami.

**Za nově zjištěnou skutečnost (pokud toto nebylo specifikováno v zadávací dokumentaci – projektech likvidace jednotlivých vrtů) se pro účely této smlouvy považuje zejména:**

- Nutnost zajištění povolení k odstranění vodního díla, příp. stavebního povolení a zrušení OPVZ včetně výmazu z pozemkové mapy.
- Nutnost zajištění vyjádření OŽP, jednání s OBÚ (např. likvidace v dobývacím prostoru), nutnost jednání se správcem OPVZ, v jehož území se nachází likvidovaný vrt.
- Nutnost odvodnění okolí vrtu (nezajištěný přetok), příp. vybudování příjezdové cesty pro techniku provádějící likvidační práce – tato možnost platí jen pro vrty likvidované cementací nebo kombinací zásypu a cementace.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – s udáním důvodu – osev, orba, vegetační klid apod.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – bez udání důvodu.
- Zájem majitele nebo nájemce pozemku o využívání vrtu, který měl být likvidován.
- Nutnost kácení dřevin podléhající povolení ke kácení, např. podle § 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.

## **5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady**

5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena jako smluvní:

Název položky	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 20% (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
<b>Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů – část I – likvidace vrtů v Čechách</b>	<b>1 490 566,-</b>	<b>298 113,20</b>	<b>1 788 679,20</b>

**Celkem za akci bez DPH: 1.490.566,- Kč**

/slovy jedenmiliončtyřístadevadesátisícpětsetšedesátšestkorunčeských/.

- 5.2. Fakturováno bude po předání zpráv za ucelený počet zlikvidovaných vrtů dle skutečně provedených prací po jejich odsouhlasení zadavatelem.
- 5.3. Dílčí faktury jsou splatné do 14 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.
- 5.4. Platby budou prováděny bezhotovostní v Kč na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Nebudou-li dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je zadavatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

## **6. Ostatní ujednání**

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 120 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli. Pokud neodstraní zhotovitel reklamované vady díla v záruční době ve sjednané lhůtě, je zadavatel oprávněn si je nechat odstranit třetím subjektem na náklady zhotovitele.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést veškerou kontrolní dokumentaci stavby, zejména pak stavební deník. Do stavebního deníku budou prováděny denní záznamy o stavbě a dále pak veškeré údaje, které mají rozhodující význam pro vedení stavby. Do stavebního deníku smí provádět záznamy odpovědný zástupce zadavatele, odpovědný zástupce zhotovitele, příslušné orgány státní správy a případně další osoby zmocněné zadavatelem. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady či nedodělku dle protokolu o předání a převzetí stavby. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.
- 6.3. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, případně další doklady vyžádané zadavatelem. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku.
- 6.5. Případné změny stavebních prací budou řešeny dodatky k této smlouvě.

## **7. Ujednání o majetkových sankcích**

- 7.1. V případě prodlení s dobou plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## **8. Závěrečná ustanovení**

- 8.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.


- 8.3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

**ZADAVATEL**

V Praze

dne

29-03-2012



Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ředitel ústavu


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

143 06 Praha 4, Na Šabatce 17

**ZHOTOVITEL**

Ve Skalici u České Lípy dne

30/3/2012



Jan Tenenka

jednatel společnosti

*Bau - Geo, s r.o., Ústí nad Labem*  
odštěpný závod Skalice 468  
471 17 Skalice u České Lípy  
IČ: 47307340, DIČ: CZ47307340  
Tel. 487823888, Fax: 487522807  
e-mail: hangeo@post.cz

1

Příloha: Seznam vrtů určených k likvidaci - část I – likvidace vrtů v Čechách

**Příloha:**

**Seznam vrtů určených k likvidaci - část I – likvidace vrtů v Čechách**

Původní označení	Č. VÚV	Č. obj.	Lokalita	Cena bez DPH (Kč)	DPH 20 % (Kč)	Cena s DPH (Kč)
		VP 1817	Údlice	23 366,00	4 673,20	28 039,20
		VP 1913	Račice	23 240,00	4 648,00	27 888,00
		VP 1916	Vědomice	23 024,00	4 604,80	27 628,80
		VP 1918	Chodouny	23 024,00	4 604,80	27 628,80
		VP 1929	Lovosice	23 784,00	4 756,80	28 540,80
		VP 1931	Velké Březno	23 568,00	4 713,60	28 281,60
		VP 1935	Velké Březno	24 000,00	4 800,00	28 800,00
		VP 1941	Stráž pod Ralskem	23 568,00	4 713,60	28 281,60
		VP 1944	Jablonné v Podještědí	24 436,00	4 887,20	29 323,20
		VP 1953	Česká Lípa	23 460,00	4 692,00	28 152,00
		VP 1956	Benešov nad Ploučnicí	23 568,00	4 713,60	28 281,60
		VP 1999	Jetřichovice (Všemily)	23 024,00	4 604,80	27 628,80
P 6		VP 7004	Chvalkovice	119 190,00	23 838,00	143 028,00
V 1		VP 7011	Bezděkov	17 332,00	3 466,40	20 798,40
Klst – 1		VP 7522	Mukařov	236 042,00	47 208,40	283 250,40
Bu – 1	8		Budyně	92 082,00	18 416,40	110 498,40
Jc	55		Liběšice	112 752,00	22 550,40	135 302,40
Jc	56		Lada	105 146,00	21 029,20	126 175,20
O – 4			Velký Hubenov	147 312,00	29 462,40	176 774,40
O – 7	115		Obrok	17 440,00	3 488,00	20 928,00
PŠS – 18	282		Mělnická Vrutice	115 102,00	23 020,40	138 122,40
V – 2	447		Velké Svatoňovice	127 442,00	25 488,40	152 930,40
VS – 3	550/2		Veltruby	33 852,00	6 770,40	40 622,40
VS – 4	550/3		Veltruby	18 852,00	3 770,40	22 622,40
VS – 5	550/4		Veltruby	17 008,00	3 401,60	20 409,60
	550/7		Libice – Velký Osek	15 100,00	3 020,00	18 120,00
VS – 1	550/12		Velký Osek	33 852,00	6 770,40	40 622,40
<b>Celkem (Kč)</b>				<b>1 490 566,00</b>	<b>298 113,20</b>	<b>1 788 679,20</b>

Celková cena díla bez DPH 20%:

=jedenmiliončtyřístadevadesátitřicetšedesátšestkorunčeských.