

SMLOUVA O DÍLO č. ÚH 3100 – 3/13

uzavřená podle 3. části, II. hlavy, dílu IV (§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Statutárně zastoupený: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Dagmar Pavlíková, vedoucí oddělení podzemních vod

Právní forma organizace zadavatele: státní příspěvková organizace
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699, není plátce DPH pro činnost, jež je
předmětem této smlouvy
Bank. spojení: 54132041/0710

1.2. Zhotovitel: BauGeo s.r.o.
Skalice 468
471 17 Skalice u České Lípy

Statutárně zastoupený: Ing. Aleš Pražák, jednatel společnosti
tel.: 606 764 626, 487 522 807

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Aleš Pražák, jednatel společnosti
tel.: 606 764 626, 487 522 807

Zmocněnec pro věcná jednání: Jan Tenenko, ředitel společnosti
tel: 602 304 199, 487 522 807

Bankovní spojení: KB, a. s., č. ú. 43 – 572290277/0100
IČ: 25007491
DIČ: CZ25007491

Společnost Bau - Geo s.r.o. je vedená u Rejstříkového soudu Ústí n/L pod sp. zn. C 11089

2. Předmět díla

Likvidace vrtů dle nabídky BauGeo, s.r.o. na zakázku malého rozsahu: „Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů“; seznam vrtů určených k likvidaci je v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací (projekty likvidace jednotlivých vrtů), která určuje způsob a postup při odborné likvidaci těchto vrtů.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle nabídkového projektu a realizovat technické práce v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění, dále podle jeho související vyhlášky č. 369/2004 Sb. a také dle vyhl. č. 52/2011, kterou se mění vyhl. č. 239/1998 Sb. a to v termínu do 30.11.2013 včetně předání závěrečné zprávy – likvidačního protokolu.
- 3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

4. Zvláštní ujednání

- 4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 549 obchodního zákoníku.
- 4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla upravit rozsah díla dodatkem smlouvy z důvodu krácení finančních prostředků.
- 4.3. V odůvodněných případech zadavatel může snížit rozsah plnění, přerušit nebo zastavit provádění prací, nebo odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.
- 4.4. Dojde-li k zastavení stavebních prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3., uhradí zadavatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.
- 4.5. Usoudí-li zadavatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.
- 4.6. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.
- 4.7. Termíny plnění díla se mohou v odůvodněných případech (nově zjištěné skutečnosti, které nejsou zřejmé ze zadávací dokumentace – projektů likvidace jednotlivých vrtů) prodloužit. O případném prodloužení termínu plnění pak bude v tom případě vyhotoven zápis a číslovaný dodatek této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami.

Za nově zjištěnou skutečnost (pokud toto nebylo specifikováno v zadávací dokumentaci – projektech likvidace jednotlivých vrtů) se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- Nutnost odvodnění okolí vrtu (nezajištěný přetok), příp. vybudování příjezdové cesty pro techniku provádějící likvidační práce – tato možnost platí jen pro vrty likvidované cementací nebo kombinací zásypu a cementace.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – s udáním důvodu – osev, orba, vegetační klid apod.
- Nepovolení vstupu na pozemek za účelem provedení prací od majitele nebo nájemce pozemku – bez udání důvodu.
- Zájem majitele nebo nájemce pozemku o využívání vrtu, který měl být likvidován.
- Nutnost kácení dřevin podléhající povolení ke kácení, např. podle § 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.
- Nutnost zprůchodnění vrtu na původní hloubku před jeho likvidací. Skutečná hloubka vrtu bude změřena až při kalibraci vrtu (např. vrtnými tyčemi CSs 50 nebo kalibrem vhodného průměru). Pokud bude u vrtu určeného k likvidaci (v úseku k tamponáži) zjištěna nižší hloubka než v dokumentaci, bude muset být tento vrt před likvidací zprůchodněn na původní hloubku (proplachem vodou, kalováním, příp. vrtáním).

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena jako smluvní:

Název položky	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů	733 198,-	153 971,58	887 169,58

Celkem za akci bez DPH:

733 198,- Kč

/slovy sedmsettřicettřítisícjednostodevadesátosmkorunčeských/.

- 5.2. Fakturováno bude po předání zpráv za ucelený počet zlikvidovaných vrtů dle skutečně provedených prací po jejich odsouhlasení zadavatelem.
- 5.3. Dílčí faktury jsou splatné do 28 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.
- 5.4. Platby budou prováděny bezhotovostní v Kč na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Nebudou-li dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je zadavatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 120 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli. Pokud neodstraní zhotovitel reklamované vady díla v záruční době ve sjednané lhůtě, je zadavatel oprávněn si je nechat odstranit třetím subjektem na náklady zhotovitele.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést veškerou kontrolní dokumentaci stavby, zejména pak stavební deník. Do stavebního deníku budou prováděny denní záznamy o stavbě a dále pak veškeré údaje, které mají rozhodující význam pro vedení stavby. Do stavebního deníku smí provádět záznamy odpovědný zástupce zadavatele, odpovědný zástupce zhotovitele, příslušné orgány státní správy a případně další osoby zmocněné zadavatelem. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady či nedodělku dle protokolu o předání a převzetí stavby. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.
- 6.3. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, případně další doklady vyžádané zadavatelem. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku.
- 6.5. Případné změny stavebních prací budou řešeny dodatky k této smlouvě.
- 6.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, přímo nebo nepřímo při provádění smlouvy; nebo zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

7. Ujednání o majetkových sankcích


- 7.1. V případě prodlení s plněním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
- 8.3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

ZADAVATEL

V Praze dne - 8 -04- 2013




.....
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ústavu

ZHOTOVITEL

Ve Skalici u České Lípy dne

8.4. 2013



.....
Ing. Aleš Pražák
jednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

BauGeo, s.r.o.
Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 250 07 491, Tel.: 487 522 807
e-mail: baugeo@baugeo.cz
web: www.baugeo.cz

Příloha: Seznam vrtů určených k likvidaci.

VRTY K LIKVIDACI V ROCE 2013

číslo vrtu	lokalita	okres	pob. ČHMÚ	hloubka	vodohosp. rozhodnutí
VP1705	Vraňany	Mělník	UL	9,00	1964
VP1711	Lužec	Mělník	UL	15,00	1964
VP1818	Hrušovany	Chomutov	UL	10,00	1965
VP1820	Libočany	Louny	UL	8,00	1965
VP1828	Louny (Louny)	Louny	UL	11,00	1965
VP1830	Brodec	Louny	UL	11,20	1965
VP1833	Lkáň	Litoměřice	UL	10,50	1965
VP1834	Koštice	Louny	UL	8,00	1965
VP1837	Zabovresky nad Ohří	Litoměřice	UL	9,30	1965
VP1839	Kostelec nad Ohří	Litoměřice	UL	8,20	2003
VP1867	Bílina	Most	UL	9,20	1968
VP1872	Trmice	Ústí n.L.	UL	10,50	1966
VP1904	Býkev (Daminěves)	Mělník	UL	9,90	1964
VP1906	Dolní Beřkovice (Vliněves)	Mělník	UL	9,90	1964
VP1940	Hamr	Česká Lípa	UL	11,20	1965
VP1951	Žizníkov	Česká Lípa	UL	9,50	1965
VP1967	Chrastava	Liberec	UL	9,30	1966
VP1969	Bílý Kostel nad Nisou	Liberec	UL	10,80	1966
VP1971	Chotyně	Liberec	UL	45,00	1966
VP1974	Hrádek nad Nisou	Liberec	UL	15,30	1966
VP1997	Srbská Kamenice	Děčín	UL	11,50	2003
VP2002	Raspenava	Liberec	UL	8,00	1966
VP2004	Raspenava	Liberec	UL	16,00	1966
VP2006	Kunratice	Liberec	UL	6,00	1966
VP2008	Višňová	Liberec	UL	40,00	1966
VP2013	Černousy (Boleslav)	Liberec	UL	10,20	1966
VP2015	Višňová	Liberec	UL	12,00	1966
VP8412	Mojžíř	Ústí n.L.	UL	47,00	1964