

SMLOUVA O DÍLO č. 6150/38/2013

Čl. I

Smluvní strany

Objednavatel

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Zastoupený: Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem ČHMÚ
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických: Ing. Petr Nečas
Bankovní spojení: KB Praha 4
Číslo účtu: 174-54132041/0100
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

Zhotovitel

Ekols Praha, spol. s r.o.
Partyzánská 23
170 01 Praha 7
IČO: 25092553
DIČ: CZ25092553
Rejstříkový soud v Praze oddíl C, vložka 48952
Zastoupený: Jaroslavem Paurem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 4
č.úctu 476481743/0300

Čl. II

Předmět plnění

- 2.1 Předmětem smlouvy o dílo (SoD) je rekonstrukce rozvodů vody v jižní části západního křídla zámku Komořany včetně souvisejících prací.
- 2.2 Práce budou prováděny v rozsahu předané nabídky v souladu s platnými ČSN a obecně závaznými předpisy.
- 2.3 Cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy.
- 2.4 Pokud po uzavření SoD vyvstane nutnost provést práce nad rámec plnění daného touto smlouvou, nebo si provedení víceprací nebo změn vyžádá přímo objednatel, vypracuje zhotovitel dodatek ke smlouvě a předloží jej k odsouhlasení objednateli. Po schválení objednatelem budou práce zahájeny. V dodatku bude upřesněn rozsah, termín plnění a cena. Totéž platí i v případě, že objednatel požaduje použít nebo zabudovat materiály a výrobky vyšší cenové kategorie, než je uvažováno v rozpočtu nebo projektu. Zpracování cenového ocenění bude odpovídat uzavřené smlouvě. Provedení prací nad rámec uzavřené SoD bez projednání nebude objednatelem uhrazeno.

Čl. III

Čas plnění

Termín zahájení prací:	do 3 dnů po podpisu smlouvy
Termín ukončení prací:	do 25. 10. 2013

Čl. IV Smluvní cena

4.1 Cena za splnění předmětu SoD dle čl. II je cenou smluvní a činí bez DPH

Cena celkem bez DPH	725 199,30 Kč
DPH - 21%	<u>152 291,85 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	877 491,15 Kč

DPH bude účtována dle platných daňových předpisů v době provádění stavby (v současné době 21,00 %). Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu **nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.**

4.2 Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a dodávek.

4.3 Smluvní cena prací a dodávek je pevná po celou dobu stavby a nebude k ní promítnuta inflace, případně změna kurzu zahraničních měn. Cenu bude možno snížit i zároveň zvýšit dle spotřebovaného materiálu a vykonané práce v souladu s ujednáním obsaženým v článku II., odstavec 2.4.

Čl. V Platební podmínky

5.1 Ve faktuře, která bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků, bude doúčtována DPH ve výši platné ke dni zúčtování.

5.2 Sjedná se 14 denní lhůta splatnosti faktury od jejího doručení objednateli.

Čl. VI Předání prací

6.1 Zhotovitel vyzve písemně minimálně 1 den předem objednatele k předání prací nebo části prací. O předání bude vyhotoven zápis oboustranně odsouhlasený a podepsaný. Objednatel upozorňuje, že nebude přebírat práce a dodávky s vadami a nedodělků.

6.2 Zhotovitel vyzve objednatele 2 dny předem k převzetí prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že zhotovitel zakryje stavební práce bez kontroly, je povinen je na žádost objednatele znovu odkrýt a umožnit jejich kontrolu na svoje vlastní náklady.

6.3 Při převjímce díla předá zhotovitel objednateli požadované atesty a doklady o kvalitě použitého materiálu.

Čl. VII Záruční doba

7.1 Na práce a dodávky dle čl. II. poskytuje zhotovitel záruky v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

7.2 Vady budou odstraněny bezplatně a v termínu do 7 dnů od oznámení vady. V případě, že zhotovitel k odstranění svých vad bude požadovat součinnost objednatele nebo investora, bude mu dle možností poskytnuta, ale za úhradu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do 21 dní od jejich oznámení, má objednatel právo zajistit jejich odstranění třetím subjektem na náklady zhotovitele.

Čl. VIII Smluvní pokuty

- 8.1 Při nedodržení dohodnutých termínů pro splnění části nebo celého předmětu plnění má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, případně ztráty na zisku.
- 8.2 Dojde-li k prodlení s placením faktury, může uplatnit zhotovitel na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

Čl. IX Ostatní ujednání

- 9.1 Pracovníci zhotovitele se budou řídit pokyny zástupce objednatele. Neplnění tohoto článku bude posuzováno jako hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky.
- 9.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla dle požadavků objednatele. Zhotovitel bude s objednatelem konzultovat průběžně prováděné etapy prací tak, aby nedošlo k chybnému plnění předmětu smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stanové stavebním povolením a udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a dále odpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních pravidel svými pracovníky.
- 9.4 Po dohodě s objednatelem může provádět zhotovitel práce v noci a o sobotách a nedělích.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené vlastní činností objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se tyto škody odstranit na vlastní náklady nebo si jejich odstranění objednat za úhradu.
- 9.6 Objednatel upozorňuje na nutnost bezpodmínečného dodržování bezpečnostních a protipožárních pravidel a pokynů ohledně koordinace prací s dalšími zhotoviteli na stavbě. Zhotovitel odpovídá za proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP a PO a je povinen předat objednateli seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti a seznam proškolených zaměstnanců, kteří se podílejí na předmětu plnění dle čl. II.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště a zařízení staveniště do 48 hodin od předání a převzetí prací. Zhotovitel bude průběžně a na své náklady likvidovat odpady a obaly ze své činnosti.
- 9.8 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, v kterém budou řešeny případné provozní problémy. Stavební deník bude obsahovat obvyklé údaje stavebního deníku.
- 9.9 Zhotovitel nebude přebírat instrukce od třetích osob bez souhlasu objednatele. Zhotovitel zachová mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících se stavbou i osobou objednatele vůči třetím osobám.
- 9.10 V případě nutnosti změny rozsahu a způsobu prací bude předložen návrh dodatku k SoD s cenovým ohodnocením a termínem plnění.
- 9.11 Objednatel i zhotovitel jsou seznámeni s tím, že se jedná o budovu v provozu a budou respektovat předpisy z toho vyplývající.
- 9.12 Dodatečná smluvní ujednání
 - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
 - Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní strana Ekols Praha, spol. s r.o. se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy“.
 - Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana Ekols Praha, spol. s r.o. povinna uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti“.
 - Ujednání o náležitostech faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že druhá smluvní strana Ekols“

Praha, spol. s r.o. je poté povinna vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou“.

- Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana Ekols Praha, spol. s r.o. je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.
- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

10.1 Jakékoliv doplnění nebo změna některých článků SoD je možná pouze formou dodatku k SoD a po odsouhlasení oběma stranami.

10.2 SoD bude uveřejněna na profilu objednatele.

10.3 SoD je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne: 11.10.2013

Objednatel:




ČHMÚ
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

11.10.2013

Zhotovitel:



Ekols Praha, spol. s r.o.
Ing. Pavel Žůrek

EKOLS
-2- PRAHA spol. s r.o.
PARTYZÁNSKÁ 23 PRAHA 7
PSČ 170 01 DIČ: CZ25092553

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Zakázka: Hydrometeorologický Ústav

Pozice **Popis položky**
ÚT :

1. Zrealizované rozvody ÚT k 26.9.2013 :

Pozice	Popis položky	Množství	Měr.jed.	Dodávka	Montáž	J.C.C.	CELKEM
1.01	Potrubí Cu 18x1	60,00	m	13 366,88	9 317,73	378,08	22 684,61
1.02	Potrubí Cu 22x1	45,00	m	13 628,66	8 447,34	490,58	22 076,00
1.03	Potrubí Cu 28x1	65,00	m	28 059,24	14 430,88	653,69	42 490,12
1.04	Izolace potrubí 18/13	60,00	m	3 480,00		58,00	3 480,00
1.05	Izolace potrubí 22/13	45,00	m	2 835,00		63,00	2 835,00
1.06	Izolace potrubí 28/13	65,00	m	4 420,00		68,00	4 420,00
1.07	Kulový kohout Giacomini s vypouštěním R250DS	3,00	ks	1 280,33	249,03	509,78	1 529,35
1.08	Kulový kohout Giacomini s vypouštěním R250DS	6,00	ks	1 818,90	434,35	375,54	2 253,25
1.09	Kulový kohout Giacomini R250D 1/1/4"	2,00	ks	939,55	193,97	566,76	1 133,52
1.10	Kulový kohout Giacomini R250D 1"	2,00	ks	657,90	158,50	408,20	816,40
1.11	Kulový kohout Giacomini s vypouštěním R250DS	4,00	ks	924,50	229,20	288,42	1 153,70
1.12	Radiátorové šroubení přímé/rohové 1/2"	9,00	ks	2 370,38	608,72	331,01	2 979,10
1.13	Odvzdušňovací automat	4,00	ks	659,36	119,23	194,65	778,60
1.14	Tlaková zkouška	170,00	m	27,41	1 048,78	6,33	1 076,19
1.15	Napuštění a vypuštění systému	4,00	kpl		5 869,63	1 467,41	5 869,63
1.16	Konzola pro kotvení potrubí v kanále	4,00	kpl	1 404,12	2 401,77	951,47	3 805,89
1.17	Montážní přípomoc	1,00	kpl		4 695,70	4 695,70	4 695,70
1.18	Varný materiál, fitinky, svářecí soupravy	1,00	soubor	3 793,00	1 289,62	5 082,62	5 082,62
1.19	Potrubí Cu 22x1	152,00	m	46 034,58	28 533,23	490,58	74 567,82
1.20	Tlaková zkouška	152,00	m	24,51	937,73	6,33	962,24
1.21	Napuštění a vypuštění systému	2,00	kpl		2 934,81	1 467,41	2 934,81
1.22	Montážní přípomoc	2,00	kpl		1 760,89	880,44	1 760,89
1.23	Zakrývání konstrukcí, úklid	2,00	kpl				6 762,50
1.24	Stavební přípomoc	152,00	m				9 604,50

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

125 724,32 83 661,12

225 752,44

47 408,01

273 160,46

Příloha č. 2

Zámek Komořany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav Praha, Komořany

Související stavební práce

Zhotovitel: EKOLS PRAHA, s.r.o.

Praha Komořany - Zámek - západní křídlo

Datum: 30.9.2013

Zpracoval: Ing. Pavel Žůrek

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**1 631,82 Kč**

Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm vyztužený m2 4,00 273,00 1 092,00 Kč

Síť svařovaná 150/150/5mm kus 1,00 539,82 539,82 Kč

Vodorovné konstrukce**2 088,00 Kč**

Montáž bednění stropu kanálu UT m2 1,80 320,00 576,00 Kč

Strop ŽB kanálu UT m3 0,18 4 500,00 810,00 Kč

Výztuž ŽB konstrukce t 0,03 23 400,00 702,00 Kč

Úprava povrchů vnitřní**63 607,90 Kč**

Prozdívání rýh stoupaček UT - zdivo z CP m3 2,88 3 900,00 11 232,00 Kč

Plentování a vyrovnání zdiva m2 72,00 240,00 17 280,00 Kč

Omítka vnitřní vápenocementová štuková m2 72,00 266,50 19 188,00 Kč

Štuková omítka - klenutý strop vč. vyspravení rýh a prasklin m2 50,40 193,00 9 727,20 Kč

Pročištění spár ve zdivu, tlakové omytí zdiva po otlučení omí m2 62,00 64,85 4 020,70 Kč

Zabetonování zrušených podlahových kanálků ÚT m 27,00 386,00 10 422,00 Kč

Vyztužení zabetonovaných rýh pletivem m 27,00 110,00 2 970,00 Kč

Isolace proti vodě**13 752,44 Kč**

Sěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 46,00 244,62 11 252,52 Kč

Isolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 60,00 10,38 622,80 Kč

Isolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 14,00 57,08 799,12 Kč

Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit Profi m2 15,40 70,00 1 078,00 Kč

Malby					3 598,96 Kč
Škrábání malby stropů klenutých	m2	60,40	14,80		893,92 Kč
Vápenný pačok nových omítek	m2	122,40	22,10		2 705,04 Kč
Lešení					6 660,00 Kč
Lešení lehké pomocné - půdorysná plocha (mtž, pronájem, dmtž vč. opakovaného použití po dobu	m2	120	55,50		6 660,00 Kč
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					34 488,70 Kč
Ochranné zakrytí oken, podlahy, nábytku při práci na fasádě	m2	150,00	23,85		3 577,50 Kč
Stěhování a manipulace s nábytkem a vnitřním zařízením	kpl	1,00	2 000,00		2 000,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž umyvadla	ks	1,00	1 000,00		1 000,00 Kč
Ochrana odkrytých stávajících slaboproudých rozvodů chráně	kpl	1,00	2 500,00		2 500,00 Kč
Demontáž světel	ks	8,00	38,90		311,20 Kč
Demontáž starých rozvodů elektro	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00 Kč
Osazení chrániček elektro vč. Protahovacích drátů	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00 Kč
Osazení krabic, zásuvek, vypínačů	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00 Kč
Závěrečný úklid kanceláři - kompletní úlid	m2	120,00	180,00		21 600,00 Kč
Bourání konstrukcí					14 541,48 Kč
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, do 4 m2	m3	3,00	1 573,08		4 719,24 Kč
Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	2,00	212,69		425,38 Kč
Odstranění násypu nad klenbami	m3	5,00	250,00		1 250,00 Kč
Úprava líce podzemních stěn tl. do 15 cm	m2	3,00	1 504,62		4 513,86 Kč
Vybourání ocelových krytů instalačních kanálů	m	27,00	55,00		1 485,00 Kč
Bourání dlažeb keramických	m2	12,00	150,00		1 800,00 Kč
Demontáž soklů z dlažeb keramických	m	11,60	30,00		348,00 Kč
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					26 520,80 Kč
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	86,20	44,00		3 792,80 Kč
Vybourání otvoru v klenbě	ks	6,00	650,00		3 900,00 Kč
Vybourání ŽB konstrukce stropu topných kanálů	m2	1,80	1 500,00		2 700,00 Kč
Vybourání rýh stávajících stoupaček UT ve zdivu smíšeném	m	48,00	160,00		7 680,00 Kč
Rýhy ve zdivu smíšeném pro rozvody elektro a UT	m	88,00	96,00		8 448,00 Kč
Budovy občanské výstavby					2 811,46 Kč

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					17,00	165,38	2 811,46 Kč
Přesuny sutí							20 668,42 Kč
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m					t	15,90	2 862,00 Kč
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					t	15,90	4 886,23 Kč
Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot					t	15,90	4 280,76 Kč
Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m					t	15,90	4 085,03 Kč
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m					t	222,6	4 554,40 Kč
Podlahy z dlaždic							66 928,00 Kč
Montáž podlah z dlaždic terac.30x30 cm					m2	6,00	1 860,00 Kč
Dlažba Teracová 300x300x22 mm					m2	6,60	4 158,00 Kč
Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel,30x30 cm					m2	63,00	13 230,00 Kč
Dlažba Taurus Color 300x300x9 mm					m2	70,00	44 100,00 Kč
Obklad soklíků keram.šikmých, tmel,30x10 H 10 cm					m	11,60	2 320,00 Kč
Dlažba Taurus 300x300x9 mm					m2	2,00	1 260,00 Kč
Konstrukce truhlářské							16 600,00 Kč
Demontáž dveřních zárubní vč. deštění					ks	2,00	600,00 Kč
Truhlářská zárubeň atyp. 900/2500, výroba, osazení					ks	2,00	9 000,00 Kč
Truhlářská repase dveří vnitřních 800/1970					ks	2,00	7 000,00 Kč
Konstrukce zámečnické							14 960,00 Kč
poklop ocelový 600/600 - dodávka, montáž					ks	2,00	14 960,00 Kč
Mezisoučet:							
Zařízení staveniště							288 857,98 Kč
							9 387,88 Kč
CELKEM:							298 245,86 Kč
DPH							62 631,63 Kč
CELKEM S DPH							360 877,50 Kč

Dodání a instalace podlahových krytin

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena%DPH	DPH	Kč Celkem
Koberec	29,6 m2	380,00		11248,00 0%	0,00	11248,00
Demontáž krytin	26,2 m2	30,00		786,00 0%	0,00	786,00
Broušení a vysátí podkladu	26,2 m2	55,00		1441,00 0%	0,00	1441,00
Penetrace podkladu	26,2 m2	25,00		655,00 0%	0,00	655,00
Stěrkování podkladu	26,2 m2	148,00		3877,60 0%	0,00	3877,60
Pokládka koberce	26,2 m2	95,00		2489,00 0%	0,00	2489,00
Kobercová lišta	20,6 bm	55,00		1133,00 0%	0,00	1133,00
Přechodová lišta	1 ks	285,00		285,00 0%	0,00	285,00
Likvidace staré krytiny	1	900,00		900,00 0%	0,00	900,00
Režie (doprava, přesun hmot..)	1	650,00		650,00 0%	0,00	650,00

MÍSTNOST č.Z36

Koberec	26,8 m2	460,00		12328,00 0%	0,00	12328,00
Demontáž krytin	22,4 m2	60,00		1344,00 0%	0,00	1344,00
Broušení a vysátí	22,4 m2	55,00		1232,00 0%	0,00	1232,00
Penetrace podkladu	22,4 m2	25,00		560,00 0%	0,00	560,00
Stěrkování podkladu	22,4 m2	148,00		3315,20 0%	0,00	3315,20
Pokládka koberce	22,4 m2	95,00		2128,00 0%	0,00	2128,00
Kobercová lišta	20 bm	55,00		1100,00 0%	0,00	1100,00
Přechodová lišta	1 ks	285,00		285,00 0%	0,00	285,00
Likvidace staré krytiny	1	900,00		900,00 0%	0,00	900,00
Režie (doprava, přesun hmot..)	1	650,00		650,00 0%	0,00	650,00

MÍSTNOST č. Z34

Koberec	42 m2	380,00		15960,00 0%	0,00	15960,00
Broušení a vysátí podkladu	33,1 m2	55,00		1820,50 0%	0,00	1820,50
Penetrace podkladu	33,1 m2	58,00		1919,80 0%	0,00	1919,80
Stěrkování podkladu	33,1 m2	148,00		4898,80 0%	0,00	4898,80
Pokládka koberce	33,1 m2	95,00		3144,50 0%	0,00	3144,50
Kobercová lišta	22,3 bm	55,00		1226,50 0%	0,00	1226,50
Přechodová lišta	1 ks	285,00		285,00 0%	0,00	285,00
Režie (doprava, přesun hmot..)	1	650,00		650,00 0%	0,00	650,00

MÍSTNOST č. Z25

PVC	24 m2	315,00	7560,00	0%	0,00	7560,00
Demontáž krytin	20,5 m2	30,00	615,00	0%	0,00	615,00
Demontáž starých DTD desek	20,5 m2	65,00	1332,50	0%	0,00	1332,50
Strojové broušení a vysátí	20,5 m2	55,00	1127,50	0%	0,00	1127,50
Desky DTD 16mm perodrážka	22,68 m2	128,00	2903,04	0%	0,00	2903,04
Montáž desek vč. mont. materiálu	20,5 m2	115,00	2357,50	0%	0,00	2357,50
Tmelení desek	20,5 m2	65,00	1332,50	0%	0,00	1332,50
Ekonomický a informační systém POHODA						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena%DPH	DPH	Kč Celkem
Pokládka PVC	20,5 m2	95,00		1947,50 0%	0,00	1947,50
Svařování PVC	9 bm	18,00		162,00 0%	0,00	162,00
PVC lišta vč. montáže	21,5 bm	45,00		967,50 0%	0,00	967,50
Přechodová lišta	1 ks	285,00		285,00 0%	0,00	285,00
Likvidace a odvoz starých desek a PVC	1	1450,00		1450,00 0%	0,00	1450,00
Režie (doprava, přesun hmot..)	1	650,00		650,00 0%	0,00	650,00
MÍSTNOST č.Z29						
Koberec	19,4 m2	380,00		7372,00 0%	0,00	7372,00
Demontáž krytin	16,7 m2	60,00		1002,00 0%	0,00	1002,00
Broušení a vysátí podkladu	16,7 m2	55,00		918,50 0%	0,00	918,50
Penetrace podkladu	16,7 m2	25,00		417,50 0%	0,00	417,50
Stěrkování podkladu	16,7 m2	148,00		2471,60 0%	0,00	2471,60
Pokládka PVC	16,7 m2	95,00		1586,50 0%	0,00	1586,50
Kobercová lišta	20 bm	55,00		1100,00 0%	0,00	1100,00
Přechodová lišta	1 ks	285,00		285,00 0%	0,00	285,00
Likvidace a odvoz staré krytiny	1	900,00		900,00 0%	0,00	900,00
Režie (doprava, přesun hmot..)	1	650,00		650,00 0%	0,00	650,00
Součet položek				116605,04	0,00	116605,04
Zaokrouhlení						-0,04
CELKEM bez DPH						116605,00
DPH 21%						24 487,00
CelKEM s DPH						141092,00

Příloha č.4

Cenová nabídka na malířské práce – přízemní a 1. patro zámek

Výmalba kanceláře č. 34 (104 m2 x 36 Kč)	3 744 Kč
Odstranění staré malby	4 060 Kč
Štukování	6 240 Kč
Výmalba kanceláře č. 35 (85 m2 x 36 Kč)	3 060 Kč
Odstranění staré malby	3 400 Kč
Štukování	5 100 Kč
Výmalba kanceláře č. 36 (67 m2 x 36 Kč)	2 412 Kč
Odstranění staré malby	2 680 Kč
Štukování	4 020 Kč
Výmalba chodby v 1.patře (122 m2 x 36 Kč)	4 392 Kč
Odstranění staré malby	4 880 Kč
Štukování	7 320 Kč
Výmalba kanceláře v přízemí č. 25 (89 m2 x 36 Kč)	3 204 Kč
Odstranění staré malby	3 560 Kč
Štukování	5 340 Kč
Výmalba kanceláře v přízemí (119 m2 x 36 Kč)	4 284 Kč
Odstranění staré malby	4 760 Kč
Štukování	7 140 Kč
Hrubý úklid	3 000 Kč
Cestovné	2 000 Kč
Celkem bez DPH	84 596 Kč
DPH 21%	17 765 Kč
Celkem s DPH	102 361 Kč

