
.. 

Rekonstrukce dřevěné lávky - Zámecký park, Vrchlabí 

SMLOUVA O DÍLO č. 

uzavrena v souladu s ustanovením§ 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v 
platném znění 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Správa Krkonošského národního parku 
se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí 
ICO: 00088455 
DIC: CZ00088455 
zastoupená: Ing. Janem Hrebačkou, reditelem 
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního odděleni 

(na straně jedné dále jen objednatel) 
a 

1 )Zhotovitel: Jan Líbal 
se sídlem: Martínkovice 82 549 73 
,co: 88884473 

  
o obchodního rejstríku zapsána: Není 

 
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Ubal 

 

Článek li. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

Název: Rekonstrukce dřevěné lávky - Zámecký park, Vrchlabí 

1. Predmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle
projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací vypracované Ing. Janem Chaloupským a
dále dle prrlohy č. 1 - výkazu výměr.

2. Jedná se o stavební úpravy - rekonstrukci drevěné lávky v zámeckém parku ve Vrchlabí na
pozemku ppč. 54, 738/2, 739/3, 1851/1 v katastrálním území Vrchlabí. Objekt je ve vlastnictví
Správy KRNAP a jedná se o nemovitou kulturní památku evidovanou v Ústredním seznamu
kulturních památek.

3. Projektová dokumentace je volně vloženou prílohou č. 2 této smlouvy a je nedílnou součásti této
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků prevzit a
zaplatit.

4. Predmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru vydaného dne 07.11.2016 Stavebním úradem MěÚ Vrchlabí.

Článek Ill. 
ČAS PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
1.1. zahájení: 01.03.2017 
1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.05.2017 

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončeni díla prevezme predmět plnění
ve zkrácené lhůtě.

3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má
vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen prevzit dílo vykazující vady,
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popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel
povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle
tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně dfla určeného v příloze č. 1 smlouvy -
výkazu výměr ve výši:
1 

')
483 433,33 Kč bez DPH 

101 521 DPH 21% 

584 954,33 Kč včetně DPH 

Jedná-li se o práce podléhajfcf režimu daňové prenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. 

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání dfla.

3. Ůprava ceny díla je možná v těchto případech:
a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
b) na základě požadavků objednatele,
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.

4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy ve výkazu
výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto
práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Oceněni bude
provedeno dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena v systému URS, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu dfla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této
smlouvy a prohlašuje, že je schopen dflo za dohodnutou pevnou cenu v této smlouvě uvedenou,
v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje
veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plněni této smlouvy, a to zejména náklady
potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a
PO, je pro stanovení ceny rozhodujfcf PO.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či ve výkazu výměr, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem,
vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu prováděni prací, poplatky za zábor
veřejného prostranství - částečná či celá uzavírka komunikace ul. Dobrovského, pokud je
zhotovitel potřebuje pro prováděni svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na
stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady
zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy. V ceně dfla je taktéž
zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení
vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového dfla a
které souvisí s objemem výkonů zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patričné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl.
Ill. odst. 1.
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8.

 
 
 

Článek V. 
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě dle soupisu prací a v termínu určeném dle čl. Ill. odst. 1. Zhotovitel prohlašuje, že
je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této
smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.

2. Vzhledem k tomu, že dřevěná lávka převádí cestu ze zámeckého parku ke kapli Černínů přes
komunikaci ul. Dobrovského, zajistí zhotovitel zabezpečeni, případně uzavírku silnice
Dobrovského po době provádění stavebních prací. V případě potreby částečné či celé uzavírky ul.
Dobrovského je zhotovitel povinen zajistit povolení na silničním správním úřadě MěÚ Vrchlabí.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení
pracl. Tato stavební mechanizace musl být v technicky vyhovujlclm stavu.

4. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedeni
zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedeni těchto zkoušek
predcházet pred dokončením a predáním díla.

5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat
odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů.
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor, území a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím tretr
osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště rádně označit a zabezpečit na
své náklady.

6. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli
v rámci předávacího řízení.

7. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních
nemovitostí.

8. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad
protokolárně předá objednateli.
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9.   

 

 

 
 

 

12.

            
          

 

Článek VI. 
ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1. Jakékoliv změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, budou dopady
těchto změn do termínu plnění a cen následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a
budou předmětem dodatku k této smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.

4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení
stavby - díla a to protokolárně.
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Článek VIII. 
PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo vymezené čl. li. této smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad
a nedodělků.

2. Objednatel zahájí protokolární rízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude
mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být
odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.

3. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny
příslušnými normami a předpisy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.

4. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení
celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

5. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. li. smlouvy, za
řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízeni schválených
pro provozování v ČR v délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez
vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky
záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném
případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a
2. tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem.

6. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek XI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla dle čl. IV. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
   

 

Článek XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.
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2.

Článek XIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

1.  

 

  

.

Článek XIV. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1.
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této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

6.

 prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení§
na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

11. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují
povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obsah této smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této
smlouvě.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost
končí splněním závazků obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 výkaz výměr 
Příloha č. 2 - projektová dokumentace 

Ve Vrchlabí dne 2 7. 02. 2017 
�� J 1 ; l I ' "I llll ,,"' , I . .,fl1u ",1 I Dob,,l\�kcl, 1, 

1 1
' 

'-./, fJI \ l�Cf/1 \HÍ
í ( ::-..1ss

V Martínkovicích dne ..J. 3 .!O-l7-
Jt1n LÍBAL

 

 

 

 

Jan Líbal Ing. Jan Hřebačka / 

Za sr,,á,nost ---
 

 
  -- -
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