Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Realizace protierozních opatření ve skalní oblasti“
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky 

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Splněním veřejné zakázky dojde k sanaci území zasaženého erozi a k usměrnění návštěvníků opravou pěších cest a k celkovému zlepšení stavu pískovcových skal. 

	Popis předmětu veřejné zakázky.
	Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace projektu „PP TISKÉ STĚNY - PROJEKT TECHNICKÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY“. Akce je spolufinancovaná zadavatelem, Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Projekt řeší úpravy pěších tras přímo ve skalním městě přírodní památky Tiské stěny a na přístupových trasách v bezprostředním okolí skal. Jedná se zejména o tyto prvky: 

Kamenné schody

Protierozní dřevěné přehrážky

Odstranění nefunkčních prvků z lokality

Zasypání erozních rýh

Zaměření a zakreslení realizovaných prvků

Zhotovení a instalace infopanelů

Většina prvků je nových, případně nahrazují či doplňují stávající nefunkční prvky. 

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeba zadavatele
	AOPK ČR je stání organizace ochrany přírody a krajiny, a to jak v oblasti výkonu státní správy na území CHKO tak v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu, monitorování a dokumentace. 

AOPK ČR vypracovala záměr na provedení protierozních opatření z důvodu předcházení poškození cenné lokality vysokou návštěvností a osvěty.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky


	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do jednoho roku od účinnosti smlouvy.


	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny

V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

V popisu předmětu veřejné zakázky

Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky
	V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo 232 ke změnám skutečností nedošlo. 



	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	Nerealizace veřejné zakázky a postupný sešlap návštěvníky v součinnosti s přírodními podmínkami (déšť, tající sníh) by způsobily další rozšiřování eroze a vymývaní písku z přírodní památky. V případě, že by nedošlo k sanaci území hrozilo by riziko uvolnění skalních bloků.  


	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	Zadavatel neuvádí.



	Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Zadavatel neuvádí.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
	Zadavatel neuvádí.


