

SMLOUVA O DÍLO č. 6150/3/2014

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
se sídlem: Pískovcová 732/16
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 138392
IČ: 28393627
DIČ: CZ28393627
za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku
pan : Ing. Petr Dražan
kontaktní adresa provozovny: Mezilesní 1056/16, 142 00 Praha 4
bankovní spojení: KB Praha 4
číslo účtu: 43-2244020277/0100

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo na akci „Projekt rekonstrukce vnitřních rozvodů v objektu BRI v Komořanech“ v návaznosti na rekonstrukci vnitřních rozvodů vody v rozsahu dále uvedeném. Dokumentace bude navržena tak, aby umožňovala realizaci na 2 či 3 etapy.
2. Objednatel se současně zavazuje za dílo zaplatit smluvní cenu.
3. Předmět projektu je dán rozsahem:
 - a) Průzkumy a návrhy nových dispozic sociálních zařízení – průzkum rozvodů v okolí sociálních zařízení, studie úpravy dispozic středních traktů jednotlivých budov (nové WC, kuchyňky, sklady)
Vyhotovení: 3 x paré tištěné dokumentace, 1 x digitální verze na CD, formáty *.dwg a *.pdf
 - b) Dokumentace pro stavební povolení – projekt náhrady konstrukcí obsahujících azbest, které souvisí s výměnou rozvodů vody a výměnou dalších dotčených rozvodů, projekt rekonstrukce středního traktu budov dle odsouhlasené studie včetně dotčených rozvodů
Vyhotovení pro objednatele: 2 x paré tištěné dokumentace, 1 x digitální verze všech tištěných dokumentů na CD, formát *.pdf

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby na dokumentaci dle čl. II. odst. 3. b) smlouvy. Věcný obsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován v rozsahu potřebném pro odbornou realizaci stavby, směřně splňující požadavky stanovené vyhl. č. 499/2006 Sb. – přílohy č. 1 a přílohy č. 2, která upravuje obsahové náležitosti žádostí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhotovení: 6 x paré tištěné dokumentace, 1 x digitální verze všech tištěných dokumentů na CD, formáty *.pdf

d) Výkaz výměr pro veřejné výběrové řízení a kontrolní rozpočet, technická spolupráce

Vyhotovení: 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze všech tištěných dokumentů na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

zahájení: do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy

- a) Průzkumy a návrhy nových dispozic sociálních zařízení: do 20.6.2014
- b) Dokumentace pro stavební povolení: do 15.8.2014
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby: do 15.9.2014
- d) Výkaz výměr, rozpočet, technická spolupráce: do 30.9.2014

2. místo plnění: objekt BRI, Na Šabatce 2199/2a, Praha 4 – Komořany

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla včetně DPH je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Smluvní cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele.

Nacenení jednotlivých částí:

- | | |
|--|--------------|
| a) Průzkumy a návrhy nových dispozic sociálních zařízení | 55 000,- Kč |
| b) Dokumentace pro stavební povolení | 170 000,- Kč |
| c) Projektová dokumentace pro provedení stavby | 215 000,- Kč |
| d) Výkaz výměr, rozpočet, technická spolupráce: | 75 000,- Kč |

Celková cena za dílo:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 515 000,- Kč |
| DPH 21% | 108 150,- Kč |
| Cena včetně DPH | 623 150,- Kč |

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

2. Cena za práce bude účtovaná na základě faktur se splatností 14 kalendářních dnů. Fakturovat bude možné po odevzdání jednotlivých částí plnění dle čl. IV. odst. 1.

V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost podle čl. II smlouvy. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky) a v případě, že svůj závazek přeneše i na jiné odborně způsobilé osoby, nese za ně odpovědnost, jako by prováděl dílo sám. Smluvní strany prohlašují, že cena díla uvedená v čl. IV této smlouvy zahrnuje i odměnu za vypracování a šíření díla dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; objednatel je oprávněn užit dílo jen v rozsahu nezbytném k dosažení účelu smlouvy. Další použití nebo poskytnutí je vyloučeno bez předchozího písemného souhlasu smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen průběžně projednávat s odpovědným pracovníkem objednatele koncepci řešení v průběhu zpracování dokumentace.
3. Povinnost provést dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.
5. Záruční doba za předané dílo podle této smlouvy činí 36 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se ocitne v prodlení s provedením díla tehdy, nebude-li dílo provedeno ve sjednané lhůtě, nebo jestliže objednatel oprávněně odmítne dílo převzít z důvodu vady díla.
7. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

VI. SMLUVNÍ POKUTY


1. V případě prodlení s provedením díla podle čl. III této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení až do doby řádného provedení díla podle čl. III této smlouvy.
2. V případě nedodržení sjednané lhůty platby podle čl. IV. je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody a povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh (postup) provádění díla zhotovitelem podle potřeby a na kontrolních dnech určených a předem oznámených zhotovitelem.
2. Zhotovitel souhlasí s umístěním textu smlouvy na profilu objednatele.
3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořený předmětem díla podle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele v případě, že nebyla uhrazena cena za tuto část díla v plném rozsahu.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok smluvních stran na náhradu případné škody, která jim takto vznikne.
5. Smlouva obsahuje 4 číslované strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 30-05-2014

V Praze dne: 28.5.2014



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



APS
PROJEKT PRAHA
s.r.o.
Pískovcová 732/16, 190 00 PRAHA 9
tel. fax 284 820 820, 284 821 385
e-mail: info@apsprojekt.cz



za zhotovitele:
Ing. Petr Dražan
jednatel APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17