

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel
Technický zástupce: Ing. Josef Glanc
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 4 – Nusle
Číslo účtu: 174 - 54132041/0100

1.2. Zhotovitel: BauGeo, s.r.o.
Skalice u České Lípy 468
471 17 Skalice u České Lípy

Statutární orgán: Ing. Aleš Pražák MBA, jednatel společnosti
Smluvní zástupce: Jan Tenenko, ředitel společnosti
IČ: 25007491
DIČ: CZ25007491
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-572290277/0100
Společnost BauGeo, s.r.o. je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C.11089

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je „Rekonstrukce vrtů pobočky Plzeň 2014“, zakázka ev.č. PL-MR 1/14.

Rekonstrukce bude provedena na těchto objektech:

VP 1596, Plzeň 2 /Božkov/
VP 1600, Líně
VP 1601, Mladotice
VP 1805, Cheb /Loužek/
VP 1807, Odrava /Mostov/

2.2. Na jednotlivých objektech budou provedeny následující práce:

- Mechanické vyčištění a odkalení vrtu.
- Odbourání starého základu vrtu.
- Provedení zapažnicového těsnění.
- Stavba nového základu vrtu.
- Nové vystrojení vrtu PVC 125/5 mm včetně zásypu a jílového těsnění mezikruží.
- Nátěr základu a zhlaví antikorozií barvou.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy podle předložené nabídky a realizovat předmět díla v termínu červenec – listopad 2014 a to včetně předání závěrečné technické zprávy ve dvou výtiscích. Termín plnění díla je konečný a nelze jej prodloužit.

3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací.

4. Zvláštní ujednání

4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny číslovaným dodatkem této smlouvy podle rozsahu skutečně provedených prací.

4.2. Dojde-li k zastavení prací nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 4.3., uhradí zadavatel zhotoviteli částku odpovídající poskytnutému plnění v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.

4.3. Usoudí-li zadavatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí písemně zhotoviteli své připomínky k jeho plnění. Nedostane-li odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, zadavatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.

4.4. Zhotovitel bude uskutečňovat veškeré činnosti a práce vyplývající ze smlouvy řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. Smluvní cena předmětu plnění této smlouvy byla stanovena jako nejvýše přípustná:

Rekonstrukce vrtu VP 1596 - Plzeň 2 (Božkov)	91 840,00 Kč
Rekonstrukce vrtu VP 1600 - Líně	93 520,00 Kč
Rekonstrukce vrtu VP 1601 - Mladotice	95 200,00 Kč
Rekonstrukce vrtu VP 1805 - Cheb (Loužek)	91 392,00 Kč
Rekonstrukce vrtu VP 1807 - Odrava (Mostov)	108 192,00 Kč
Celkem bez DPH (Kč)	480 144,00 Kč
DPH 21% (Kč)	100 831,00 Kč
Celkem s DPH (Kč)	580 975,00 Kč

Celkem za akci bez DPH:

480 144,- Kč

/slovy čtyřistaosmdesátisícjednostočtyřicetčtyřikorunčeských/.

5.2. Fakturováno bude po předání závěrečné technické zprávy dle skutečně provedených prací po jejich odsouhlasení zadavatelem.

5.3. Faktura je splatná do 21 dní od jejího prokazatelného doručení zadavateli a musí být zadavateli doručena nejpozději do 10. prosince 2014.

5.4. Platba bude provedena bezhotovostně v Kč na bankovní účet zhotovitele.

5.5. Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti dle platných předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je zadavatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

5.6. ČHMÚ je plátcem DPH. Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

6. Ostatní ujednání

6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu. K tomuto účelu se sjednává záruční doba díla v délce trvání 60 měsíců. Tato lhůta počíná plynout ode dne písemného předání díla zadavateli.

6.2. Zhotovitel je povinen vést veškerou kontrolní dokumentaci stavby, zejména pak stavební deník. Do stavebního deníku budou prováděny denní záznamy o stavbě a dále pak zaznamenávány veškeré údaje, které mají rozhodující význam pro vedení stavby. Do stavebního deníku smí provádět záznamy odpovědný zástupce zadavatele, odpovědný zástupce zhotovitele, příslušné orgány státní správy a případně další osoby zmocněné zadavatelem. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady či nedodělku dle protokolu o předání a převzetí stavby. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

6.3. Předávací dokumentace bude obsahovat protokol o předání a převzetí díla, první kopii stavebního deníku, doklady o uložení přebytečného materiálu na řízené skládce a případně další doklady vyžádané zadavatelem. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.

6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v občanském zákoníku.

6.5. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

i) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

ii) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6.6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7. Ujednání o majetkových sankcích

7.1. V případě prodlení s plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

8.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.


8.3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 31. 7. 2014

Ve Skalici u České Lípy dne: 30. 7. 2014



.....
za zadavatele: Ing. Václav Dvořák, PhD.



.....
za zhotovitele: Ing. Aleš Pražák, MBA

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 17

BauGeo, s.r.o.
Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 250 07 491
e-mail: baugeo@bauggeo.cz
web: www.bauggeo.cz