

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
 Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
 Bankovní spojení: Komerční banka Praha
 č.ú.: 54132041/0100
 IČ: 00020699
 DIČ: CZ00020699 – (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař. č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák. 235/2004 Sb.)

(„Příkazce“)

a

Ing. Vojtěch Joura

se sídlem Krokočín 9, 67571
 Zapsaná: Zapsaný v ŽR u obecního živnostenského úřadu
 v Náměstí nad Oslavou
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
 č.ú.: 2100259676/2010
 IČ: 65302117
 DIČ: CZ6904053871

(„Příkazník“)

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je „Úprava stávajících a příprava nových lokalit s měřením znečištění ovzduší v působnosti poboček ČHMÚ Brno a Ostrava“, ev. č. ÚOČO-MR3/14 - provedení projektových a inženýrských prací na jednotlivých lokalitách v rozsahu:

- a) Zajištění zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
- b) Zajištění dokumentace pro územní řízení nově realizovaných stanic
- c) Zajištění dokumentace pro územní řízení připojení na distribuční soustavu NN
- d) Majetkoprávní projednání a zajištění smluv s vlastníky pozemků pro nově realizované stanice
- e) Zajištění územního rozhodnutí/územního souhlasu pro nově realizované stanice včetně přípojek NN
- f) Zajištění veškerých potřebných povolení pro realizaci výměny stávajících stanic za stanice nové.
- g) Lokality a rozsah plnění viz. Příloha smlouvy

III. Cena prací

Za práce specifikované v čl. II předmětu plnění zaplatí Příkazce Příkazníkovi smluvní cenu.

Smluvní cena celkem: 437 000,- Kč
Příkazník není plátcem DPH

Součástí ceny nejsou administrativní poplatky.

Tato cena bude účtována dle platných právních předpisů v době fakturace na základě faktur vystavených Příkazníkem se splatností 14 dnů od jejich prokazatelného doručení Příkazci. Faktury budou vystavovány postupně pro jednotlivé lokality, vždy po dokončení plnění.

IV. Rozsah zmocnění

Příkazce zmocňuje Příkazníka k tomu, aby:

- a) jednal jménem Příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech, které souvisejí s obstaráváním předmětné činnosti,
- b) zabezpečil potřebnou koordinaci, veřejnoprávní projednání a splnění všech investorských povinností Příkazce souvisejících se zajištěním předmětu plnění.

Zmocnění se vztahuje na jednotlivé zaměstnance Příkazníka v rozsahu jeho statutu a organizačního řádu.

V. Spolupráce Příkazce

Příkazce:

- a) Předá Příkazníkovi veškeré podklady podmiňující zahájení prací Příkazníka na předmětu plnění a seznámí Příkazníka s aktuálním stavem dosavadní přípravy.
- b) Na vyzvání Příkazníka se bude účastnit jednání, podmiňujících práce na předmětu plnění.
- c) Udělí Příkazníkovi plnou moc pro jednání a právní úkony jménem Příkazce, v potřebném rozsahu dle této smlouvy a bude spolupracovat na zajištění veřejnoprávních záležitostí při výstavbě.

VI. Ostatní ujednání

- a) Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti dle čl.II v zájmu Příkazce a v souladu s jeho pokyny. Neodpovídá za vady, které by vznikly v důsledku vadných dispozic Příkazce.
- b) Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.
- c) Příkazník přebírá záruku, že jeho činnost bude prováděna řádně a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození zájmu Příkazce.
- d) Pokud Příkazník využije ke splnění svého závazku z této smlouvy třetí osobu, odpovídá Příkazníkovi, jako by záležitost vyřizoval sám.
- e) Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že Příkazník:

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
- zkrášloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě Příkazce, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

VII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva může být v případě potřeby měněna nebo doplňována pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v ČR.
- Zjistí-li se, že na základě projektu, jehož vyhotovení je předmětem této smlouvy, bylo dílo provedeno vadně, odpovídá za ně podle § 2630, odst.1, písm b) občanského zákoníku Příkazník společně a nerozdílně se zhotovitelem díla, ledaže se prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci.

Příloha smlouvy: Lokality a rozsah plnění

V Praze dne :10.-09-2014

V Krokocíně dne :15.9.2014

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

.....
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ústavu



Ing. Vojtěch JOURA
Krokocín 9
675 71 Náměstí nad Ostavou
Tel.: 004 898 988
IČ: 653 02117 DIČ: CZ6904053871

.....
Ing. Vojtěch JOURA
projektant

Příloha Lokality a rozsah plnění

Provedení zadavatelem požadovaných položek u jednotlivých lokalit je označeno křížkem (X), případně je položka upřesněna a doplněna poznámkou.

Tabulka Lokality s měřením znečištění ovzduší dle působnosti poboček ČHMÚ Brno a Ostrava.

Brno

Název lokality	Nová lokalita kontejneru	Výměna kontejneru	Zrušení kontejneru	Projekt a inženýring	Úprava základových desek	Přípojka NN	Oplocení	Oprava oplocení	Poznámky
Brno-Dětská nemocnice	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy směrem k novému kontejneru
Brno-Tuřany	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy, úprava základových desek, v areálu letiště – vždy nutný doprovod
Brno-úvoz(hot-spot)	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Brno-Kroftova	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Brno-Soběšice	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Brno-Líšeň	X	-	-	X	X	X	X	-	Příprava pro kontejner (doposud pouze manuální stanice), oplocení lokality, nutná změna přípojky
Znojmo	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Mikulov-Sedlec	-	-	-	-	X	X	-	X	Pouze drobné úpravy, prořezání a oprava oplocení lokality
Vyškov	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Lovčice	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Kuchařovice	-	-	-	-	X	X	-	-	Jediný kontejner typu Konštrukta v síti, zřejmě nutné úpravy
Jihlava	-	-	-	-	X	X	X	-	Rozšíření oplocení vzorkovače na celý kontejner
Třebíč	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Křížanov	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy

Název lokality	Nová lokalita kontejneru	Výměna kontejneru	Zrušení kontejneru	Projekt a inženýring	Úprava základových desek	Přípojka NN	Oplocení	Oprava oplocení	Poznámky
Kostelní Myslová	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Zlín	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Uherské Hradiště	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Vrbka	X	-	-	X	X	X	-	-	Příprava nové lokality v areálu VaK
Štítná nad Vláří	-	-	-	-	X	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Vsetín	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy
Valašské Meziříčí	X	-	-	X	X	X	X	-	Příprava nové lokality pro AIM, přestěhování vzorkovače a zrušení stávající přípojky, nové oplocení
Maruška	-	-	-	-	-	X	-	-	Pouze drobné úpravy

Ostrava

Název lokality	Nová lokalita kontejneru	Výměna kontejneru	Zrušení kontejneru	Projekt a inženýring	Úprava základových desek	Přípojka NN	Oplocení	Poznámky
1. Změna umístění v rámci jedné lokality								
Červená	-	-	-	X	X	X	-	Změněna umístění v rámci areálu profesionální meteorologické stanice ČHMÚ o cca 10 m od stávajícího umístění. Přípojka NN je k dispozici, jedná se pouze o její prodloužení.
Bělotín	-	-	X	X	X	X	-	Nutná změna na 3 fázovou přípojku pro nový kontejner. Výměna kontejneru = zrušení a odstranění el. přípojky a základu vzorkovačů na stávajícím místě. Možná změna umístění o několik metrů v rámci stávající lokality.
Olomouc-Hejčín	-	-	X	X	X	X	-	Přesun kontejneru o několik metrů od stávajícího umístění. Výměna kontejneru = odstranění základu na stávajícím místě. Přípojka NN je k dispozici, jedná se pouze o její prodloužení.

Název lokality	Nová lokalita kontejneru	Výměna kontejneru	Zrušení kontejneru	Projekt a inženýring	Úprava základových desek	Přípojka NN	Oplocení	Poznámky
2. Změna lokality stávajících měření a lokality nových měření								
Čeladná	X ¹⁾	-	X	X	X	X	X	Výměna kontejneru = zrušení a odstranění el. přípojky a základu vzorkovačů na stávající lokalitě. Nová lokalita není ještě vybrána, předpoklad: II. pololetí 2014.
Návsí u Jablunkova	X ¹⁾	-	X	X	X	X	X	Výměna kontejneru = zrušení a odstranění el. přípojky a základu vzorkovačů na stávající lokalitě. Nová lokalita není ještě vybrána, předpoklad: II. pololetí 2014.
Prostějov	X	-	X	X	X	X	-	Výměna kontejneru = zrušení a odstranění el. přípojky, základu a oplocení kontejneru na stávající lokalitě. Nová lokalita není ještě vybrána, předpoklad: II. pololetí 2014. Nebudou-li jednání úspěšná, zůstane měření na stávající lokalitě.
Rychvald	X	-	-	X	X	X	-	Lokalita pro umístění kontejneru je schválena, připravuje se nájemní smlouva.
"Bruntál"	X ¹⁾	-	-	X	X	X	X	Nová lokalita není ještě vybrána, předpoklad: II. pololetí 2014.
3. Jiné nezbytné úpravy								
Věřňovice	-	-	-	-	-	-	X	Oplocení, resp. umístění kontejneru do „klece“. Stanice již byla 3x poškozena vandaly a je nezbytné ji zabezpečit.

¹⁾ nejedná se o kontejner, ale pouze o vzorkovače