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                                                                                                             Číslo smlouvy: …
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Dům přírody Lužických hor – EXPOZICE

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel

Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČ: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:

283 069 242
(dále jen „objednatel”)

1.2. Zhotovitel

xxx

Sídlo:


 






Zastoupený:

 









Bankovní spojení:
  

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v ………, sp. zn. ……..

  

Telefon:




email:

   

(dále jen „zhotovitel”) 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.4 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany berou na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

2.3. Předmětem smlouvy je zhotovení návrhu, projektové dokumentace a provedení realizace vnitřní a vnější expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Lužické hory „Dům přírody Lužických hor“, vč. interiérového vybavení hlavního objektu, který bude součástí sítě návštěvnických středisek v programu objednatele „Dům přírody“. Dům přírody Lužických hor bude tvořit hlavní objekt (stavba) a k tomu přiléhající pozemky (zahrada) s vnější expozicí a naučná stezka kolem vrcholu Luž a rašeliniště Brazilka. 
2.4. Dílo je rozděleno na 2 části: 
Dílo 1: zhotovení návrhu a příslušné projektové dokumentace, výkazu výměr pro vnitřní a vnější expozici, vybavení interiéru, včetně audiovizuální technologie, a zahradních úprav Domu přírody Lužických hor na pozemku parc. č. 472/2 k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, zapsáno na LV č. 305 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, na pozemcích č. 487, 496/1, 486/1, 487, 1454 k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, vše zapsáno na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, a stavební p. 136/2, k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pozemcích parc. č. 498/10, 498/13, 498/20  k. ú. Horní Světlá pod Luží, obec Mařenice, vše zapsáno na LV č. 55 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, (dále jen „dílo 1“); a

Dílo 2: realizace vnitřní a vnější expozice Domu přírody Lužických hor zahrnující dodávku a instalaci expozice, vč. související inženýrské činnosti, (dále jen „dílo 2“).
2.5. Tato smlouva je dále rozdělena na dvě části, a to ČÁST 1 a ČÁST 2. ČÁST 1 stanoví práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k dílu 1. ČÁST 2 stanoví práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k dílu 2. Smluvní strany berou na vědomí, že ČÁST 1 smlouvy a ČÁST 2 nabývají účinnosti každá samostatně, a to za splnění podmínek uvedených v této smlouvě. Smluvní strany berou na vědomí, že dílo 2 bude realizováno pouze za podmínky vydání rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci díla 2 ze strany poskytovatele dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
3. Vymezení pojmů

3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3.3. Podzhotovitelem (subdodavatelem) je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství.
3.6. Pracovištěm se rozumí veškerý prostor pro realizaci vnitřní a vnější expozice Domu přírody Lužických hor. 
3.7. Staveništěm je taková část pracoviště, na níž budou probíhat stavební práce.
ČÁST 1
4. Předmět plnění
4.1. Předmětem plnění ČÁSTI 1 smlouvy je zhotovení díla 1. Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze díla 1, odpovědnost zhotovitele a množství a rozsah předávané dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.
4.2. Dílo 1 bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy), v souladu s Jednotným architektonickým konceptem, manuálem pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR (DAVID, VELKOVÁ 2009, 2014) - viz příloha č.2 smlouvy, a bude vycházet z Interpretačního plánu Domu přírody Lužických hor (HUŠKOVÁ 2016) - viz příloha č. 3 smlouvy.

4.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení inženýrské činnosti zahrnující obstarání územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení k realizaci díla 2.
4.4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 1 v dosud neprovedené části. Při snížení rozsahu díla 1 bude adekvátně snížena jeho cena.
4.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo 1 tak, aby byl dodržen finanční limit předpokládané celkové ceny za dílo 1 a dílo 2 maximálně ……………..,- Kč bez DPH, tj. ……………..,- Kč včetně DPH.
4.6. Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele.
4.7. Objednatel jmenuje odborným garantem: RNDr. Lenka Šoltysová; tel.: 602 202 392; e-mail: lenka.soltysova@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla 1 a k převzetí díla 1 v rozsahu této smlouvy. Kontaktní osobou v místě plnění je Ing. Tomáš Besta, tel. 602 225 746, e-mail: tomas.besta@nature.cz, vedoucí Správy CHKO Lužické hory, regionální pracoviště AOPK ČR, Liberecko.
5. Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 1 a předat je bez vad a nedodělků objednateli. Smluvní strany se dohodli na následujících termínech: 

	Část díla 1
	Termín 

	a) vypracování návrhu vnitřní a vnější expozici Domu přírody Lužických hor
	1 měsíc po nabytí účinnosti smlouvy

	b) vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 
	1 měsíc po převzetí návrhu vnitřní a vnější expozice Domu přírody Lužických hor dle písm. a)

	c) obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení
	2 měsíce po schválení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení dle písm. b)

	d) vypracování dokumentace pro provedení interiéru a exteriéru (vč. expozice, terénních zahradních a parkových úprav) 
	1 měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení dle písm. c)


5.2. Pokud zhotovitel zhotoví jakoukoliv část díla 1 před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme část díla 1 i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
6. Cena a platební podmínky 

6.1. Cena za dílo 1 je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.

6.2. Cena jednotlivých částí díla 1 je stanovena takto:

	Část díla 1
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	a) vypracování návrhu vnitřní a vnější expozici Domu přírody Lužických hor
	
	
	

	b) vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 
	
	
	

	c) obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení
	
	
	

	d) vypracování dokumentace pro provedení interiéru a exteriéru (vč. expozice, terénních zahradních a parkových úprav) 
	
	
	

	Celkem za dílo 1
	
	
	


Zhotovitel je/není plátcem DPH.
6.3. Cena za jednotlivé části díla 1 bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením příslušných částí díla 1 bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu sídla objednatele nejpozději do 15 pracovních dnů od předání příslušné části díla.

6.4. Jednotlivé části díla 1 budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda příslušná část díla 1 nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Zhotovitel odpovídá za skryté vady.

6.5. Objednatel je oprávněn nepřevzít část díla 1 vykazující byť jen drobné vady či nedodělky. Objednatel má právo převzít i takovou část díla 1, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní části díla 1. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 
6.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkový výkaz prací potvrzený zástupcem objednatele, konečnou částku; den vystavení dokladu a lhůta splatnosti. 
6.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

6.8. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

7. Subdodavatelé
7.1. Bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. 
7.2. Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla 1 výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
7.3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení. Žádného ze subdodavatelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla 1 měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

7.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7.3 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat náhradní plnění za práce provedené takovým subdodavatelem.
7.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

8. Odpovědnost zhotovitele za škodu
8.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění díla 1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací. 

8.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla 1 a po celou dobu trvání záruky platnou pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou v souvislosti s prováděním díla 1 třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 3 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání.
8.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost. 
9. Odpovědnost za vady díla 1 a záruka
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo 1 v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
9.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
9.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo 1 záruku v délce 48 měsíců.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání poslední části díla 1. 
9.6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.

9.7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
10. Odstoupení od smlouvy
7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) za podmínek stanovených zákonem; 
b) pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením jakékoliv části díla 1 o více než 30 dnů; nebo 
c) pokud dílo nebude možno realizovat, neboť objednatel ztratil příslušnost hospodařit s nemovitými věcmi, ke kterým se dílo vztahuje.

7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.
7.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

11. Sankce
11.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením jakékoliv částí díla 1 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla 1 vč. DPH za každý den prodlení.

11.2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

11.3. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
11.4. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

12. Ostatní ustanovení
12.1. ČÁST 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
12.2. ČÁST 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků objednateli na realizaci díla 1 a uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O nabytí účinnosti ČÁSTI 1 smlouvy se budou smluvní strany vzájemně bezprostředně informovat.
12.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla 1 a upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele
Příloha č. 2 – Jednotný architektonický koncept, manuál pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR (DAVID, VELKOVÁ 2019, 2014)

Příloha č. 3 – Interpretační plán Domu přírody Lužických hor (HUŠKOVÁ 2016)

ČÁST 2

13. Předmět plnění 

13.1. Předmětem plnění ČÁSTI 2 smlouvy je zhotovení díla 2. Dílo 2 bude provedeno podle dokumentace tvořící dílo 1 s výjimkou zahradních úprav, dodávky interiérového vybavení, interaktivního dotykového mapového stolu a 3D technologií. Specifikace rozsahu činností v rámci díla 2 jsou uvedeny v příloze č. 5 a 6 smlouvy.
13.2. Práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými technickými normami a dle schváleného časového harmonogramu realizace, který bude objednatelem upřesněn v den předání staveniště a na základě koordinace se souběžně probíhajícími stavebními pracemi na hlavním objektu a inženýrských sítí.
13.3. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla 2 před jeho dokončením, především s ohledem na neposkytnutí finančních prostředků na realizaci díla 2, a to i v průběhu zhotovování díla 2. Při snížení rozsahu díla 2 bude adekvátně snížena jeho cena.
13.4. Objednatel jmenuje odborným garantem RNDr. Lenka Šoltysová; tel.: 602 202 392; e-mail: lenka.soltysova@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla 2 a k převzetí díla 2 v rozsahu této smlouvy. Kontaktní osobou v místě plnění je Ing. Tomáš Besta, tel. 602 225 746, e-mail: tomas.besta@nature.cz, vedoucí Správy CHKO Lužické hory, regionální pracoviště AOPK ČR, Liberecko. 
13.5. Objednatel je oprávněn k propagaci díla 2 všemi obvyklými způsoby (např. anotace v tisku, audiovizuální upoutávky, fotografie, ukázky na webových stránkách atd.), k užití pro účely merchandisingu.
14. Doba a místo plnění
14.1. Provádění díla 2 se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací”). Strany se dohodly na orientačním harmonogramu prací uvedeném v čl. 14.2. Finální harmonogram prací bude smluvními stranami konkretizován ke dni zahájení realizace díla 2 s ohledem na realizaci stavebních prací na hlavním objektu Domu přírody Lužických hor a s ohledem na realizaci inženýrských sítí tak, aby dokončení díla 2 bylo provedeno nejpozději do 4 měsíců od finálního předání pracoviště. Harmonogram prací je pro obě smluvní strany závazný. Harmonogram prací může být následně měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedeným v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
14.2. Strany se dohodly na následujícím orientačním harmonogramu prací pro realizaci díla 2:

	Část díla 2
	Termín 

	a) Zahájení realizace díla 2
	do 10 dnů od nabytí účinnosti ČÁSTI 2 smlouvy

	b) Předání pracoviště
	po etapách, nejpozději 350 kalend. dnů po termínu a)

	c) Zahájení montážních prací na jednotlivých částech pracoviště
	do 10 dní po předání části pracoviště

	d) Ukončení montážních prací, dokončení vnitřní a vnější expozice 
	nejpozději 430 kalendářních dní po a)

	e) Zahájení zkušebního provozu kompletní expozice
	nejpozději 440 kalendářních dní po a) 

	f)  Ukončení zkušebního provozu

- předání dokončeného díla
	450 kalendářních dní po a) 

	g) vyklizení pracoviště vč. odstranění zařízení pracoviště
	450 kalendářních dní po a)

	h) vypracování projektu konečného provedení expozice (vč. staveb) a spolupráce při uvedení expozice (vč. staveb) do provozu
	Do dne kolaudace díla 2


14.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny uvedené v harmonogramu prací.
14.4. Místem plnění je: Horní Světlá – osada Myslivny, kraj Liberecký
- naučná stezka Luž a Brazilka: k. ú. Horní Světlá pod Luží: pozemky parc. č. 472/2, 487, 496/1, 498/10, 498/13, 498/20 a stavební 136/2 (vrchol Luže);

- venkovní expozice: k. ú. Horní Světlá pod Luží: pozemek parc. č. 486/1;

- vnitřní expozice včetně interiérového vybavení: k. ú. Horní Světlá pod Luží budoucí objekt návštěvnického střediska na p.č. 487 a 1454
15. Cena díla 2 a platební podmínky 
15.1. Cena za dílo 2 je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.
15.2. Cena díla 2 činí:
	Celkem za dílo 2
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	
	
	
	


Zhotovitel je/není plátcem DPH.

15.3. Podkladem pro stanovení ceny za dílo 2 jsou položkové rozpočty (viz dílo 1). Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla 2. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla 2.
15.4. Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla 2, mohou být takové práce provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
15.5. Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla 2, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě. 
15.6. Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla 2 a podle skutečně provedených prací.
15.7. Dílčí daňové doklady (faktury) budou zasílány objednateli měsíčně, v běžném roce nejpozději do 30.11. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každý daňový doklad musí obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací; bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 15.10 smlouvy.
15.8. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
15.9. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
15.10. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

15.11. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla 2 vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
15.12. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

16. Provádění díla 2
16.1. Zhotovitel je povinen provést dílo 2 podle specifikace v této smlouvě, projektové a rozpočtové dokumentace a dalších dokumentů tvořících dílo 1 na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla 2 dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
16.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, pokud to stanoví jiný právní předpis.
16.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla 2 a zajistit si za tímto účelem příslušný technický dozor.

a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 2 v rozporu s projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla 2 stanovenou v této smlouvě, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn dožadovat se sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 22.1 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 22.2 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
16.4. Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení pracoviště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, a to v přiměřeném rozsahu.
16.5. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace díla 2 se budou konat kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Četnost kontrolních dnů bude stanovena s ohledem na konečnou podobu díla 1.

16.6. U částí díla 2, která budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla 2, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla 2. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla 2 za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.

16.7. O kontrole zakrývaných částí díla 2 se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. technického dozoru stavebníka se zakrytím předmětných částí díla 2. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí.
16.8. Při mimořádném ztížení provádění díla 2 nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla 2. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
16.9. Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla 2 pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla 2 dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla 2, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla 2. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 2 proti zničení, poškození nebo ztrátě věcí, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla 2. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla 2 dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla 2.
17. Stavební deník
17.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník v souladu s platnou legislativou (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn).

17.2. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

17.3. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla 2, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

17.4. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor stavebníka a název stavby.

b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,

c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

17.5. Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat. 

17.6. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (technický dozor stavebníka) nebo příslušné orgány státní správy.

17.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.

17.9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla 2.

18. Subdodavatelé
18.1. Bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. 
18.2. Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla 2 výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
18.3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení. Žádného ze subdodavatelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla 2 měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
18.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 18.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla 2, uplatnit sankce dle čl. 22.4 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
18.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
19. Předání a převzetí díla 2
19.1. Zhotovitel je povinen předat dílo 2 nejpozději do data uvedeného v harmonogramu prací. Konkrétní den předání a převzetí díla 2 bude stanoven dohodou stran. Objednatele je povinen k předání a převzetí díla 2 přizvat technický dozor stavebníka.
19.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo 2 za dokončené a způsobilé k předání.
19.3. O předání a převzetí díla 2 bude pořízen předávací protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla 2, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo 2 přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo 2 obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 2 převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
19.4. Objednatel má právo převzít i dílo 2, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla 2 funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků, a které uvede v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení pracoviště podle harmonogramu prací posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, nedohodnou-li se strany jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo 2 vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
19.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla 2, stanovených v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu nebo této smlouvě.
19.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle 2 až do jeho převzetí objednatelem.
20. Pojištění
20.1. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu provádění díla 2, tj. počínaje zahájením provádění díla 2 a konče předáním a převzetím hotového díla 2, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla 2 třetím osobám, včetně objednatele. Minimálním celkový limit pojistného plnění činí 3 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli kdykoliv na vyžádání.
20.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost. 
21. Odpovědnost za vady díla 2 a záruka
21.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo 2 v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

21.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
21.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

21.4. Zhotovitel poskytuje na dílo 2 záruku v délce 48 měsíců.

21.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání poslední části díla 2. 
21.6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.

21.7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
22. Sankce
22.1. Nezajistí-li zhotovitel provádění díla 2 řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 16.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
22.2. Nezajistí-li zhotovitel provádění díla 2 v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 16.3 b) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 2 vč. DPH za každý den prodlení.
22.3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 600 Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků oproti lhůtě pro odstranění vad a nedodělků uvedené v předávacím protokolu;
22.4. Zjistí-li objednatel na pracovišti přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 18.3 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze požadovat i opakovaně.
22.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.
22.6. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
22.7. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
23. Ukončení smlouvy
23.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

23.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
a) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 18.4 smlouvy ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu;
b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo 2 realizovat.
23.3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
24. Ostatní ustanovení
24.1. ČÁST 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

24.2. ČÁST 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem vydání rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci díla 2 ze strany poskytovatele dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast 4.1. a uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O nabytí účinnosti ČÁSTI 2 smlouvy se budou smluvní strany vzájemně bezprostředně informovat.
24.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1) Příloha č. 4 – upřesnění rozsahu činností v rámci díla 2

2) Příloha č. 5 - vzor předávacího protokolu

25. Závěrečná ustanovení pro ČÁST 1 a ČÁST 2 smlouvy
25.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

25.2. Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.
25.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

25.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

25.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
25.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V ______________ dne ______________

V ______________ dne ______________

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	[jméno]

	ředitel
	
	[funkce]


PŘÍLOHA Č.1 

Rozsah díla 1 bude zahrnovat tyto části (výkonové fáze): 

a.
vypracování návrhu,

b.
vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání 

územního rozhodnutí (územního souhlasu), pokud to rozsah díla bude vyžadovat
c.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pokud to rozsah díla bude vyžadovat a zpracování položkového rozpočtu,

d. 
vypracování dokumentace pro provedení interiéru a exteriéru (vč. expozice, terénních zahradních a parkových úprav

a)   Vypracování návrhu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· provede analýzu zakázky, 

· provede obhlídku místa (pracoviště, opravy) a jeho okolí,

· určí podklady a průzkumy, nutné pro zhotovení díla, 

· určí rozsah a náplň spolupráce jiných odborníků-specialistů a objasní rozsah práce, 

· shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro objednatele závěry, zejména prostuduje s objednatelem jeho představy o rozpočtu díla, a předloží objednateli vlastní odhad rozpočtu díla, komentuje jej ve vztahu k programu a navrhuje alternativní přístupy k řešení a k uzavřené zakázce,

· vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky), 

· odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, 

· objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 

· vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních, 
· uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu,

· návrh bude předán 3x v tištěné podobě /dále též paré/ a 1x na elektronickém nosiči ve formátech DOC, XLS a PDF a jeho součástí bude:

- umístění objektů vnější expozice (a sousedících objektů) a pozemků na katastrální mapě na papíře formátu A 3 v M 1 : 100 a 1 : 500,

- na formátu A4 fotografie všech sousedních objektů ………ze čtyř světových stran, dtto bude předáno též na 1 ks elektronického nosiče v digitální podobě.
b) Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání 
 územního rozhodnutí (územního souhlasu).


Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· vypracuje kompletní dokumentaci k návrhu na vydání příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem státní správy a v rozsahu stanoveném touto smlouvou,

· zajistí na své náklady veškeré potřebné průzkumy,
· obstará doklady a stanoviska dotčených orgánů potřebná pro vydání územního rozhodnutí, 

· podá žádost o takové rozhodnutí a účastní se příslušného řízení, 

· obstará rozhodnutí,

· připraví podklady pro případné odvolání, 
· dokumentace pro územní řízení bude předána ve 4 paré /složeno na formát A4/ a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD (DVD).

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povolení a zpracování položkového rozpočtu


Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

· vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, a v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou,
· zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí,
· obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení, 

· vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, 

· doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení, 

· obstará stavební povolení, 

· zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
· připraví podklady pro případné odvolání,

· dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 6 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.
d) vypracování projektové dokumentace pro provedení a vybavení interiéru a exterieru /včetně položkového rozpočtu/


Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy, včetně finančních limitů

· propracuje řešení návrhu vnější a vnitřní expozice,  do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy. 

 Řešení technických a technologických detailů exponátů (vč. grafických layoutů jednotlivých informačních tabulí, textů a jejich překladů) je součástí výrobní nebo dílenské dokumentace Díla 2; 

· vypracuje návrh, náčrty, studie částí interiéru a exteriéru (vč. terénních, zahradních a parkových úprav), 

· zpracuje detailní rozvrh a specifikaci veškerého zařízení, vnitřního vybavení vč. nábytku, audiovizuálních  technologií v souladu s Jednotným architektonickým konceptem (Příloha č. 2) apod.. Předmětem Díla 2 není dodávka technologie pro promítání 3D filmu a interaktivní mapový stůl. 
· zpracuje detailní rozvrh a specifikaci venkovního vybavení (vč. mobiliáře a venkovních exponátů) projekt terénních, zahradních a parkových  úprav.

· pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující limit stanovený objednatelem s výjimkou technologie pro promítání 3D filmu a interaktivního mapového stolu. 
PŘÍLOHA Č. 4
UPŘESNĚNI ROZSAHU ČINNOSTÍ v rámci díla 2 
Součástí díla 2 se rozumí (vyžaduje-li to povaha plnění): 

1. vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);

1. zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií; 

1. dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla 2; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla 2 a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky s výjimkou zahradních úprav, dodávky interiérového vybavení, interaktivního dotykového mapového stolu a 3D technologií ;

1. provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;

1. zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;

1. 
zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla 2 podle požadavků a potřeb objednatele;

1. zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

1. zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla 2 proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla 2;

1. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

1. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;

1. průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti technického dozoru) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;

1. zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla 2 (2x v tištěné a 2x v digitální formě). 
K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy náhradních dílů; současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení;

1. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;

1. zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);

1. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí a souhlasů vydaných příslušným stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány státní správy

1. zajištění a zpracování návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla 2 a dokumentace údržby pro všechny objekty a zařízení, které jsou předmětem díla 2;  součástí této odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur); výroba a instalace příslušných tabulí

1. zajištění veškerých záručních oprav v rámci záruky;

1. celkový úklid místa plnění díla 2;

1. Zhotovení projektu konečného provedení díla 2 a spolupráce při uvedení díla 2 do provozu 
· Zhotovitel bude spolupracovat a účastnit se při kolaudačním řízení či jiném způsobu předání stavby do užívání; 
· Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby; tato dokumentace bude zaznamenávat podstatné změny v provedení stavby oproti dokumentaci zakázky a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných dokladů a dalších údajů poskytnutých zhotovitelem;
Příloha č. 5
VZOR ProtokolU o předání a převzetí Díla 2
„…………………………………………………………………………………..…………………“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):
………………………………………………………………………………….

Adresa:
…………………………………………………………....................................... 

IČ:
…………………………..

Oprávněný zástupce zhotovitele: ………………………………………………….

Objednatel (přejímající)

Název:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 

IČ:
62933591

Oprávněný zástupce objednatele: ………………………………………

Zhotovitel předává objednateli dílo 2 provedené dle smlouvy o dílo č. ……………………….… uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne ……………...... (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla 2:

…………………………….…………………………………………….............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………........

Podrobný popis díla 2 a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ........……………/, že dílo 2
 

a) 
bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo 2 přejímá bez výhrad;
b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo 2 s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......;

c) 
neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo 2 nepřejímá;
Důvod nepřevzetí díla 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seznam dokladů předaných objednateli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V ……………………, dne …………



Objednatel
Zhotovitel

Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz








� nehodící se škrtněte
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