

Zakázka číslo: 01-2015-garáž

Název: Vítkovice čp.176 - rekonstrukce garáže a hospodářského zázemí - garáž

D.1.4 - Elektroinstalace

SOUPIS PRACÍ

Investor: Správa KRNP,
Dobrovského 3, Vrchlabí

vypracoval: Lukáš Jirásek
e-mail: jirasek@sollertia.cz
dne: 11.05.2016

Soupis prací dle projektové dokumentace DPS z 5.2016

Výkresová dokumentace :

D.1.4.2 - Půdorys 1.NP

D.1.4.3 - Půdorys podkroví

D.1.4.5 - Hromosvod a uzemnění

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Rekapitulace

Kap. Popis položky		Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		0,00 Kč
2. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ		0,00 Kč
3. MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)		0,00 Kč
CELKEM URN		0,00 Kč
B. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		
4. Ostatní a vedlejší náklady		0,00 Kč
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		0,00 Kč
C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
5. Doprava z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	3,6%	0,00
6. GZS z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	2,5%	0,00
7. Podíl přidružených výkonů z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	1,0%	0,00
8. Doprava z C46M	3,6%	0,00
9. GZS z 46M	2,5%	0,00
10. Podíl přidružených výkonů z C46M	1,0%	0,00
CELKEM VRN		0,00 Kč
Σ REKAPITULACE CELKEM		0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm		40,00 m	0,00
2 210010108	lišta instalační vkladací s víčkem, šířky do 40mm		15,00 m	0,00
3 210010301	krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení		26,00 ks	0,00
4 210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm		3,00 ks	0,00
5 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2		35,00 ks	0,00
6 210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2		1,00 ks	0,00
7 210100013	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2		9,00 ks	0,00
8 210101233	spojka venkovní smršťovací, do 5x4		1,00 ks	0,00
9 210110031	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1		9,00 ks	0,00
10 210110038	střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap.		6,00 ks	0,00
11 210111042	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		9,00 ks	0,00
12 210111126	zás.400V/16A, IP44		2,00 ks	0,00
13 210190002	montáž rozvodnic do 50kg		1,00 ks	0,00
14 210201069	svítidlo zářivkové (LED) nástěnné 1 zdroj s krytem		8,00 ks	0,00
15 210201073	svítidlo zářivkové stropní 2 zdroje s krytem		11,00 ks	0,00
16 210220020	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.		40,00 m	0,00
17 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		20,00 m	0,00
18 210220101	svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm		55,00 m	0,00
19 210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění na střešní hřeben		3,00 ks	0,00
20 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)		6,00 ks	0,00
21 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		24,00 ks	0,00
22 210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva		2,00 ks	0,00
23 210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota		5,00 ks	0,00
24 210220451	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)		50,00 m	0,00
25 210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V		220,00 m	0,00
26 210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V		110,00 m	0,00
27 210810016	CYKY 5x2.5 mm2 750V		30,00 m	0,00
28 210901017	AYKY 5x4mm2 750V		10,00 m	0,00
Elektromontáže celkem:				0,00 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,01 km	0,00
2 460150283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3		5,00 m	0,00
3 460490012	fólie výstražná z PVC šířky 22cm		5,00 m	0,00
4 460510054	kabel.prostup z HDPE roury světl.do 10.5cm		5,00 m	0,00
5 460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3		5,00 m	0,00
Zemní práce celkem:				0,00 Kč

Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00001	demontáž stávající elektroinstalace		1,00 ks	0,00
2 00002	revize elektro		1,00 ks	0,00
3 00003	vyhledání a přeložení stávajícího kabelového vedení		2,00 ks	0,00
4 00004	poplatek za recyklaci svítidla		19,00 ks	0,00
5 00005	poplatek za recyklaci světelného zdroje		30,00 ks	0,00
6 00006	příplatek za zatahování kabelu do chráničky		5,00 m	0,00
7 00007	úklid pracoviště		1,00 ks	0,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem:				0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00201	trubka ohebná instal. PVC 1416		40,00 m	0,00
2 00282	lišta el. instalační vkládací s víčkem 24x22mm		15,00 m	0,00
3 00310	krabice pod omítku - KU 68/1901		26,00 ks	0,00
4 00319	krabice na omítku, IP54		3,00 ks	0,00
5 01400	FeZn 30x4mm		40,00 m	0,00
6 01402	FeZn R=10mm s PVC izolací		20,00 m	0,00
7 01405	drát AlMgSi Rd=8		55,00 m	0,00
8 01409	podpěra vedení (příchytka) do stěny - nerez		6,00 ks	0,00
9 01412	jímací tyč JT 1,0 - AlMgSi		3,00 ks	0,00
10 01413	podpěra vedení na hřeben střechy		15,00 ks	0,00
11 01414	podpěra vedení na sklon střechy		20,00 ks	0,00
12 01421	úchyt jímací tyče na hřeben + svorka		3,00 ks	0,00
13 01422	svorka křížová SK - nerez		2,00 ks	0,00
14 01423	svorka připojovací SP - nerez		5,00 ks	0,00
15 01424	svorka zkušební SZ - nerez		5,00 ks	0,00
16 01425	svorka na okapové troury ST - nerez		8,00 ks	0,00
17 01426	svorka okapová SO - nerez		4,00 ks	0,00
18 01438	svorka SR 03 s drátem		6,00 ks	0,00
19 01466	ochranný úhelník - nerez		2,00 ks	0,00
20 01467	držák DUz do zdiva - nerez		4,00 ks	0,00
21 01488	označovací štítek		5,00 ks	0,00
22 01567	spojka kabelová celoplastová s Al spojovači, do 5x4		1,00 ks	0,00
23 017111	spínač kompletní, řazení 1 - 3558A-01940 TANGO, IP44		9,00 ks	0,00
24 017161	spínač kompletní, řazení 6 - 3558A-06940 TANGO, IP44		6,00 ks	0,00
25 01732	rámeček dvojnásobný vodorovný - 3901A-B20 TANGO		2,00 ks	0,00
26 01793	zásuvka kompletní, jednonásobná s clonkami - 5518A-2999 Tango, IP44		9,00 ks	0,00
27 01820	zásuvka průmyslová zapuštěná s víčkem IP44, 16A/380-415V		2,00 ks	0,00
28 02151	AYKY-J 5x4mm ²		10,00 m	0,00
29 02736	H07V-U 4 (CY 4mm ²) zelenožlutý		40,00 m	0,00
30 02739	H07V-K 16 (CYA 16mm ²) zelenožlutý		10,00 m	0,00
31 02914	CYKY-O 3x1.5mm ²		90,00 m	0,00
32 02915	CYKY-J 3x1.5mm ²		130,00 m	0,00
33 02918	CYKY-J 3x2.5mm ²		110,00 m	0,00
34 02961	CYKY-J 5x2.5mm ²		30,00 m	0,00
35 34801	svítidlo zářivkové stropní s elektronickým předřadníkem 2x24W, T5, IP54		4,00 ks	0,00
36 34802	svítidlo zářivkové stropní s elektronickým předřadníkem 2x28W, T5, IP54		7,00 ks	0,00
37 34803	svítidlo zářivkové nástěnné 1x26W, TC-DEL/G24q3, IP54		5,00 ks	0,00
38 34804	svítidlo LED reflektor 20W, IP54		3,00 ks	0,00
39 34811	lineární zářivka T5, 24W		8,00 ks	0,00
40 34812	lineární zářivka T5, 28W		14,00 ks	0,00
41 34813	kompaktní zářivka TC-DEL, patice G24d3 - 26W		5,00 ks	0,00
42 35701	rozvaděč R1 - TOS č.1		1,00 ks	0,00
43 90001	fólie z polyetylenu šíře 220mm		5,00 m	0,00
44 90021	chránička HDPE40		5,00 m	0,00
			Celkem:	0,00 Kč
Podružný materiál (5,00%)		0,00	5,00 %	0,00
Prořez (5,00%)		0,00	5,00 %	0,00

Celkem za materiály (vč. podružného materiálů a prořezu): 0,00 Kč

Zakázka číslo: 01-2015-hosp.objekt

Název: Vítkovice čp.176 - rekonstrukce garáže a hosp. zázemí - hospodářský objekt

D.2.4 - Elektroinstalace

SOUPIS PRACÍ

Investor: Správa KRNAP,
Dobrovského čp.3, Vrchlabí

vypracoval: Lukáš Jirásek
e-mail: jirasek@sollertia.cz
dne: 11.05.2016

Soupis prací dle projektové dokumentace DPS z 5.2016

Výkresová dokumentace :

D.1.4.2 - Situace

D.1.4.3 - Půdorys 1.NP

D.1.4.4 - Půdorys podkrovní

D.1.4.6 - Hromosvod a uzemnění

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Rekapitulace

Kap. Popis položky		Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		0,00 Kč
2. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ		0,00 Kč
3. MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)		0,00 Kč
CELKEM URN		0,00 Kč
B. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		
4. Ostatní a vedlejší náklady		0,00 Kč
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		0,00 Kč
C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
5. Doprava z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	3,6%	0,00
6. GZS z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	2,5%	0,00
7. Podíl přidružených výkonů z C21M a MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	1,0%	0,00
8. Doprava z C46M	3,6%	0,00
9. GZS z 46M	2,5%	0,00
10. Podíl přidružených výkonů z C46M	1,0%	0,00
CELKEM VRN		0,00 Kč
Σ REKAPITULACE CELKEM		0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010108	lišta instalační vkladací s víčkem, šířky do 40mm		105,00 m	0,00
2	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm		7,00 ks	0,00
3	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2		19,00 ks	0,00
4	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2		1,00 ks	0,00
5	210100013	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2		10,00 ks	0,00
6	210110041	spín.nástěn.vč.zap.1-pólový - řazení 1		1,00 ks	0,00
7	210110044	spín.nástěn.vč.zap.5B - řazení 5B		4,00 ks	0,00
8	210111021	zás.nástěn. 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		4,00 ks	0,00
9	210111116	zás.400V/16A, IP44		2,00 ks	0,00
10	210190002	montáž rozvodnic do 50kg		1,00 ks	0,00
11	210201069	svítidlo zářivkové (LED) nástěnné 1 zdroj s krytem		2,00 ks	0,00
12	210201073	svítidlo zářivkové stropní 2 zdroje s krytem		9,00 ks	0,00
13	210220020	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.		35,00 m	0,00
14	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		15,00 m	0,00
15	210220101	svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm		50,00 m	0,00
16	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)		5,00 ks	0,00
17	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		11,00 ks	0,00
18	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva		4,00 ks	0,00
19	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota		5,00 ks	0,00
20	210220451	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)		10,00 m	0,00
21	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V		170,00 m	0,00
22	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V		30,00 m	0,00
23	210810016	CYKY 5x2.5 mm2 750V		30,00 m	0,00
24	210810017	CYKY 5x4mm2 750V		40,00 m	0,00
Elektromontáže celkem:					0,00 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,02 km	0,00
2	460150283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3		20,00 m	0,00
3	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 22cm		20,00 m	0,00
4	460510054	kabel.prostup z HDPE roury světl.do 10.5cm		20,00 m	0,00
5	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3		20,00 m	0,00
6	460680152	průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.do 60cm		1,00 ks	0,00
7	460680204	průraz stropu beton tl.45-60cm		1,00 ks	0,00
Elektromontáže celkem:					0,00 Kč

Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	00001	úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R1		1,00 ks	0,00
2	00002	revize elektro		1,00 ks	0,00
3	00003	poplatek za recyklaci svítidla		11,00 ks	0,00
4	00004	poplatek za recyklaci světelného zdroje		18,00 ks	0,00
5	00005	přípatek za zatahování kabelu do chráničky		20,00 m	0,00
6	00006	úklid pracoviště		1,00 ks	0,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem:					0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00281	lišta el.instalační vkladací s víčkem 18x13mm		50,00 m	0,00
2 00282	lišta el.instalační vkladací s víčkem 24x22mm		15,00 m	0,00
3 00284	lišta el.instalační hranatá s víčkem 40x20mm		40,00 m	0,00
4 00319	krabice na omítku, IP54		7,00 ks	0,00
5 01400	FeZn 30x4mm		35,00 m	0,00
6 01402	FeZn R=10mm s PVC izolací		15,00 m	0,00
7 01405	drát AlMgSi Rd=8		50,00 m	0,00
8 01409	podpěra vedení (příchytka) do stěny - nerez		12,00 ks	0,00
9 01413	podpěra vedení na hřeben střechy		6,00 ks	0,00
10 01414	podpěra vedení na sklon střechy		24,00 ks	0,00
11 01422	svorka křížová SK - nerez		2,00 ks	0,00
12 01423	svorka připojovací SP - nerez		4,00 ks	0,00
13 01424	svorka zkušební SZ - nerez		5,00 ks	0,00
14 01438	svorka SR 03 s drátem		5,00 ks	0,00
15 01466	ochranný úhelník - nerez		4,00 ks	0,00
16 01467	držák DÚz do zdiva - nerez		8,00 ks	0,00
17 01488	označovací štítek		5,00 ks	0,00
18 01711	spínač kompletní, řazení 1, IP54		1,00 ks	0,00
19 01766	spínač kompletní, řazení 6+6 - IP54		4,00 ks	0,00
20 01793	zásuvka jednonásobná kompletní, s clonkami , pro průběžnou montáž, IP44		4,00 ks	0,00
21 01820	zásuvka průmyslová nástěnná s víčkem IP44, 16A/380-415V		2,00 ks	0,00
22 02739	H07V-K 16 (CYA 16mm ²) zelenožlutý		10,00 m	0,00
23 02914	CYKY-O 3x1.5mm ²		70,00 m	0,00
24 02915	CYKY-J 3x1.5mm ²		100,00 m	0,00
25 02918	CYKY-J 3x2.5mm ²		30,00 m	0,00
26 02961	CYKY-J 5x2.5mm ²		30,00 m	0,00
27 02962	CYKY-J 5x4mm ²		40,00 m	0,00
28 3 327	jistič 20B/3		1,00 ks	0,00
29 34801	svítidlo zářivkové stropní s elektronickým předřadníkem 2x24W, T5, IP54		9,00 ks	0,00
30 34804	svítidlo LED reflektor 20W, IP54		2,00 ks	0,00
31 34811	lineární zářivka T5, 24W		18,00 ks	0,00
32 35701	rozvaděč R2 - TOS č.1		1,00 ks	0,00
33 90001	fólie z polyethylenu šíře 220mm		20,00 m	0,00
34 90021	chránička HDPE40		20,00 m	0,00
			Celkem:	0,00 Kč
Podružný materiál (5,00%)		0,00	5,00 %	0,00
Prořez (5,00%)		0,00	5,00 %	0,00
Celkem za materiály (vč. podružného materiálů a prořezu):				0,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001502
Stavba: Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

KSO:
Místo: Vítkovice

Zadavatel:
Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.5.2016

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001502

Stavba: Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Místo: Vítkovice

Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON
001	Demolice	0,00	0,00	STA
002	Garáž	0,00	0,00	STA
001-1	Garáž - stavební část	0,00	0,00	Soupis
002-2	Garáž - Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
003	Hospodářský objekt	0,00	0,00	STA
003-1	Hospodářský objekt - stavební část	0,00	0,00	Soupis
003-2	Hospodářský objekt - elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Vítkovice

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vítkovice

Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vítkovice

Datum:

19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012002000	Geodetické zaměření a geometrický plán	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	013002000	Projektové práce - výrobní dokumentace	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013003	autorský dozor	kpl	1,000		0,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

001 - Demolice

KSO:

Místo: Vitkovice

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí	
Objekt:		001 - Demolice	
Místo:	Vítkovice	Datum:	19.5.2016
Zadavatel:	Správa KRNP, Vrchlabí	Projektant:	SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
997 - Přesun sutě			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

001 - Demolice

Místo:

Vítkovice

Datum:

19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,754		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	------	----------------

VV 13,1*5,9*0,15

11,594

VV 2*13,1*0,3*1

7,860

VV 2*5,5*0,3*1

3,300

VV Součet

22,754

2	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	268,681		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV "stávající objekt"

VV 5,08*12,3*4,3

268,681

D 997

Přesun sutě

0,00

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	105,155		0,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 208,255		0,00	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
skládka Dolní Branná 22 km

VV 105,155*21 'Přepočtené koeficientem množství

2 208,255

5	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,155		0,00	
---	---	------------	---	---	---------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

002 - Garáž

Soupis:

001-1 - Garáž - stavební část

KSO:

Místo: Vítkovice

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

002 - Garáž

Soupis:

001-1 - Garáž - stavební část

Místo:

Vítkovice

Datum: 19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

002 - Garáž

Soupis:

001-1 - Garáž - stavební část

Místo:

Vítkovice

Datum:

19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	45,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV "dle výkazu zákl. konstrukcí"

VV 45,12

45,120

2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	45,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV "dle výkazu zákl. konstrukcí"

VV 45,12

45,120

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV "pro pasy"

VV 29,95

29,950

VV rýha

Součet

29,950

4	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV rýha

29,950

5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV rýha

29,950

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rýha		29,950			
	VV	odvoz	Součet		29,950			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	359,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skládky Dolní Branná 22 km"					
	VV		odvoz*12		359,400			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		odvoz		29,950			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,910		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		odvoz*1,8		53,910			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	61,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva		61,930			
11	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	61,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		61,93		61,930			
	VV	tráva	Součet		61,930			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	61,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva		61,930			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,929		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva*0,015		0,929			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	28,530		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SCH1 a SCH 2"					
	VV		1,1*0,25*4		1,100			
	VV		asfalt		27,430			
	VV		Součet		28,530			
D	2		Zakládání				0,00	
15	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	8,855		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl konstrukcí"					
	VV		59,03*0,15		8,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,855			
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,180		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		12,18		12,180			
17	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		5,58		5,580			
18	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,053		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		1,053		1,053			
20	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	29,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu základních konstrukci"					
	VV		29,95		29,950			
21	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	31,390		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		31,39		31,390			
22	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	31,390		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
23	K	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevností P 10 na MVC	m2	90,667		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		27,2/0,3		90,667			
24	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		24		24,000			
25	K	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	331231126	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	1,510		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		1,51		1,510			
27	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SCH1 a SCH 2"					
	VV		1,1*4+2*0,2*4		6,000			
28	M	5922840801	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	56,000		0,00	
29	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	14,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		14,7		14,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
30	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,830		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		19,83		19,830			
31	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	78,540		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		9,45+69,09		78,540			
32	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	78,540		0,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	68,090		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		68,09		68,090			
34	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	68,090		0,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,135		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		0,135		0,135			
36	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,598		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		1,598		1,598			
37	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,620		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"trám T1"					
	VV		0,62		0,620			
38	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	7,020		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"trám T1"					
	VV		7,02		7,020			
39	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	7,020		0,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,925		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2+3,3+2,5)*0,375		2,925			
41	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,402		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		0,402		0,402			
42	K	4139901	obklad LIGNOPOR tl. 50 mm	m2	14,420		0,00	
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"trám T1" 4,97		4,970			
	VV		"stropní deska" 9,45		9,450			
	VV		Součet		14,420			
43	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,480		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"věnec V1"					
	VV		1,48		1,480			
44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,840		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"věnec V1"					
	VV		9,84		9,840			
45	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,840		0,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,156		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"věnec V1"					
	VV		0,156		0,156			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
47	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	8,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		"doplnění štěrkové plochy dle skladby P2"					
	VV		8,6		8,600			
48	K	564851111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,030		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		asfalt		27,430			
	VV		"doplnění štěrkové plochy dle skladby P2"					
	VV		8,6		8,600			
	VV		Součet		36,030			
49	K	564861111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm	m2	28,530		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SCH1 a SCH 2"					
	VV		1,1*0,25*4		1,100			
	VV		asfalt		27,430			
	VV		Součet		28,530			
50	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	27,430		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		asfalt		27,430			
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,430		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukci"					
	VV		27,43		27,430			
	VV	asfalt	Součet		27,430			
52	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,100		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SCH1 a SCH 2"					
	VV		1,1*0,25*4		1,100			
53	M	5924503801	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	1,320		0,00	
	VV		1,100*1,2		1,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	2,830		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákil. konstrukcí"					
	VV		2,83		2,830			
55	M	592281150	tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
56	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	67,920		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1.01" 55,74		55,740			
	VV		"1.03" 4,62		4,620			
	VV		"1.04" 3,78		3,780			
	VV		"1.05" 3,78		3,780			
	VV	strop	Součet		67,920			
57	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	153,743		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1.01" (9,35+5,925)*2*3,35		102,343			
	VV		-3*1,2*0,9		-3,240			
	VV		3*(1,2+2*0,9)*0,3		2,700			
	VV		-(2*3,1+3,3*3,1+2,5*3,1)		-24,180			
	VV		"1.04" (2,1+1,8)*2*3,35		26,130			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		(1,2+2*2,1)*0,15		0,810			
	VV		"1.03" (2,1+2,2)*2*3,35		28,810			
	VV		-1,1*2,1		-2,310			
	VV		(1,1+2*2,1)*0,15		0,795			
	VV		"1.05" (2,1+1,8)*2*3,35		26,130			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		(1,1+2*2,1)*0,15		0,795			
	VV	stěny	Součet		153,743			
58	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	167,310		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fasáda+sokl		167,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	153,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jih"					
	VV		12,3*4		49,200			
	VV		-(2*2,8+3,3*2,8+2,5*2,8)		-21,840			
	VV		(2+2*2,8)*0,375		2,850			
	VV		(3,3+2*2,8)*0,375		3,338			
	VV		(2,5+2*2,8)*0,375		3,038			
	VV		"západ"					
	VV		6,6*4+6,6*3*0,5		36,300			
	VV		-(2*1,2*1,9+1,1*1,9+1,1*2,1)		-8,960			
	VV		2*(1,2+2*1,9)*0,35		3,500			
	VV		(1,1+2*1,97)*0,35		1,764			
	VV		(1,1+2*2,1)*0,35		1,855			
	VV		"sever"					
	VV		12,3*4		49,200			
	VV		-3*1,2*0,9		-3,240			
	VV		3*(1,2+2*0,9)*0,1		0,900			
	VV		"východ"					
	VV		6,6*4+6,6*3*0,5		36,300			
	VV		-1,1*2,1		-2,310			
	VV		(1,1+2*2,1)*0,35		1,855			
	VV	fasáda	Součet		153,750			
60	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,560		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"sokl"					
	VV		"jih"					
	VV		(12,3-2-3,3-2,5+2*0,375*3)*0,4		2,700			
	VV		2,8*0,6*0,5		0,840			
	VV		"západ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6-2*1,2-1,1+2*0,35*3)*0,6		3,120			
	VV		"sever"					
	VV		12,3*0,4		4,920			
	VV		"východ"					
	VV		6,6*0,3		1,980			
	VV	sokl	Součet		13,560			
61	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	39,390		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*3,1+3,3*3,1+2,5*3,1		24,180			
	VV		3*1,2*0,9		3,240			
	VV		2*1,2*2,1+1,1*2,1		7,350			
	VV		2*1,1*2,1		4,620			
	VV		Součet		39,390			
62	K	63001	Kompl. dod. + mtž. zadržovací žlab vnesené vody	kpl	1,000		0,00	
63	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,220		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"podkladní pod dlažbu"					
	VV		1,22		1,220			
64	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,660		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		"drátkobetonová deska"					
	VV		7,66		7,660			
65	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	7,660		0,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	5,790		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*0,3+12,3*0,3		5,790			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,5		18,500			
68	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	237,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*(12,3+2*1,5)*4		122,400			
	VV		2*(6,6+2*1,5)*6		115,200			
	VV	lešení	Součet		237,600			
69	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 752,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nájem 20 dnů"					
	VV		lešení*20		4 752,000			
70	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	237,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		lešení		237,600			
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,920		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,92		67,920			
72	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	67,920		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,92		67,920			
D	997		Přesun sutě				0,00	
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,434		0,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	702,114		0,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: skládka 22 km					
	VV		33,434*21 Přepočtené koeficientem množství		702,114			
75	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,434		0,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,167		0,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	25,267		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
78	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	280,941		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	81,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		81,17		81,170			
	VV	izolacev	Součet		81,170			
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		17,37		17,370			
	VV	izolaces	Součet		17,370			
81	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,030		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		izolacev*0,0003		0,024			
	VV		izolaces*0,00035		0,006			
	VV		Součet		0,030			
82	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	17,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		izolaces		17,370			
83	M	6931104301	geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	19,107		0,00	
	VV		izolaces*1,1		19,107			
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	81,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		izolacev		81,170			
85	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	17,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		izolaces		17,370			
86	M	6283213401	pás těžký asfaltovaný	m2	114,190		0,00	
	VV		izolacev*1,15		93,346			
	VV		izolaces*1,2		20,844			
	VV		Součet		114,190			
87	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	17,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		izolaces		17,370			
88	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	713		Izolace tepelné				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		podlahapodkrovi		70,800			
90	M	6315082101	minerální izolace tl. 80 mm	m2	72,216		0,00	
	VV		podlahapodkrovi*1,02		72,216			
91	K	713191114R	Montáž parotěsné zábrany pásem asfaltovým položeným volně	m2	70,800		0,00	
	VV		podlahapodkrovi		70,800			
92	M	6283610901	pás těžký asfaltovaný t 40 Al mineral	m2	81,420		0,00	
	VV		podlahapodkrovi*1,15		81,420			
93	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
94	K	762001	Kompl. dod. + mtž. kotevní patka BV/P 14-02 140/120 mm	ks	3,000		0,00	
95	K	762002	Kompl. dod. + mtž. zavětrovací pásy BV/ZP 10-03	m	81,780		0,00	
96	K	762003	Kompl. dod. + mtž. ocelové táhlo 50/4 - 1 200 mm	kg	26,370		0,00	
97	K	762004	Kompl. dod. + mtž. kotvení M 14 - 200 mm	ks	14,000		0,00	
98	K	762005	Kompl. dod. + mtž. kotvení M 16 - 200 mm	ks	14,000		0,00	
99	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	22,176		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		13*2*0,8*(0,1+0,18)*2		11,648			
	VV		2*2*4,7*(0,1+0,18)*2		10,528			
	VV		Součet		22,176			
100	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	18,060		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viditelná část bednění"					
	VV		2*12,9*0,7		18,060			
101	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		14*2		28,000			
102	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	85,260		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"krokve 100/180" 67,2		67,200			
	VV		"pásky 140/140" 8,46		8,460			
	VV		"sloupky 140/140" 9,6		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		85,260			
103	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	30,900		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozednice 160/160" 25,8		25,800			
	VV		"vaznice 140/180" 5,1		5,100			
	VV		Součet		30,900			
104	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	7,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vaznice 140/260" 7,8		7,800			
105	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	2,901		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vaznice 140/260" 7,8*0,14*0,26		0,284			
	VV		"pozednice 160/160" 25,8*0,16*0,16		0,660			
	VV		"vaznice 140/180" 5,1*0,14*0,18		0,129			
	VV		"krokve 100/180" 67,2*0,1*0,18		1,210			
	VV		"pásky 140/140" 8,46*0,14*0,14		0,166			
	VV		"sloupky 140/140" 9,6*0,14*0,14		0,188			
	VV	řezivo	Součet		2,637			
	VV		řezivo*1,1		2,901			
106	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	121,240		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkzu zákl. konstrukci"					
	VV		121,24		121,240			
	VV	střecha	Součet		121,240			
107	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	3,334		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		střecha*0,025*1,1		3,334			
108	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	67,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle krokví"					
	VV		67,2		67,200			
109	M	605001	latě 40/60 impregnované -dodávka	m	73,920		0,00	
	VV		67,200*1,1		73,920			
110	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,822		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řezivo		2,637			
	VV		střecha*0,025		3,031			
	VV		"kontralatě" 64,2*0,04*0,06		0,154			
	VV		Součet		5,822			
111	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	70,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		70,8		70,800			
	VV	podlahapodkrovní	Součet		70,800			
112	M	605151210R	prkno hoblované tl. 25 mm	m3	1,947		0,00	
	VV		podlahapodkrovní*0,025*1,1		1,947			
113	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	70,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		podlahapodkrovní		70,800			
114	M	605121130	řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		0,76*1,1		0,836			
115	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	2,530		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		podlahapodkrovní*0,025		1,770			
	VV		"rošt 80/80" 0,76		0,760			
	VV		Součet		2,530			
116	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
117	K	764121403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	121,240		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		střecha		121,240			
118	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*12,9		25,800			
119	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3*1,2		3,600			
120	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*12,9		25,800			
121	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
122	K	764528422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2*4,5		9,000			
123	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 765			Krytina skládaná				0,00	
124	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	121,240		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			střecha		121,240			
125	M	2832929501	pojistná hydroizolace	m2	133,364		0,00	
VV			střecha*1,1		133,364			
126	K	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	121,240		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			střecha		121,240			
127	M	6286638001	podkladní pás	m2	133,364		0,00	
VV			střecha*1,1		133,364			
128	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
129	K	766001	Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné vel. 1 200 x 900 ozn. O 01	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken					
130	K	766002	Kompl. dod. + mtž. dveře dřevěné vel. 1 000 x 2 000 ozn. D 04	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. kování, zárubně a povrchové úpravy					
131	K	766003	Kompl. dod. + mtž. dveře dřevěné vel. 900 x 2 000 ozn. D 05, 06	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. kování, zárubně a povrchové úpravy					
132	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
133	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	44,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"1.01" (5,925+9,35)*2-2-3,3-2,5		22,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.03" (2,2+2,1)*2-0,9		7,700			
	VV		"1.04" (1,8+2,1)*2-1		6,800			
	VV		"1.05" (1,8+2,1)*2-1		6,800			
	VV		Součet		44,050			
134	M	771001	keramická dlažba -dodávka	m2	4,846		0,00	
	VV		44,050*0,1*1,1		4,846			
135	K	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2	m2	12,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		12,2		12,200			
136	M	5924724601	dlaždice terasová 30x30 cm přírodní černobílá	m2	13,420		0,00	
	VV		12,200*1,1		13,420			
137	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	44,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"na soklík" 44,050		44,050			
138	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
139	K	767001	Kompl. dod. + mtž. ocelové schodiště SCH 3 - Žárový pozink	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
140	K	767002	kompl. dod. + mtž. vrata sekční vel. 3 300 x 3 100 ozn. D 01	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. všech doplňků					
141	K	767003	kompl. dod. + mtž. vrata sekční vel. 2 500 x 3 100 ozn. D 02	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. všech doplňků					
142	K	767004	kompl. dod. + mtž. vrata sekční vel. 2 000 x 3 100 ozn. D 03	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. všech doplňků					
143	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	777		Podlahy lité				0,00	
144	K	777530021R	Podlahy ze stěrky polyuretanové	m2	55,740		0,00	
	VV		"1.01" 55,74		55,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
146	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,720		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			3,600*0,2		0,720			
147	K	781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			3*1,2		3,600			
148	M	781001	keramická dlážba - dodávka	m2	0,864		0,00	
VV			3,6*0,2*1,2		0,864			
149	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
150	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	80,472		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"viditelné části krovu 2x nátěr"					
VV			13*2*0,8*(0,1+0,18)*2*2		23,296			
VV			2*2*4,7*(0,1+0,18)*2*2		21,056			
VV			"viditelná část bednění"					
VV			2*12,9*0,7*2		36,120			
VV			Součet		80,472			
151	K	783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	495,679		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"vaznice 140/260" 7,8*(0,14+0,26)*2		6,240			
VV			"pozednice 160/160" 25,8*(0,16+0,16)*2		16,512			
VV			"vaznice 140/180" 5,1*(0,14+0,18)*2		3,264			
VV			"krokve 100/180" 67,2*(0,1+0,18)*2		37,632			
VV			"pásky 140/140" 8,46*(0,14+0,14)*2		4,738			
VV			"sloupky 140/140" 9,6*(0,14+0,14)*2		5,376			
VV			střecha*2		242,480			
VV			podlahapodkrovi*2		141,600			
VV			"rošt 80/80" 118,24*(0,08+0,08)*2		37,837			
VV			Součet		495,679			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	153,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		fasáda		153,750			
153	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	153,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		fasáda		153,750			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
154	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	221,663		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		strop+stěny		221,663			
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	221,663		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		strop+stěny		221,663			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

002 - Garáž

Soupis:

002-2 - Garáž - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí
Objekt: 002 - Garáž
Soupis: **002-2 - Garáž - Elektroinstalace**

Místo:		Datum:	19.5.2016
Zadavatel:	Správa KRNP, Vrchlabí	Projektant:	SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt: 002 - Garáž

Soupis: 002-2 - Garáž - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Správa KRNPAP, Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
1	K	21001	Elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

003 - Hospodářský objekt

Soupis:

003-1 - Hospodářský objekt - stavební část

KSO:

Místo: Vítkovice

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

003 - Hospodářský objekt

Soupis:

003-1 - Hospodářský objekt - stavební část

Místo:

Vítkovice

Datum: 19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

003 - Hospodářský objekt

Soupis:

003-1 - Hospodářský objekt - stavební část

Místo:

Vitkovice

Datum:

19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,538		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			9,5*9,5*0,15		13,538			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,401		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"pro pasy"					
VV			2*7,78*0,3*0,7		3,268			
VV			2*7,46*0,3*0,7		3,133			
VV	rýha		Součet		6,401			
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,401		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			rýha		6,401			
6	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,440		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"pro patky"					
VV			12*1,4*1*0,8		13,440			
VV	šachty		Součet		13,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	13,440		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		šachty		13,440			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,841		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		rýha+šachty		19,841			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,841		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		rýha+šachty		19,841			
	VV	odvoz	Součet		19,841			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	238,092		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skládky Dolní Branná 22 km"					
	VV		odvoz*12		238,092			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,841		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		odvoz		19,841			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,714		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		odvoz*1,8		35,714			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva		25,400			
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,4*1+8,5*1+8,5*1		25,400			
	VV	tráva	Součet		25,400			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva		25,400			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,381		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		tráva*0,015		0,381			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		dlažba		66,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
18	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	8,880		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu základních konstrukcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,88		8,880			
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	30,480		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*7,78*0,5*2		15,560			
	VV		2*7,46*0,5*2		14,920			
	VV		Součet		30,480			
20	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	30,480		0,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,324		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"V1 dle výkazu zákl konstrukci"					
	VV		0,324		0,324			
22	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	19,390		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl konstrukci"					
	VV		19,39		19,390			
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	28,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,4+1)*2*0,5*12		28,800			
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	28,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		dlažba		66,000			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	92,530		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		dlažba		66,000			
	VV		"oprava stávající šterkové plochy" 26,53		26,530			
	VV		Součet		92,530			
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1.01" 66		66,000			
	VV	dlažba	Součet		66,000			
28	M	5924500701	dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	69,300		0,00	
	VV		dlažba*1,05		69,300			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	7,650		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*8,4*0,3		5,040			
	VV		8,7*0,3		2,610			
	VV		Součet		7,650			
D	998		Přesun hmot				0,00	
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	157,084		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
31	K	762004	Kompl. dod. + mtž. kotvení M 14 - 200 mm	ks	24,000		0,00	
32	K	762005	Hoblování viditelných částí konstrukce	kpl	1,000		0,00	
33	K	762006	podložení základového trámu modifikovaným asfaltovým pásem	m2	8,000		0,00	
	VV		16*0,5		8,000			
34	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	553001	svorník - dodávka (matky+závítová tyč)	ks	48,000		0,00	
36	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	151,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"kleštiny 50/200" 151,2		151,200			
37	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	128,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"sloupky 100/140" 83,4		83,400			
	VV		"vzpěry 140/140" 27,2		27,200			
	VV		"pozednice 140/140" 17,9		17,900			
	VV		Součet		128,500			
38	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	114,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"krokve 120/200" 114		114,000			
	VV		Součet		114,000			
39	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	8,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vaznice 140/240" 8,95		8,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	8,954		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"kleštiny 50/200" 151,2*0,05*0,2		1,512			
	VV		"sloupky 100/140" 83,4*0,1*0,14		1,168			
	VV		"vzpěry 140/140" 27,2*0,14*0,14		0,533			
	VV		"pozednice 140/140" 17,9*0,14*0,14		0,351			
	VV		"krokve 120/200" 114*0,15*0,25		4,275			
	VV		"vaznice 140/240" 8,95*0,14*0,24		0,301			
	VV	řezivo	Součet		8,140			
	VV		řezivo*1,1		8,954			
41	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	100,810		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		100,81		100,810			
	VV	střecha	Součet		100,810			
42	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,772		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		střecha*0,025*1,1		2,772			
43	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	114,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle krokvi"					
	VV		114		114,000			
44	M	605001	latě 40/60 impregnované -dodávka	m	125,400		0,00	
	VV		114*1,1		125,400			
45	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,934		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		řezivo		8,140			
	VV		střecha*0,025		2,520			
	VV		"kontralatě" 114*0,04*0,06		0,274			
	VV		Součet		10,934			
46	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	63,760		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pásky 140/140" 17,04		17,040			
	VV		"rozpěry 140/140" 30,72		30,720			
	VV		"kotevní práh 140/80" 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		63,760			
47	K	762713140	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	55,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"sloupky 200/200" 55,5		55,500			
48	M	6051212501	řezivo hranoly - dodávka	m3	3,669		0,00	
	VV		"pásky 140/140" 17,04*0,14*0,14		0,334			
	VV		"rozpěry 140/140" 30,72*0,14*0,14		0,602			
	VV		"kotevní práh 140/80" 16*0,14*0,08		0,179			
	VV		"sloupky 200/200" 55,5*0,2*0,2		2,220			
	VV	řezivo2	Součet		3,335			
	VV		řezivo2*1,1		3,669			
49	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	3,335		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		řezivo2		3,335			
50	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	65,730		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					
	VV		65,73		65,730			
	VV	strop	Součet		65,730			
51	M	6051112501	řezivo stavební fošny tl. 50 mm	m3	3,615		0,00	
	VV		strop*0,05*1,1		3,615			
52	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,287		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		strop*0,05		3,287			
53	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
54	K	764121403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	100,810		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		střecha		100,810			
55	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*9		18,000			
56	K	764321418R	Oplechování soklu z Al plechu	m	10,200		0,00	
	VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		10,2			10,200			
57	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 765		Krytina skládaná						0,00
58	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	100,810		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		střecha			100,810			
59	M	2832929501	pojistná hydroizolace	m2	110,891		0,00	
VV		střecha*1,1			110,891			
60	K	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	100,810		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		střecha			100,810			
61	M	6286638001	podkladní pás	m2	110,891		0,00	
VV		střecha*1,1			110,891			
62	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 766		Konstrukce truhlářské						0,00
63	K	766001	Kompl. dod. + mtž. dřevěné dveře dvoukřídle vel. 3 500 x 3 400 ozn. D 02	kpl	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří vč. kování, zárubně a povrchové úpravy						
64	K	766002	Kompl. dod. + mtž. stahovací schody	kpl	1,000		0,00	
65	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	125,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"						
VV		115,77+10,16			125,930			
66	M	611911200R	palubky obkladové - dodávka	m2	138,523		0,00	
VV		125,930*1,1			138,523			
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
D 767		Konstrukce zámečnické						0,00
68	K	767001	Kompl. dod. + mtž. ocelové kotvení	kg	937,780		0,00	
VV		"dle výkazu zákl. konstrukcí"						
VV		882,7+55,08			937,780			
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
70	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	145,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		nátěr		145,930			
71	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	145,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		nátěr		145,930			
72	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	145,930		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"obložení" 115,77+10,16		125,930			
	VV		"ostatní" 20		20,000			
	VV	nátěr	Součet		145,930			
73	K	783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	650,155		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"kleštiny 50/200" 151,2*(0,05+0,2)*2		75,600			
	VV		"sloupky 100/140" 83,4*(0,1+0,14)*2		40,032			
	VV		"vzpěry 140/140" 27,2*(0,14+0,14)*2		15,232			
	VV		"pozednice 140/140" 17,9*(0,14+0,14)*2		10,024			
	VV		"krokve 120/200" 114*(0,15+0,25)*2		91,200			
	VV		"vaznice 140/240" 8,95*(0,14+0,24)*2		6,802			
	VV		střecha*2		201,620			
	VV		strop*2		131,460			
	VV		"pásky 140/140" 17,04*(0,14+0,14)*2		9,542			
	VV		"rozpěry 140/140" 30,72*(0,14+0,14)*2		17,203			
	VV		"kotevní práh 140/80" 16*(0,14+0,08)*2		7,040			
	VV		"sloupky 200/200" 55,5*(0,2+0,2)*2		44,400			
	VV		Součet		650,155			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

003 - Hospodářský objekt

Soupis:

003-2 - Hospodářský objekt - elektroinstalace

KSO:

Místo: Vítkovice

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt:

003 - Hospodářský objekt

Soupis:

003-2 - Hospodářský objekt - elektroinstalace

Místo:

Vítkovice

Datum:

19.5.2016

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáže a hospodářské zázemí

Objekt: 003 - Hospodářský objekt

Soupis: 003-2 - Hospodářský objekt - elektroinstalace

Místo: Vítkovice Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Správa KRNP, Vrchlabí Projektant: SOLLERTIA, ing. M. Možíš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
1	K	21001	Elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,000		0,00	

