



Číslo smlouvy: 09932/SDAK/17
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Bernard Macek

Sídlo: Lhánice 82, 675 75, p. Mohelno

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu 1989984113/0800

IČO: 06100112

DIČ: CZ8708154994

Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Telefon: 728410313

E-mail: green8@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka POU-PASTVA

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	POU-2017-101, POU-2017-102, POU-2017-103, POU-2017-104, POU-2017-105, POU-2017-106, POU-2017-107, POU-2017-108, POU-2017-109			105.160,-
2. část	2018	POU-2018-101, POU-2018-102, POU-2018-103, POU-2018-104, POU-2018-105, POU-2018-106, POU-2018-107, POU-2018-108, POU-2018-109, POU-2018-110, POU-2018-111, POU-2018-112			172.187,-
3. část	2019	POU-2019-101, POU-2019-102, POU-2019-103, POU-2019-104, POU-2019-105, POU-2019-106, POU-2019-107, POU-2019-108, POU-2019-109			151.576,-
4. část	2020	POU-2020-101, POU-2020-102, POU-2020-103, POU-2020-104, POU-2020-105, POU-2020-106			208.153,-

5. část	2021	POU-2021-101, POU-2021-102, POU-2021-103, POU-2021-104, POU-2021-105, POU-2021-106, POU-2021-107, POU-2021-108, POU-2021-109			225.276,-
6. část	2022	POU-2022-101, POU-2022-102, POU-2022-103, POU-2022-104, POU-2022-105, POU-2022-108			128.127,-
Cena celkem					990.479,-

Zhotovitel není plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, pouze v roce 2021 ne později než 5.12., v roce 2022 ne později než 11.11.) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat jej objednateli v termínech uvedených 2 příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.4 Místem plnění je Česká republika – NPP Pouzdřanská step - Kolby. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.

5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

10.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zakres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 04. 08. 2017

Objednatel



RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Agencia ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

Ve Lhánicích dne 03.8.2017

Zhotovitel



Bernard Macek
Podnikatel

Příloha č.1 dílčí zakázka POU-PASTVA

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou probíhat výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby na pozemcích p. č. 2227, 2314, 2315 v k.ú. Pouzdřany
- všechna opatření (pastva ovcí a koz), která jsou součástí této dílčí zakázky, budou probíhat v souladu se schváleným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 003:2015 Pastva
- tam, kde je požadavek na ponechání části plochy bez zásahu, bude tato vymezena po terénní pochůzce se zadavatelem krátce před zahájením pastvy
- ohrazená nocoviště a místa, kde by se hromadil trus mohou být vymezena na vhodných místech, kde nedojde k poškození či zničení předmětu ochrany, a to pouze po dohodě se zadavatelem. Případně dodavatel po ukončení pastvy na své náklady zajistí nakládku a odvoz vrstvy trusu
- místa pro umístění napajedel budou vymezena po dohodě se zadavatelem.
- nedopasky v plochách, kde je důraz na úplné vypasení, budou překoseny, hmota shrabána, odstraněna z plochy a zlikvidována v souladu s platnou legislativou
- pastva jednotlivých ploch může být zajištěna jak za pomoci ovčáckých psů, tak za pomoci elektrického ohradníku. V případě, že je výslovně požadován konkrétní způsob zajištění pastvy, je uveden v tab. Příloha č.2.
- k pastvě ve zvláště chráněném území nesmí být využita zvířata v průběhu ochranné lhůty, kdy jsou v jejich exkrementech vylučovány látky po ošetření farmaceutickými prostředky (zejména některá antiparazitika) majícími jakýkoliv negativní vliv na rostliny či živočichy vč. bezobratlých
- poměr plochy ponechané bez zásahu je vždy specifikován v popisu opatření viz tab. Příloha č.2
- v r. 2017 je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení

část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za ha za redukovanou plochu	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	POU-2017-101	pastva ovčí a koz	0,8462	0,8462	pást v ohradníku	V-VI, 15.6.2017	18000	15232
	POU-2017-102	pastva ovčí a koz	0,5217	0,5217	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	V-VI, 15.6.2017	21999	11477
	POU-2017-103	pastva ovčí a koz	0,2557	0,2557		V-VI, 15.6.2017	18002	4603
	POU-2017-104	pastva ovčí a koz	0,938	0,938		V-VI, 30.6.2017	18000	16884
	POU-2017-105	pastva ovčí a koz	0,3563	0,3563	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů, lze pásť v přímé návaznosti na opatření POU-2017-102	V-VII, 15.7.2017	22001	7839
	POU-2017-106	pastva ovčí a koz	0,4011	0,4011	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů, lze pásť v přímé návaznosti na opatření POU-2017-103	VI-VII, 15.7.2017	21940	8800
	POU-2017-107	pastva ovčí a koz	0,647	0,647	pást v ohradníku	VI – IX, 30.9.2017	18000	11646
	POU-2017-108	pastva ovčí a koz	0,5292	0,5292	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII – IX, 30.9.2017	22033	11660
	POU-2017-109	pastva ovčí a koz	0,9455	0,9455		VIII – IX, 30.9.2017	18000	17019
						Celkem č. 1		105160,00
část 2. (rok 2018)	POU-2018-101	pastva ovčí a koz	0,3282	0,3282	pást v ohradníku	IV-V, 15.5.2017	17989	5904
	POU-2018-102	pastva ovčí a koz	0,4181	0,4181		IV-V, 31.5.2017	18000	7526
	POU-2018-103	pastva ovčí a koz	0,2345	0,2345	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	V-VI, 15.6.2018	22000	5159
	POU-2018-104	pastva ovčí a koz	0,5354	0,5354	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	V-VI, 30.6.2018	22000	11779
	POU-2018-105	pastva ovčí a koz	0,7416	0,7416	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VI-VII, 15.7.2018	22000	16315
	POU-2018-106	pastva ovčí a koz	0,5363	0,5363	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VI-VII, 15.7.2018	22001	11799
	POU-2018-107	pastva ovčí a koz	0,4168	0,4168		VII-IX, 30.9.2018	17999	7502
	POU-2018-108	pastva ovčí a koz	0,7864	0,7864	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-IX, 15.9.2018	22000	17301
	POU-2018-109	pastva ovčí a koz	1,3119	1,3119	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-IX, 15.9.2018	22000	28862
	POU-2018-110	pastva ovčí a koz	1,2712	1,2712	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-X, 15.10.2018	22000	27966
	POU-2018-111	pastva ovčí a koz	0,8258	0,8258	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VIII-IX, 15.9.2018	22000	18168
	POU-2018-112	pastva ovčí a koz	0,6321	0,6321	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VIII-X, 15.10.2018	22000	13906
						Celkem č. 2		172187,00
část 3. (rok 2019)	POU-2019-101	pastva ovčí a koz	1,4393	1,4393	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	V-VI, 15.6.2017	22000	31665
	POU-2019-102	pastva ovčí a koz	0,7783	0,7783	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VI-VII, 31.7.2017	22001	17123
	POU-2019-103	pastva ovčí a koz	0,5736	0,5736	pást v ohradníku, dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-VIII, 15.8.2019	22000	12619
	POU-2019-104	pastva ovčí a koz	0,938	0,938	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-VIII, 31.8.2019	22000	20636
	POU-2019-105	pastva ovčí a koz	0,8781	0,8781	dosečení nedopasků expanzivních a invazních druhů	VII-VIII, 31.8.2019	22000	19318
	POU-2019-106	pastva ovčí a koz	0,4386	0,4386		VII-IX, 30.9.2018	18000	7895
	POU-2019-107	pastva ovčí a koz	0,7579	0,7579		VIII-X, 15.10.2018	18000	13642
	POU-2019-108	pastva ovčí a koz	0,6455	0,6455		VIII-IX, 30.9.2018	18000	11619
	POU-2019-109	pastva ovčí a koz	0,9477	0,9477		VIII-IX, 30.9.2018	18000	17059
						Celkem č. 3		151576
část 4. (rok 2020)	POU-2020-101	pastva ovčí a koz	3,6169	1,08507	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2020	36667	39786
	POU-2020-102	pastva ovčí a koz	2,5681	1,29405	ponechat 50 % uvnitř plochy bez pastvy vyplocením, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	IX-X, 31.10.2020	22000	28469
	POU-2020-103	pastva ovčí a koz	2,2627	1,58389	ponechat 30 % uvnitř plochy bez pastvy, 70% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	IV-X, 31.10.2020	17143	27152
	POU-2020-104	pastva ovčí a koz	3,9693	1,19079	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2020	30000	35724
	POU-2020-105	pastva ovčí a koz	3,2674	0,65348	ponechat 80 % uvnitř plochy bez pastvy vyplocením, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	IX-X, 31.10.2020	35000	22872
	POU-2020-106	pastva ovčí a koz	4,9227	2,46135	ponechat 50 % uvnitř plochy bez pastvy, 50% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2020	22000	54150
						Celkem č. 4		208153

část 5. (rok 2021)	POU-2021-101	pastva ovčí a koz	3,6169	1,44676	ponechat 60 % uvnitř plochy bez pastvy, 40% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2021	22500	32552
	POU-2021-102	pastva ovčí a koz	2,5881	0,77643	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	29919	23230
	POU-2021-103	pastva ovčí a koz	2,2627	0,67881	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	IV-X, 31.10.2021	30000	20364
	POU-2021-104	pastva ovčí a koz	3,9693	1,68772	ponechat 60 % uvnitř plochy bez pastvy, 40% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2021	22500	35723
	POU-2021-105	pastva ovčí a koz	3,2674	1,6337	ponechat 50 % uvnitř plochy bez pastvy, 50% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	20000	32674
	POU-2021-106	pastva ovčí a koz	1,3458	0,40374	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	30000	12112
	POU-2021-107	pastva ovčí a koz	2,5136	1,2568	ponechat 50 % uvnitř plochy bez pastvy, 50% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	20001	25137
	POU-2021-108	pastva ovčí a koz	2,6671	0,80013	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	30000	24004
	POU-2021-109	pastva ovčí a koz	2,1644	1,0822	ponechat 50 % uvnitř plochy bez pastvy, 50% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2021	18000	19480
						Celkem č.5		225276
část 6. (rok 2022)	POU-2022-101	pastva ovčí a koz	3,6169	1,44676	ponechat 60 % uvnitř plochy bez pastvy, 40% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2022	17500	25318
	POU-2022-102	pastva ovčí a koz	2,5881	0,77643	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2022	23334	18117
	POU-2022-103	pastva ovčí a koz	2,1644	0,43288	ponechat 80 % uvnitř plochy bez pastvy vyplocením, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2022	34998	15150
	POU-2022-104	pastva ovčí a koz	3,9693	0,79386	ponechat 80 % uvnitř plochy bez pastvy vyplocením, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	V-X, 31.10.2022	35271	28000
	POU-2022-105	pastva ovčí a koz	3,2674	0,98022	ponechat 70 % uvnitř plochy bez pastvy, 30% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2022	23334	22872
	POU-2022-108	pastva ovčí a koz	2,6671	1,06684	ponechat 60 % uvnitř plochy bez pastvy, 40% plochy může být vypásáno postupně během sezony, přesné umístění i načasování pastvy bude uvnitř plochy určeno dle stavu vegetace zadavatelem	VI-X, 31.10.2022	17500	18670
						Celkem č.6		128127
						Celkem		990479,00

Imrich

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Obecní živnostenský úřad

č. jednací: OSV ZP/Na/2017/12/Fr

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

vydané fyzické osobě

dle § 2f odst. 5 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení: **Bernard Macek**

Identifikační číslo: **06100112**

Rodné číslo: **870815/4994**

Datum narození: **15. 8. 1987**

Státní občanství: **Česká republika**

Trvalý pobyt: **Lhánice 82, 675 75**

Sídlo: **Lhánice 82, 675 75**

Datum zahájení provozování: **15. 5. 2017**

Náměšti nad Oslavou 15. 5. 2017




Bc. Jana Francová
vedoucí obecního živnostenského úřadu



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č. [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení Části díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
-
-
- Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
Důvod nepřevzetí díla:
-
-

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.