

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

DIOMONTA, s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Ing. Tomášem Kažmierským, ředitelem odboru finančních
a dobrovolných nástrojů
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Ing. Monika Suchopárková

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

DIOMONTA, s.r.o.

sídlo: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
zastoupenou: Ing. Františkem Martincem, jednatelem
IČO: 02359031
DIČ: CZ02359031
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 218458
zástupce pro věcná jednání: Ing. František Martinec

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele následující dílo (dále jen „**Dílo**“):

- A. **Odborná technická asistence pro MŽP pro stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“** (dále v oddílu A jen „**stavba**“) financovanou z Programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen „**Odborná technická asistence**“). Odborná technická asistence spočívá v supervizi postupů jak Statutárního města Pardubice, tak zhotovitele stavby, a to zejména, nikoliv však výlučně podle detailů zadání. Zhotovitel může na základě svých odborných znalostí navrhnout Objednateli další činnosti, aktivity, na které je třeba se zaměřit.
- B. **Odborný posudek dokončených staveb** financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen „**Odborný posudek**“). V rámci tohoto úkolu Zhotovitel posoudí formou odborné kontroly dokumentace skutečného provedení stavby a kontroly skutečného provedení stavby na místě pro následující stavby:

<i>Investor</i>	<i>Stavba</i>
Dopravní podnik Ostrava	Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě
Dopravní podnik Ostrava	Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník
Město Beroun	Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny
Město Uherský Brod	Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa
Statutární město Olomouc	Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc

Zhotovitel je v rámci plnění oddílu A. Odborná technická asistence povinen pro Objednatele vykonat následující práce a podávat následující zprávy:

A.1. Úvodní činnost

- A.1.1. Zhotovitel je před zahájením prací dle této Smlouvy povinen se zástupcem Objednatele konzultovat detaily svého chování vůči Statutárnímu městu Pardubice a zhotoviteli stavby v rámci plnění Smlouvy a svých pověření.
- A.1.2. Zhotovitel je povinen osobně navštívit a navázat spolupráci se (i) zástupcem Statutárního města Pardubice ve věcech technických pro stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“, (ii) účetní Statutárního města Pardubice zodpovědnou za proplácení výdajů zhotovitele stavby, (iii) technickým dozorem stavby a (iv) dalšími klíčovými osobami Statutárního města Pardubice aktivními při administraci stavby. Objednatel vystaví Zhotoviteli příslušnou pověřovací listinu.
- A.1.3. Zhotovitel je povinen prostudovat následující dokumenty: (i) smlouvu o dílo uzavřenou na provedení stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ (ii) projektová dokumentace pro provedení stavby, (iii) nabídku zhotovitele stavby včetně cenové nabídky (oceněného výkazu výměr), (iv) harmonogram prací, (v) seznam subdodavatelů s věcnou a finanční specifikací prací a (vi) samostatně či ve spolupráci se zástupcem Statutárního města Pardubice ve věcech technických další dokumenty, které bude dle své odbornosti pokládat za významné.
- A.1.4. Zhotovitel je povinen osobně navštívit a navázat spolupráci se (i) zástupcem zhotovitele stavby ve věcech technických pro stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“, (ii) stavbyvedoucím stavby a (iii) dalšími klíčovými osobami zhotovitele stavby. Objednatel vystaví Zhotoviteli příslušnou pověřovací listinu.
- A.1.5. Zhotovitel je povinen osobně navštívit staveniště a seznámit se s aktuálním stavem prací (stavba byla zahájena v listopadu 2016) a stavebním deníkem co nejdříve poté, co provede činnosti dle bodů A.1.2 až A.1.4 výše.

A.2. Úvodní zpráva

Po provedení aktivit podle bodu A.1 podá Zhotovitel Objednateli Úvodní zprávu, ve které:

- A.2.1. Potvrdí provedení činností dle bodu A.1 výše s důrazem na dosavadní stav prací – bod A.1.4 výše, postačí velmi stručně – v rozsahu do 1 str. A4, pokud se již v této úvodní fázi nevyskytnou problémy ohrožující včasné a kvalitní provedení stavby, v tomto případě podá zprávu podrobnější. Zprávu doplní stručnou fotodokumentací (max. 4 fotografie) současného stavu stavby.
- A.2.2. Na základě prostudovaných dokumentů a seznámení se staveništěm doplní svoji odbornou analýzu možných problémů a rizik spojených s provedením stavby a návrhem, na které klíčové body/aktivity se musí jeho činnost zaměřit.
- A.2.3. Zhotovitel odevzdá návrh Úvodní zprávy nejpozději do 25 pracovních dnů od data konzultace dle bodu A.1.1. Objednatel bude návrh Úvodní zprávy připomínkovat (obvykle do 10 prac. dní), po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá dva výtisky

datované podepsané Zhotovitelem a úplný obsah smlouvy dle bodu A.1.3 výše v elektronické editovatelné podobě (dokumenty *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpeg apod.)

A.3. **Kontrolní dny** – povinnosti a činnosti Zhotovitele

- A.3.1. Zhotovitel je povinen účastnit se klíčových kontrolních dnů stavby (viz níže bod A.3.2) – smlouva o dílo na provedení stavby stanovuje kontrolní dny pravidelně 1 x týdně. Zhotovitel se účastní primárně v roli pozorovatele a není oprávněn dávat přímé příkazy zhotoviteli stavby, či zástupcům Statutárního města Pardubice. Další podrobnosti viz bod A.3.2 níže. U skutečností nezávažného charakteru může Zhotovitel samostatně poskytnout doporučení, odborný názor či konzultaci. Poskytnuté doporučení, odborné názory a konzultace si zaznamená a poskytne je Objednateli. Věci, postupy a skutečnosti závažného charakteru bude vždy konzultovat s Objednatelem. Zhotoviteli stavby, či zástupci Statutárního města Pardubice poskytne Zhotovitel jen informaci, že věc pokládá za vážnou a bude ji konzultovat s Objednatelem. Při neúčasti Objednatele na kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli stručnou e-mailovou zprávu nejpozději 1. den následující po kontrolním dnu (stručně, typu „vše v pořádku, harmonogram dodržen“ nebo např. „drobné nedostatky při výkopových pracích – budou odstraněny do příštího kontrolního dne“ apod.).
- A.3.2. Klíčový kontrolní den je ten, který je dle odborného úsudku Zhotovitele významný z technologického hlediska, významný z hlediska včasného zahájení následných prací, den s kontrolou dokončení klíčové etapy apod. Klíčové kontrolní dny volí Zhotovitel samostatně, případně po dohodě s Objednatelem. Objednatel stanovil časovou dotaci 10 (deset) kontrolních dnů pro celou dobu výstavby – to při dodržení časového harmonogramu znamená účast na cca 2 kontrolních dnech za kalendářní měsíc.
- A.3.3. Zhotovitel bude se zástupcem Statutárního města Pardubice ve věcech technických pro stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ a technickým dozorem stavby konzultovat postup Statutárního města Pardubice a jeho technického dozoru před či pro následující kontrolní den/dny stavby, a to bez účasti zhotovitele stavby. Tyto konzultace Zhotovitel provede vždy v případě problému s včasným či kvalitním provedením stavby a také tehdy, bude-li to dle svého odborného názoru pokládat za nutné.
- A.3.4. Zhotovitel bude účastí na kontrolních dnech v případě potřeby i jindy provádět nezávislou odbornou supervizi plnění smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Pardubice a zhotovitelem stavby STRABAG a.s., zejména podle jejího článku I. Předmět smlouvy odstavec 4. písm. a) až p) a dalších s následujícími prioritami – uvedeno v pořadí důležitosti: (i) kvalitní a včasné (v souladu s harmonogramem) provádění prací, (ii) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí zde včetně řádného nakládání s odpady, (iii) zakreslení skutečného provedení stavby a (iv) dalších detailů provedení prací, které Zhotovitel dle svého odborného názoru uzná za vhodné.
- A.3.5. Zhotovitel provede odbornou supervizi návrhů víceprací a méněprací na základě požadavku Statutárního města Pardubice, či zhotovitele stavby. Supervize se zaměří na jejich oprávněnost z hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivity a přiměřenosti výdajů na vícepráce. Zhotovitel a podá Objednateli zprávu o jejich oprávněnosti jak z věcného tak finančního hlediska.
- A.3.6. Zhotovitel provede supervizi Statutárního města Pardubice ve věci přijímání, věcné a finanční kontroly fakturace zhotovitele stavby a postupu jejich proplácení. Tuto supervizi provede (i) pro první fakturaci zhotovitele stavby, (ii) následně námtkově pro 3 (tři) - další měsíční fakturace tak, aby prioritně byly zkontrolovány finančně významná plnění, a (iii) závěrečnou fakturaci zhotovitele stavby. Supervize se zaměří

na rozdělení zodpovědnosti v administraci faktur Statutárního města Pardubice (tedy nezávislost věcné kontroly a proplácení faktur) a zejména na věcnou stránku kontroly faktur příslušnými pracovníky Statutárního města Pardubice, tedy zda kontrola není jen formální a tito pracovníci znají skutečný stav provedených a fakturovaných prací, nejsou fakturovány práce, které zhotovitel stavby neprovedl, nebo neprovedl kvalitně nebo jen přislíbil provést, než bude faktura proplacena atd.

- A.3.7. Zhotovitel poskytne Objednateli technickou asistenci při kontrole dokumentů poskytovaných donorovi projektu (soupis uhrazených dokladů odevzdávaný donorovi, ten primárně vyplňuje Statutární město Pardubice, Objednatel jej před odevzdáním donorovi kontroluje, a další dokumenty finančního dosahu).
- A.3.8. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele předem o klíčových či očekávaně problematických konzultacích a jednáních. Zástupce Objednatele má právo být přítomen na konzultacích a jednáních Zhotovitele.
- A.3.9. Všechny písemnosti odevzdané Objednateli v rámci plnění této Smlouvy budou obsahovat následující poznámku: „*[Tento dokument/Tato zpráva] (nehodící se škrtněte) byl/a vypracován/a za podpory **Programu švýcarsko-české spolupráce** a Ministerstva životního prostředí. Skutečnosti a názory v něm/ní uvedené jsou výlučným názorem zhotovitele, nikoliv stanoviskem donora, či Ministerstva životního prostředí.*“

A.4. Průběžné zprávy

A.4.1. Obecně Zhotovitel bude podávat:

- Standardní průběžné zprávy – ty jen při průběhu stavby bez vyšších než týdenních zpoždění, bez vážnějších technických či kvalitativních problémů, a
- Mimořádné průběžné zprávy – ty pak ihned, jakmile Zhotovitel zaznamená v průběhu stavby vyšší než týdenní zpoždění, či vážnější technické či kvalitativní problémy.

A.4.2. Standardní průběžné zprávy bude Zhotovitel odevzdávat v měsíčním intervalu. Ve zprávě shrne výsledky své činnosti dle odstavců A.3.1 až A.3.7 výše za období pokryté zprávou, vždy se samostatnou kapitolou pro každý jednotlivý kontrolní den stavby. Zprávu doplní stručnou fotodokumentací (max. 4 fotografie, z nich alespoň jedna přehledová, vždy ze stálého místa) současného stavu stavby.

A.4.3. Zhotovitel odevzdá návrh standardní průběžné zprávy poslední pracovní den každého měsíce. Objednatel bude návrh zprávy připomínkovat (obvykle do 10 prac. dní), po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá dva výtisky datované a podepsané Zhotovitelem v elektronické editovatelné podobě (dokumenty *.doc, *.dosx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpeg apod.).

A.4.4. Zhotovitel odevzdá návrh Mimořádné průběžné zprávy ihned, jakmile zaznamená v průběhu stavby vyšší než týdenní zpoždění, či vážnější technické či kvalitativní problémy, v případě nebezpečí z prodlení či zvláště závažné skutečnosti i telefonicky. V Mimořádné průběžné zprávě uvede nastalé skutečnosti, důvod jejich vzniku a zejména návrh Zhotovitele na jejich řešení. Mimořádné zprávy bude Objednatel řešit ve spolupráci se Zhotovitelem a zástupci Statutárního města Pardubice ad hoc dle jejich charakteru a závažnosti.

A.5. Předání a převzetí stavby a Závěrečná zpráva

A.5.1. Zhotovitel je povinen účastnit se předání a převzetí stavby v roli technické asistence pro Objednatele.

A.5.2. Zhotovitel shrne souhrn vykonaných prací a závěry z předání a převzetí stavby Statutárním městem Pardubice do Závěrečné zprávy. Závěrečnou zprávu doplní

fotodokumentací předané stavby. Zhotovitel odevzdá návrh Závěrečné zprávy nejpozději do 10 pracovních dnů od data předání stavby. Objednatel bude návrh Závěrečné zprávy připomínkovat (obvykle do 10 prac. dní), po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá dva výtisky datované a podepsané Zhotovitelem v elektronické editovatelné podobě (dokumenty *.doc, *.dosx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpeg apod.).

A.5.3. Závěrečná zpráva dle bodu A.5.2 bude odevzdána rovněž v angličtině.

A.6. Odevzdání výstupů

A.6.1. Zhotovitel předá výstupy dle bodů A.2, A.4 a A.5 výše tak, jak budou dokončovány, aby poslední výstupy byly předány nejpozději do 10 pracovních dnů po předání stavby. Objednatel převzetí výstupů potvrdí.

Zhotovitel je v rámci plnění oddílu B. Odborný posudek dokončených staveb povinen pro Objednatele vykonat následující práce a podávat následující zprávy:

B.1. **Informace pro zhotovitele** - pro informaci uvádí Objednatel následující:

B.1.1. Stručný technický popis stavby

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Výstavba tramvajového propojení „Plzeňská–Pavlovova; rekonstrukce tramvajových zastávek „Krajský úřad“, „Křižíkova“, „Prostorná“ a „Palkovského“.

Skutečné náklady staveb: 63 253 562,74 Kč

Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečnick

Výstavba trolejbusové trati v délce cca 2,4 km od Mostu Miloše Sýkory na přestupní terminál Hranečnick včetně trolejbusové smyčky na terminálu Hranečnick. Doplnkové stavby/investice: Rekonstrukce měnirny Hranečnick (trolejové vedení, zastávky, přeložky, sadové úpravy); rekonstrukce měnirny Michálkovice a tramvajové části měnirny Hranečnick. Poznámka. Souběžná rekonstrukce terminálu Hranečnick nebyla financována z tohoto grantu a její posouzení není předmětem této zakázky.

Skutečné náklady staveb: 50 040 873,82 Kč

Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny

Propojení vlakové a autobusové dopravy v Berouně, vybudování autobusového - vlakového terminálu - nástupní ostrůvky, výstavba okružní křižovatky, cyklostezek, chodníků a komunikací, venkovní elektronické tabule, přístřešky na 2. a 3. nástupišti, příjezdová komunikace Na Podole, revitalizace původního prostoru autobusového nádraží, cykloboxy, knihobudky, úprava trasy pro nevidomé a herní prvky - dětské hřiště.

Skutečné náklady stavby: 56 755 697,84 Kč

Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa

2. a 3. etapa peronizace železničních nástupišť, integrace nástupišť a doplnkových služeb, stavba přednádražního parkoviště pro autobusy, auta a kola, revitalizace přední části nádraží, parkoviště západ, rekonstrukce Velkých schodů, chodník Pod Valy, autobusové zastávky

Skutečné náklady stavby: 91 272 071,91 Kč

Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc

Výstavba tramvajové trati v délce cca 1,4 km mezi třídou 17. listopadu (křižovatka u galerie Šantovka a ulicí Trnkovou (prozatímní konečná ve čtvrti Nové Sady). Trasa Švýcarské nábřeží, Velkomoravská, Roosveltova.

Skutečné náklady stavby: 211 540 387,70 Kč

B.1.2. Zhotovitelé staveb byli smluvně vázáni odevzdat dokumentaci skutečného provedení stavby.

B.1.3. Kontaktní osoby pro jednotlivé stavby.

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě a Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

B.2. Společné – obecné zadání pro všechny stavby

B.2.1. Zhotovitel je povinen navázat spolupráci se zástupcem investora, buď s kontaktní osobou, nebo po konzultaci s kontaktní osobou se zástupce investora znalého technického provedení stavby. Objednatel vystaví Zhotoviteli příslušnou pověřovací listinu. Zhotovitel po tomto úvodním navázání spolupráce dohodne termín pro studium dokumentace skutečného provedení stavby a návštěvu stavby na místě (dle svého uvážení může zástupce investora Zhotovitele doprovázet).

B.2.2. Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy prostuduje kopie dokumentace skutečného provedení stavby a kolaudačního rozhodnutí (nebo jemu ekvivalentní dokument.).

B.2.3. Zhotovitel provede fyzickou prohlídku vlastní stavby tak, jak je to u dokončené stavby technicky možné, a pořídí základní fotodokumentaci (v rozsahu do 10 fotografií).

B.2.4. Na základě výše uvedeného Zhotovitel odevzdá pro každou stavbu jednotlivě návrh Technické zprávy nejpozději do 30. května 2017. Technická zpráva bude obsahovat následující body:

- Obecné vyjádření k projektu,
- Posouzení současného stavu, technického provedení, a kde je relevantní vhodnosti použitých materiálů, technologií apod.,
- Pozitivní dopady stavby a technického hlediska, dopravní obslužnosti, bezpečnosti cestujících apod.,
- Budou-li nějaké negativa stavby, negativní dopady na okolí (hluk, prašnost apod.),
- Návrh návazných staveb a technických řešení.

Objednatel bude návrh Technické zprávy připomínkovat (obvykle do 10 prac. dní), po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá dva výtisky datované podepsané v elektronické editovatelné podobě (dokumenty *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpeg apod.).

B.2.5. Všechny Technické zprávy dle B.2.4 budou odevzdány rovněž v angličtině.

Společná ustanovení pro část A. a B.**C. Časový a věcný rámec a harmonogram plnění Smlouvy****Časový rámec:**

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Smlouvy podle svých možností co nejdříve po jejím podpisu, ne však později než 10 pracovních dní po podpisu Smlouvy. Za den zahájení plnění Smlouvy bude pokládána konzultace dle bodu A.1 výše.

Harmonogram plnění:

Část A: Průběžně od podpisu Smlouvy do předání stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ Statutárnímu městu Pardubice, dle uzavřené Smlouvy do 30. června 2017 (datum může být upraveno s posunem termínu dokončení stavby).

Část B: V průběhu dubna a května 2017.

Věcný rámec: Objednatel umožní plnění Smlouvy i jedinou osobou. Objednatel nezajišťuje pro Zhotovitele žádný servis (doprava do místa plnění, ubytování, kopírování, výstupů Zhotovitele atd.), ani technické prostředky PC, notebook, fotoaparát aj.

D. Spolupráce Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli kopie relevantní dokumentace, kterou má k této stavbě k dispozici a příslušné pověřovací listiny. Objednatel přijme Zhotovitele na jeho žádost ke konzultacím.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo od 01. dubna 2017 do 30. června 2017, s průběžným odevzdáváním výstupů.
- 2.2 Místem plnění je ČR.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Cena Díla je založena na jednotkových cenách za jednotlivé etapy plnění takto:

Aktivita ⁽¹⁾	Jednotková cena bez DPH [Kč]	Počet jednotek	Celkem za aktivitu bez DPH [Kč]
A. Odborná technická asistence pro MŽP pro stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“			
A.1 Úvodní činnost včetně podání Úvodní zprávy dle A.2	16.850,- Kč	1	16.850,- Kč
A.3 Kontrolní dny včetně podávání Průběžných zprávy dle A.4	7.650,- Kč	10	76.500,- Kč
A.5 Předání a převzetí stavby a závěrečná zpráva⁽²⁾	22.450,- Kč	1	22.450,- Kč
B. Odborný posudek dokončených staveb			
Odborný posudek dokončených staveb dle sekce B⁽²⁾	16.250,- Kč	5	81.250,- Kč

CELKEM BEZ DPH	197.050,- Kč
DPH % 21, je-li relevantní	41.380,50 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	238.430,50 Kč

(1) Pokyny a podmínky k zajištění veškerých nákladů:

Zhotovitel stanovil cenu tak, aby pokryla veškeré jeho náklady spojené s realizací aktivity, tj. dopravu do místa plnění, stravné, případné ubytování, vyhotovení čístopisů, překlady do angličtiny, kopírování, výstupů Zhotovitele, náhradu za použití technických prostředků (PC, notebook, fotoaparát aj.) atd. Objednatel nepřijme fakturaci s žádnými dodatečnými položkami nad ceny uvedené výše.

(2) Včetně překladu do angličtiny.

- 3.2 Celková cena za realizaci Díla dle této Smlouvy činí maximálně 197.050,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 41.380,50 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 238.430,50 Kč (dále jen „**Cena**“). Cena se skládá z jednotlivých dílčích plnění dle odst. 3.1 tohoto článku.
- 3.3 Cena je stanovena pro předpokládaných 10 kontrolních dnů. Objednatel má právo formou dodatku ke Smlouvě tento počet rozšířit o další kontrolní dny (max. 5). Zhotovitel je povinen tyto práce realizovat při zachování jednotkové ceny výše.
- 3.4 Cena je konečná s výjimkou změny podle odst. 3.3 tohoto článku. Cenu je dále možné překročit v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktur po řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat plnění po částech uvedených v odst. 3.1 tohoto článku, nejvýše však ve třech platbách, resp. fakturách. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci příslušné části plnění, resp. Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání plnění, resp. Díla předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy.
- 3.6 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele: 170024 (viz také záhlaví této Smlouvy).
- 3.7 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Faktura bude obsahovat označení „Program švýcarsko-české spolupráce“.
- 3.8 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 3.9 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.

Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 4.1 Dílo bude splněno jeho předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků, o čemž Smluvní strany sepiší protokol.
- 4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 **Způsob plnění Smlouvy.** Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech.
- 5.2 **Odpovědnost za škodu.** Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.
- 5.3 **Překážky na straně Zhotovitele.** Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 5.4 **Pokyny Objednatele.** Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla.
- 5.5 **Ochrana práv třetích osob.** Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.
- 5.6 **Součinnost.** Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 5.7 **Mlčenlivost.** Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele

v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.

- 5.8 **Kontrola plnění.** Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 5.9 **Započtení, postoupení.** Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele.
- 6.3 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 1: Experti, garantující technickou kvalifikaci Zhotovitele. Změna je možná jen se souhlasem Objednatele a Zhotovitel je povinen nominovat písemně osobu, která splňuje původní kvalifikační předpoklady.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
- 6.7 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 7.1 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

- 7.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla;
 - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 7.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 7.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 7.5 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do předání Díla bez vad a nedodělků.
- 8.2 Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 7 a 9 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.3 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 5 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.
- 8.4 Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 5 pracovních dnů a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.
- 8.5 V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

9. DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI (INTEGRITY CLAUSE)

- 9.1 Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti Zhotovitele. Pokud by nestrannost Zhotovitele zanikla během plnění Smlouvy, musí o tom Zhotovitel Objednatele neprodleně informovat.
- 9.2 Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel nesmí Objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.
- 9.3 Po dobu trvání Smlouvy budou Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
- 9.4 Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další experti a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči Zhotoviteli nebo závazky Zhotovitele vůči Objednateli.
- 9.5 Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli jsou povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání Smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené Zhotovitelem či Objednatelem jsou důvěrné.
- 9.6 Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované Zhotovitelem při plnění Smlouvy jsou výhradním vlastnictvím Objednatele (vlastnická práva a duševní vlastnictví upravit dle charakteru Smlouvy, např. vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem jeho předání a převzetí Objednatelem. Použití, distribuce a úpravy podkladů Díla a jeho zpracování nejsou žádným způsobem omezeny ani nepodléhají souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel plně uhradí veškerá práva související s užíváním práv k duševnímu vlastnictví (náklady licence), tak aby žádné nároky autorů nebyly přeneseny na Objednatele.
- 9.7 Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel přestane být nezávislý, je Objednatel oprávněn bez ohledu na škody od Smlouvy odstoupit, aniž by Zhotovitel měl jakýkoli nárok na náhradu škody.
- 9.8 V případě, že vyjde najevo, že se Zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění Smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), jako jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo naopak jí ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené Smlouvy.
- 9.9 Objednatel může rovněž od Smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní Smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto Smlouvu, výdaje zaplacené za neprokazatelně poskytnuté služby, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, která není Smluvní stranou Smlouvy uzavřené Objednatelem.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 10.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 10.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy včetně Ceny a relevantních metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Informačním systému registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 10.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 10.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1: Experti, garantující technickou kvalifikaci Zhotovitele (seznam a profesní životopisy),
 - b) Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele.

- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

V Praze, dne 28. 04. 2017

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních
a dobrovolných nástrojů

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 09. 05. 2017

DIOMONTA, s.r.o.

Ing. František Martinec
jednatel

Příloha č. 1: Experti, garantující technickou kvalifikaci Zhotovitele (seznam a profesní životopisy)

Jméno odborníka včetně akad. titulu	Navrhované zařazení v tomto projektu	Stávající pracovní zařazení
Ing. František Martinec	Odborník – stavař autorizovaný inženýr	Jednatel společnosti
xxxxxxxxxx	Odborník – stavař autorizovaný inženýr	Ředitel divize staveb
xxxxxxxxxx	Odborník – stavař právník a inženýr staveb	Stavbyvedoucí

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 218458

Datum vzniku a zápisu:	25. listopadu 2013
Spisová značka:	C 218458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	DIOMONTA, s.r.o.
Sídlo:	Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:	023 59 031
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. FRANTIŠEK MARTINEC, dat. nar. 28. prosince 1963 Tusarova 1439/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 6. ledna 2014
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. FRANTIŠEK MARTINEC, dat. nar. 28. prosince 1963 Tusarova 1439/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč