

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 5137/2017

TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2018

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** UNILES, a.s.
se sídlem: Jiříkovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01
zapsaný dne: 1.11.1992 v obchodním rejstříku,
vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340,
IČO: 473 07 706
DIČ: CZ47307706
bankovní spojení: XX
zastoupený: Ing. Petrem Jelínkem, Ing. Lubošem Ryšavým
(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.
- 2.2.** Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3.** Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4.** Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění

tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.12.2018.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla číslo Smlouvy o dílo/číslo oblasti/objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku v konkrétní oblasti.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 31.03.2019, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu
- 3.7. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn vždy na základě tiskových výstupů z harvestoru, obsahujících údaj o množství dřevní hmoty vyrobené dle požadavků objednatele, ověřených kontrolním (srovnávacím) měřením. Tato měření provádí zástupce objednatele v součinnosti se zhotovitelem. Pokud není harvestor funkčním měřicím zařízením vybaven, nesmí provádět práci.
- 3.8. Platba bude provedena na základě tiskových výstupů z harvestoru tak, že zhotovitel bude fakturovat pouze 90% objemu provedeného díla. Konečné vyúčtování proběhne až po převzetí dodaného dřeva u odběratelů dřevní hmoty, kterým objednatel dřevní hmotu dodává. Rozdíly mezi fakturovaným množstvím a množstvím z přejímek dřeva u odběratelů budou doúčtovány po ukončení odvozu dřeva, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí díla. V případě, že fakturovaný objem bude vyšší než objem dřeva zjištěný přejímkami, bude zhotovitelem na

základě podkladů zaslaných objednatelem vystaven dobropis na zjištěný rozdíl. V případě, že fakturovaný objem bude nižší než objem dřeva zjištěný přejímkami, bude zhotovitelem na základě podkladů zaslaných objednatelem vystavena faktura na zjištěný rozdíl.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).
- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřiblížený m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozi-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 5.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 5.12. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:
- dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,
 - plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,
 - postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
 - dodržovat zákaz kouřit, rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně
- 5.13. Na základě zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále je „novela zákona“) a Opatření č. 23/17 Ministerstva životního prostředí ze dne 18. října 2017 o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko objednatel změnil v průběhu trvání smlouvy (k 1. 1. 2018) právní formu, a to z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci. Označení objednatele uvedené v záhlaví smlouvy se proto s účinností od 1. 1. 2018 ruší a nahrazuje se takto:

Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
zastoupená Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „objednatel“)


- 5.14. Dle čl. II ve spojení s čl. IV novely zákona přecházejí ke dni 1. 1. 2018 veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy z organizační složky státu Správa Národního parku České Švýcarsko na příspěvkovou organizaci Správa Národního parku České Švýcarsko.

V Krásné Lípě dne 7.12. 2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

v  dne 11.12. 2017



Ing. Petr Jelinek, předseda představenstva
Ing. Luboš Ryšavý, člen představenstva
UNILEŠ, a.s.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM
(osob právnických i fyzických)

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských pracích pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náhradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započatím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.28/2002 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.


Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Správa

..... 

tel.....



..... 


tel.....



Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum:.....

7 12 2017



.....
za



**Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky:**


**TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA
HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2018**

¹⁾ Identifikační údaje uchazeče:

Název: UNILES, a.s.
se sídlem/bytem: Jiřkovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01
zapsaný dne: 1.11.1992 v obchodním rejstříku,
vedeném u KS v Ústí n/L., oddíl B, vložka 340,
IČO/r.č.: 473 07 706
DIČ: CZ47307706
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Petrem Jelínkem, Ing. Lubošem Ryšavým

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2018	2 171 710,-	456 059,10	2 627 769,10

¹⁾ Povinně doplněné údaje

 
Ing. Luboš Ryšavý
člen představenstva
UNILES, a.s.

UNILES, a.s. ®
Jiřkovská 913/18
408 01 Rumburk
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

Těžba a přibližování dřevní hmoty harvestorovou technologií 2018

Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií

Oblast	Předpokládaná průměrná hmotnost	Těžba dřeva harvestorem		Předpokládaná průměrná hmotnost m ³	Těžba dřeva harvestorem s předkácováním		Průměrná přibližovací vzdálenost (m)	Přibližování dřeva vyvážecí soupravou		Nabídnutá cena v Kč bez DPH
		Množství v m ³	Cena za m ³		Množství v m ³	Cena za m ³		Množství v m ³	Cena za m ³	
R04	0,95	1 700,00	138,00 Kč	0,95	750,00	164,00 Kč	1000	2 450,00	112,00 Kč	632 000,00 Kč
R06	1,09	1 290,00	138,00 Kč	1,09	620,00	164,00 Kč	600	1 910,00	103,00 Kč	476 430,00 Kč
R09	1,25	3 170,00	138,00 Kč	1,25	555,00	164,00 Kč	300	3 725,00	100,00 Kč	900 980,00 Kč
k zeřízení	1,00	600,00	125,00 Kč							75 000,00 Kč
Celkem		6 760,00			1 925,00			8 085,00		2 084 410,00 Kč

Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou

Popis činnosti		Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou	
Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou		Množství hodina	Nabídnutá cena
		97,00	900,00 Kč
			87 300,00 Kč

Činnost		Nabídnutá cena
Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií		2 084 410,00 Kč
Navážení klesu do přibližovacích linek vyvážecí soupravou		87 300,00 Kč
Celkem		2 171 710,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena zakázky: 2.744.090,- Kč bez DPH

Datum: 15.11.2017

[] pole určená k vyplnění

Podpis:

Ing. Petr Jelínek
předseda představenstva

UNILESS, a.s. ®

Jiřkovská 913/18

408 01 Rumburk

IČO: 47307706, DIČ: C747307706

Ing. Luboš Ryšáky
člen představenstva

Doplňující informace:

- 1) předmět zakázky bude plněn na území NP České Švýcarsko
- 2) jedná se o těžbu dřeva harvestorem, včetně odvětvení, krácení, měření dřevní hmoty vyvážecí soupravou na OM
- 3) v obou oblastech je třeba předkácovat stromy JMP (směrové kácení z důvodu ochrany přirozené obnovy či kácení z hrany skal)
- 4) těžené dřeviny: smrk ztepilý, modřín evropský, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, dub červený
- 5) pro podání nabídky vyplíte cenu do prázdných okének ve výše uvedené tabulce a **dále nutně uveďte datum a podpis**
- 6) do prázdných okének vyplňujte pouze cenu za 1 m³
- 7) v případě nepředvídatelných událostí (živoelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno
- 8) mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 - listinné vzory a přílohy
- 9) termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě o dílo, s prací na jednotlivých oblastech musí být započat do 5 dnů od telefonické výzvy zadavatele
- 10) penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo
 - 11) fakturaci za provedenou práci lze provádět až po dokončení prací v dané porostní skupině
 - 12) zakázka je soutěžena jako celek
 - 13) zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele
 - 14) z důvodu minimalizace poškození půdního povrchu zadavatel požaduje, aby byl klesť při odvětvování ukládán na přibližovací linky.
 - 15) z celkové těžby zůstane 600 m³ nepřiblíženo v porostech k zeleň

Výsledné pořadí nabídek - dle nejnižší nabídkové ceny

TEŽBA A PŘÍBLIŽOVÁNÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2018

výsledné pořadí	Firma	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1. místo	UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, Rumburk, 408 01	47307706	2 171 710,00 Kč
2. místo	HANKO CZ s.r.o., Solná Lhota 3, Vimperk, 358 01	28125487	2 528 375,00 Kč
3. místo	x	x	x
4. místo	x	x	x
5. místo	x	x	x
6. místo	x	x	x

Dne 21.11.2017 v Krásné Lípě

Podpis: Ing. Jan Drozd - předseda hodnotící komise

