



Číslo smlouvy: 02092/SOPK/18  
Dotační titul: OPŽP

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D, ředitel RP Správa CHKO Český les

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Marles s.r.o.**

Sídlo: Studentská 71, 323 00 Plzeň

Zastoupený: Milanem Maršalíkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 2380847359/0800

IČO: 29116724

DIČ: CZ29116724

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C., vložce  
č. 26094

Telefon: + 420 724 317 943

E-mail: milan.marsalik@marles.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 smlouvy (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

2.2 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.3 Rozsah díla uvedený ve specifikaci je rozsah maximální. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Rok	Část díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
2018	Na požárech-2018-001	301 620,00	63 340,20	364 960,20
	Na požárech-2018-002	320 400,00	67 284,00	387 684,00
	Na požárech-2018-003	700 800,00	147 168,00	847 968,00
2019	Na požárech-2019-002	480 600,00	100 926,00	581 526,00
	Na požárech-2019-003	531 900,00	111 699,00	643 599,00
2020	Na požárech-2020-003	780 900,00	163 989,00	944 889,00
2021	Na požárech-2021-003	434 700,00	91 287,00	525 987,00
2022	Na požárech-2022-003	780 900,00	163 989,00	944 889,00
2023	Na požárech-2023-003	434 700,00	91 287,00	525 987,00
<b>Cena celkem (Kč)</b>		<b>4 766 520,00</b>	<b>1 000 969,20</b>	<b>5 767 489,20</b>

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 30.11. každého kalendářního roku, v roce 2023 ne později než 11.11.2023) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0004649" a Název projektu (akce) "Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech".
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat je objednateli v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je Česká republika – NPP a EVL Na požárech. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatel spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatel. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatel.
- 5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) v platném znění, konkrétně SPPK D02 004: Sečení a SPPK D02 007: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality). Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.

5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je vůči zhotoviteli účinné dnem doručení písemného odstoupení zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí částí díla**

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

7.1 Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od smlouvy odstoupit. Odstoupení je vůči zhotoviteli účinné dnem doručení písemného odstoupení zhotoviteli.

7.2 V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).

7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

## **VIII. Sankce**

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## **IX. Ukončení smlouvy**

- 9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

## **X. Poddodavatelé**

- 10.1 Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je realizace díla, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném v seznamu poddodavatelů předloženém zhotovitelem v rámci zadávacího řízení a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.2 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu životní prostředí 2014 -2020. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zakres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 19-02-2018

v PRAZE dne 8.2.2018

Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov

11  
RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

Zhotovitel



Milan Maršalík  
jednatel

 **Marles s.r.o.**  
Studentská 71  
323 00 Plzeň  
IČ:29116724, DIČ:CZ29116724  
mobil: +420 724 317 943, [www.marles.cz](http://www.marles.cz)

**Příloha č.1 – Podrobná specifikace díla - zakázka - Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023**

**Obecné požadavky na provádění opatření:**

- Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na pozemcích parc.č. 254, 263, 264, 266/1, 266/2, 273, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 281, 283/2, 300/2, 301, 302/1, 302/2 v k.ú. Jedlina, trvalý travní porost, NPP a EVL Na požárech, I. zóna CHKO Český les
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (výřezy a sečení) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 004 Sečení a SPPK D02 007: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)
- Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu
- U níže uvedených činností typu vyřezání náletu a ruční sečení se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) alespoň 2/3 (75%) rozsahu stanovených prací.
- Nálet, resp. náletová dřevina je dřevina s průměrem kmínku do 10 cm
- Likvidace hmoty vzniklé z managementového opatření bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zhotovitel objednateli předloží doklad, že hmota byla zlikvidována v souladu s výše uvedeným zákonem).

**Na požárech 001**

**Na požárech -2018-001(mapová příloha č. 3b)**

**Výřez náletu**

Bude provedeno vyřezání náletových dřevin, především křovitých vrb včetně odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech v rozsahu znázorněném v mapové příloze č. 3b (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření - výřezu). Vyřezání náletu bude provedeno tak, aby umožnilo realizaci následného opatření, tj. obnovního sečení. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm). Vyvážení (přibližování) vyřezané dřevní hmoty na odvozní místo bude provedeno co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu. Přednostně bude využívána kolopásová nebo pásová technika, použití jiné techniky je možné pouze po odsouhlasení objednatel. Realizace bude probíhat tak, aby nedošlo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí technikou. Odvozní trasa a odvozní místo musí být před započítím prací odsouhlaseno objednatel. Vyřezání náletu bude provedeno v termínu od nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 4. 2018.

Výřez náletových dřevin bude dokončen do termínu shodného s výřezem tj. 30.4.2018. Veškerá vyřezaná biomasa bude odklizená mimo plochu NPP a OP Na požárech do 30 dnů od dokončení výřezů (tj. do 31.5.2018) a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška pařízků po provedení výřezů bude max. 3 cm.

### **Na požárech 002**

**Na požárech -2018-002 (mapová příloha č. 3c)**

**Na požárech -2019-002 (mapová příloha č. 3d)**

#### **Ruční sečení 2 x ročně**

Bude provedeno ruční sečení (křovinořez, ev. v kombinaci s ručně vedenou sekačkou), shrabání a odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech. Rozsah prací je znázorněn v mapové příloze č. 3c-d (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření – ruční sečení 2 x ročně). První seč bude provedena vždy v termínu 1.7. - 31.7. a druhá seč vždy v termínu 1.9.- 30.10.

Odvoz biomasy na odvozní místo, bude proveden co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu, tak aby nedocházelo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí. Z nejvíce zamokřených ploch bude pokosená biomasa odstraněna ručně, případně s využitím navijáku a vysokopevnostní plachty.

Odvozní místo musí být před započítáním prací odsouhlaseno objednatelem.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.10. běžného roku. Veškerá pokosená biomasa bude odklizená mimo plochu NPP a OP Na požárech do 20 dnů od dokončení sečení a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

### **Na požárech 003**

**Na požárech -2018-003 (mapová příloha č. 3c)**

**Na požárech -2019-003 (mapová příloha č. 3d)**

**Na požárech -2020-003 (mapová příloha č. 3e)**

**Na požárech -2021-003 (mapová příloha č. 3f)**

**Na požárech -2022-003 (mapová příloha č. 3g)**

**Na požárech -2023-003 (mapová příloha č. 3h)**

#### **Ruční sečení 1 x ročně**

Bude provedeno ruční sečení (křovinořez, ev. v kombinaci s ručně vedenou sekačkou), shrabání a odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech. Rozsah prací je znázorněn v mapové příloze č. 3c-h. (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření – ruční sečení 1 x ročně). Seč bude provedena vždy v termínu 1.8. – 30.10.



Číslo smlouvy: 02092/SOPIC/18

Dotační titul: OPŽP

Odvoz biomasy na odvozní místo bude proveden co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu, tak aby nedocházelo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí. Z nejvíce zamokřených ploch bude pokosená biomasa odstraněna ručně, případně s využitím navijáku a vysokopevnostní plachty.

Odvozní místo musí být před započítím prací odsouhlaseno objednatelem.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.10. běžného roku. Veškerá pokosená biomasa bude odklizená mimo plochu NPP a OP Na požárech do 20 dnů od dokončení sečení a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

rok	část díla	opatření	celková plocha, na které bude opatření realizováno (ha)	plocha skutečně realizovaného opatření - výřez, ruční sečení (ha)	rozmezí; termín dokončení	cena celkem (Kč) bez DPH	DPH (Kč)	cena celkem (Kč) včetně DPH
2018	Na požárech -2018-001	Výřez náletu *	13,06	9,14	od nabytí účinnosti smlouvy do 30.4.; 30.5.	301 620,00	63 340,20	364 960,20
	Na požárech -2018-002	Ruční sečení 2 x ročně *	5,34	5,34	první seč 1.7. - 31.7.; 31.7.	160 200,00	33 642,00	193 842,00
	Na požárech -2018-003	Ruční sečení 1 x ročně *	23,36	23,36	druhá seč 1.9.- 30.10.; 30.10.	160 200,00	33 642,00	193 842,00
2019					1.8. - 30.10.; 30.10.	700 800,00	147 168,00	847 968,00
					<b>Celkem č. 2</b>	<b>1 322 820,00</b>	<b>277 792,20</b>	<b>1 600 612,20</b>
	Na požárech -2019-002	Ruční sečení 2 x ročně *	5,34	5,34	první seč 1.7. - 31.7.; 31.7.	240 300,00	50 463,00	290 763,00
2020					druhá seč 1.9.- 30.10.; 30.10.	240 300,00	50 463,00	290 763,00
	Na požárech -2019-003	Ruční sečení 1 x ročně *	11,82	11,82	1.8. - 30.10.; 30.10.	531 900,00	111 699,00	643 599,00
					<b>Celkem č. 3</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>212 625,00</b>	<b>1 225 125,00</b>
2021	Na požárech -2020-003	Ruční sečení 1 x ročně *	26,03	26,03	1.8. - 30.10.; 30.10.	780 900,00	163 989,00	944 889,00
					<b>Celkem č. 4</b>	<b>780 900,00</b>	<b>163 989,00</b>	<b>944 889,00</b>
	Na požárech -2021-003	Ruční sečení 1 x ročně *	14,49	14,49	1.8. - 30.10.; 30.10.	434 700,00	91 287,00	525 987,00
2022					<b>Celkem č. 5</b>	<b>434 700,00</b>	<b>91 287,00</b>	<b>525 987,00</b>
	Na požárech -2022-003	Ruční sečení 1 x ročně *	26,03	26,03	1.8. - 30.10.; 30.10.	780 900,00	163 989,00	944 889,00
					<b>Celkem č. 6</b>	<b>780 900,00</b>	<b>163 989,00</b>	<b>944 889,00</b>
2023	Na požárech -2023-003	Ruční sečení 1 x ročně *	14,49	14,49	1.8. - 30.10.; 30.10.	434 700,00	91 287,00	525 987,00
					<b>Celkem č. 7</b>	<b>434 700,00</b>	<b>91 287,00</b>	<b>525 987,00</b>
<b>Cena (Kč) celkem</b>						<b>4 786 520,00</b>	<b>1 000 989,20</b>	<b>5 787 509,20</b>

\* Konkrétní výčet všech činností je uveden v Příloze č.1 – Podrobná specifikace díla - zakázka - Obnova managementu pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023. Opatření zahrnuje samotné provedení včetně likvidace vzniklé hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Zákres lokalizace opatření - v roce 2018



### Legenda




-  Výřez náletu - Na požářech - 2018-001
-  NPP Na požářech



## Zákres lokalizace opatření - v roce 2018



### Legenda




-  Ruční kosení 1x ročně - Na požářech - 2018-003
-  Ruční kosení 2x ročně - Na požářech - 2018-002
-  NPP Na požářech



# Zákres lokalizace opatření - v roce 2019



## Legenda



-  Ruční sečení 1x ročně - Na požárech -2019-003
-  Ruční sečení 2x ročně - Na požárech -2019-002
-  NPP Na požárech



# Zákres lokalizace opatření - v roce 2020



## Legenda

-  Ruční sečení 1x ročně - Na požárech -2020-003
-  NPP Na požárech





# Zákres lokalizace opatření - v roce 2021



0 100 200 300 m

## Legenda



-  Ruční sečení 1x ročně - Na požářech -2021-003
-  NPP Na požářech



# Zákres lokalizace opatření - v roce 2022



## Legenda

-  Ruční sečení 1x ročně - Na požářech -2022-003
-  NPP Na požářech







# Zákres lokalizace opatření - v roce 2023



0 100 200 300 m

## Legenda

-  Ruční sečení 1x ročně - Na požárech -2023-003
-  NPP Na požárech



M

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl C, vložka 26094

**Datum vzniku a zápisu:** 12. května 2011

**Spisová značka:** C 26094 vedená u Krajského soudu v Plzni

**Obchodní firma:** Marles s.r.o.

**Sídlo:** Studentská 2090/71, Bolevec, 323 00 Plzeň

**Identifikační číslo:** 291 16 724

**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným

**Předmět podnikání:** výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán:**  
**jednatel:** MILAN MARŠALÍK, dat. nar. 11. listopadu 1976  
č.p. 55, 331 52 Mrtník  
Den vzniku funkce: 12. května 2011

**Způsob jednání:** Jednatel zastupuje společnost samostatně.

**Společníci:**  
**Společník:** MILAN MARŠALÍK, dat. nar. 11. listopadu 1976  
č.p. 55, 331 52 Mrtník

**Podíl:** **Vklad:** 200 000,- Kč  
**Splaceno:** 200 000,- Kč  
**Obchodní podíl:** 100 %  
**Druh podílu:** základní  
**Kmenový list:** nevydán

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:** Počet členů statutárního orgánu: 1  
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

122

### **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **895/2017/CPOINT**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ŠEDIVCOVÁ VLASTA**

V Manětíně dne **28.11.2017**

Podpis ..........





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT POZEMKŮ AOPK ČR V EVL, NPP NA POŽÁRECH 2018-2023“**

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): **MARLES S.R.O.**

Adresa: **STUDENTSKÁ 71, 323 00 PLZEŇ**

IČO: **29116724**

Oprávněný zástupce zhotovitele: Milan Maršálek

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli část díla č. (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika Části díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že Část díla<sup>1</sup>

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělků, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:  
.....  
.....  
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.  
Důvod nepřevzetí Části díla:  
.....  
.....

**Seznam dokladů předaných objednateli:**

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení Části díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Milan Maršalík  
jednatel

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT POZEMKŮ AOPK ČR V EVL, NPP NA POŽÁRECH 2018-2023“**

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): **MARLES S.R.O.**

Adresa: **STUDENTSKÁ 71, 323 00 PLZEŇ**

IČO: **29116724**

Oprávněný zástupce zhotovitele: Milan Maršalík

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.:           uzavřené mezi zhotovitelem a  
objednatelem dne           (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....

kp

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že dílo<sup>1</sup>

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....

c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....  
.....

Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Milan Maršalík  
jednatel

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.