

Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 115V01300BE14 - 4/SEKO/2012 - 02343/SEKO/2012

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1.

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
organizační složka státu**

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

Není plátce DPH.

telefon: 283 069 242

fax: 283 069 241

dále jen „objednatel“,

a

2.

František Skála

se sídlem U Nových vil 15, 100 00 Praha 10

Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 000000-0610797053/0800

RČ: 5602070694

Je plátce DPH.

Telefon: 274 815 923

dále jen „autor“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo**.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je vytvoření a osazení v místě předmětu plnění výtvarného autorského díla „Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví - Rajská zahrada“ (dále jen dílo), které je blíže specifikováno v příloze č.1. Dílo bude vytvořeno v areálu vnější expozice návštěvnického střediska Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví „Dům přírody Litovelského Pomoraví“ (dále jen DPLP) dle autorského návrhu v projektové dokumentaci „Návštěvnické středisko Dům přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov“ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby zpracovaná Projektil architekti s r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, dne 15.11.2010, aktualizované dne 16.12.2011, část F.1 stavební objekt SO.2.3 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví "Rajská zahrada".

Autor převzal dokumentaci v rámci zadávacího řízení.

1.2. Autor se touto smlouvou zavazuje k vytvoření a instalaci díla v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí součinnosti v rozsahu nutném pro řádné vytvoření a instalaci díla a k zaplacení dohodnuté ceny za dílo ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

1.3. Součástí díla a v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s jeho dopravou a instalací na místě plnění a náklady na energie.

1.4 Místo připojení pro odběr energií, zejména elektrické energie nutných pro realizaci díla zajistí objednatel.

Článek II. Místo plnění

Dílo bude umístěno v lokalitě Rozvišť u nízkoenergetického domu Sluňákov, okres Olomouc, obec Horka nad Moravou, k.ú. Horka nad Moravou, p.č. 1603/8, 1604/1, 1604/3, 1605/1, 1605/11, GPS souřadnice 49°38'35.739"N, 17°11'59.756"E.

Veškerá nutná oprávnění k umístění díla (instalaci) na tomto místě zajistí objednatel.

Článek III. Doba plnění

3.1. Plnění díla bude zahájeno po zaslání písemného potvrzení objednatelem autorovi o nabytí účinnosti smlouvy.

3.2. Zpracování a předání detailních návrhů díla včetně modelu v měřítku 1:20, které umožní získat přesnou představu o výsledné podobě díla proběhne do **90** dní od data účinnosti smlouvy.

3.3. Předání kompletního díla proběhne nejpozději do **420** kalendářních dní od data účinnosti smlouvy.

3.4. Součinnost s realizátorem stavby. Objednatel na základě samostatné smlouvy o dílo zajistí stavební připravenost v rozsahu výslovně specifikovaném v projektové dokumentaci a výkazu výměr v části SO 2.3 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví "Rajská zahrada", tedy části – kód „001“, „002“, 024“ a „009“.

Dohodou byly stanoveny následující rámcové termíny stavební připravenosti, kterou zajišťuje objednatel prostřednictvím realizátora stavby:

001 - Zemní práce a 002 – Základy: do **45** dní od data účinnosti smlouvy

001 – Studna 024 – Vybudování: do **90** dní od data účinnosti smlouvy

Další termíny budou upřesněny, dohodou obou stran, po stanovení harmonogramu stavby.

3.5. Pokud objednatel nezajistí stavební připravenost s realizátorem stavby u objektu 001 (zemní práce) a 002 (základy) do 45 dnů, prodlouží se doba předání kompletního díla o příslušný počet dní.

Článek IV. Cena za dílo

4.1. Tato zakázka je z 85 % spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6, oblast 6.2 Podpora biodiverzity, projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví.

4.2. Cena za provedení díla a postoupení oprávnění k výkonu práva dílo užit (výhradní licence) v rozsahu této smlouvy činí: 4.446.514 Kč včetně DPH (slovy čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set čtrnáct korun).

Cena v Kč bez DPH	DPH 20%	Cena v Kč vč. DPH
3.705.428,-	741.086,-	4.446.514,-

Jedná se o cenu smluvní a konečnou, kterou je možno měnit jedině v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo změny výše DPH stanovené zákonem a je maximální výší finančního plnění z této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla bude uhrazena pouze bezhotovostní platbou na základě daňových dokladů. Cena za dílo bude hrazena průběžně, dle skutečného postupu provádění díla autorem na základě daňových dokladů vystavených autorem 1x měsíčně.

5.2. O převzetí návrhu díla dle článku III. odst. 3.2 bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatel se zavazuje předaný návrh schválit nejpozději do 5 pracovních dní, je oprávněn návrh odmítnout a vyžádat úpravu, přepracování nebo předložení dalšího návrhu. Po schválení objednatel vystaví autor daňový doklad, a to do výše maximálně 20% z dohodnuté ceny smluvní.

5.3. Autor předloží objednateli po zahájení prací vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí. Po odsouhlasení objednatel vystaví autor daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dní. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

5.4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.5. Autor bere na vědomí, že vzhledem k systému administrace plateb objednatel musí být poslední faktura v kalendářním roce doručena objednateli nejpozději do 15.12. t.r.

5.6. Splatnost daňového dokladu bude do 45 dnů od doručení daňového dokladu na adresu objednatel.

5.7. Cena za zhotovené dílo je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, platí po celou dobu provádění činnosti. Cena představuje souhrn cen všech prací a

dodávek autora, zahrnuje veškeré, přímé i vedlejší náklady autora. Obsahuje zároveň veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby a poplatky, ať návratné či nikoli.

5.8. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů, jinak jsou neplatné a budou vráceny autorovi k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění dokladů se posouvá i termín splatnosti. Daňové doklady budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest autora a objednatele;
- rodné číslo nebo IČ autora a IČ objednatele;
- číslo smlouvy;
- číslo platebního daňového dokladu;
- den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;
- celkovou částku
- označení předmětu plnění „**Dům přírody Litovelského Pomoraví – Rajska zahrada**“
- podpis autora

Přílohou daňového dokladu musí být soupis skutečně provedených prací (dle č. 5.2)

5.9. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání částky z daňového dokladu z účtu objednatele.

5.10. Odklad plateb při přechodném nedostatku finančních prostředků:

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodloužením dotace z Operačního programu Životní prostředí na předmětný projekt bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 120 dnů od doručení daňového dokladu.

Článek VI. Kontrola díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně 10 pracovních dnů před jeho předpokládaným konáním. Autor je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíší je oprávnění zástupci obou stran.

Článek VII. Smluvní sankce a pokuty

7.1. Pokud bude autor v prodlení proti termínům předání a převzetí díla sjednanému dle čl. 3.2 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% včetně DPH z jím stanovené celkové ceny díla, za každý započatý den prodlení.

7.2. Pokud zadavatel(objednatel) nedodrží termín splatnosti daňových dokladů, může autor uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH, za každý započatý den prodlení. Autor nemá nárok na smluvní pokutu s případech uvedených v čl. V., odst 5.8., v čl. X., odst. 10.3. a 10.4.

Článek VIII. Záruční doba

8.1. Na předmět této smlouvy poskytuje autor objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců. Autor neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby, mechanickým poškozením způsobené jakoukoliv formou, přirozeným opotřebením stárnutím či neodvratitelnými událostmi.

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX. Licence a užití díla

9.1. Objednatel nabývá okamžikem předání schváleného díla výhradní neomezenou licenci k užití tohoto díla a to beze změny, samostatně nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky všemi způsoby v době uzavření smlouvy známými, byť běžně neužívaným, bez časového a teritoriálního omezení, zejména oprávnění dílo zveřejňovat a postupovat nabytá majetková práva třetím osobám. Odměna za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Postupovaná licence i ostatní oprávnění podle této smlouvy jsou poskytovány jako výhradní (tj. žádná třetí osoba, ani autor sám nejsou oprávnění k užití díla ani k poskytnutí či postoupení takové licence jiné osobě), na celou dobu trvání majetkových práv k tomuto dílu, pro území celého světa, opravňující objednatele i třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých objednatelem k užití díla jakýmkoli technologickým postupem v době podpisu této smlouvy známým, v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití.

9.2. Objednatel může nabytá oprávnění tvořící součást licence, jakož i ostatní nabytá oprávnění k užití díla poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci, včetně ostatních oprávnění k užití díla třetí osobě, a to úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence s právem dalších převodů, a to v obou případech včetně ostatních oprávnění k užití díla. Autor prohlašuje a potvrzuje, že práva, která touto smlouvou postupuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé. Objednatel není povinen využít licenci, kterou nabyt touto smlouvou.

Článek X. Platnost a účinnost smlouvy

10.1. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž rozhodujícím datem je datum podpisu toho účastníka, který smlouvu podepsal jako druhý.

10.2. Účinnost smlouvy nastává po její platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní

prostředí vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci "Dům přírody Litovelského Pomoraví". Rozhodnutí o poskytnutí dotace se stává nedílnou součástí smlouvy. O účinnosti smlouvy bude objednatel informovat autora písemně.

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek realizace předmětu plnění, s ohledem a závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. O tuto dobu bude prodlouženo plnění autora.

10.4. Autor má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nenastane doba účinnosti smlouvy do 30.11.2012. Autor má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že na projekt bude zastaveno financování na dobu delší než 120 dní viz čl. 5.10. Odstoupení je provedeno písemně a doručeno druhé straně.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění pro část závazkovou a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů pro část autorskou.

11.2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

11.3. Doručování, formy právních úkonů

11.3.1. Oznámení o úkonu, jiné oznámení nebo úkon vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu, není li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn e-mailem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

11.3.2. Veškerá korespondence související s provedením díla podle Smlouvy adresována objednateli a autorovi bude na adresy uvedených na straně 1 této Smlouvy.

11.4. Zmocnění

Objednatel zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků a zápisům při realizaci díla:

- 1) Ing. Michal Servus
- 2) RNDr. Lenka Šoltysová
- 3) osoba pověřená výkonem technického dozoru

11.5. Tato smlouva má 7 stran a tři přílohy č. 1, 2, 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, přílohy č. 4 a 5 tvoří přílohu této smlouvy. Smlouva a přílohy společně tvoří celý závazek mezi smluvními stranami zde uvedenými a zavazují smluvní strany navzájem, jejich partnery, nástupce, právní zástupce a právní nástupce a osoby jimi jmenované.

Příloha č.1 Prohlášení o autorství včetně podrobné specifikace díla ze dne 18.11.2011

Příloha č.2 Položková kalkulace cen (Vyplněný Výkaz výměr SO 2.3-1 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví "Rajská zahrada")

Příloha č.3 Harmonogram koordinace stavby a realizace autorských děl
DPLP

Příloha č.4 Zadávací dokumentace

Příloha č.5 Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby
zpracovaná Projektíl architekti s r.o., Malátova 13, 150 00 Praha
5, dne 15.11.2010, aktualizované dne 16.12.2011, část F.1
stavební objekt SO.2.3 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského
Pomoraví "Rajská zahrada".

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží
objednatel a jeden autor. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

11.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich
svobodné vůle.

V Praze dne

27. 07. 2012

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

.....
RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

V Praze dne

3. 7. 2012



.....
František Skála,
autor

PROHLÁŠENÍ

Projekt „Dům přírody Litovelského Pomoraví“ (dále také DPLP)

Tímto dopisem (prohlášením) potvrzuji, že jsem výhradním autorem uměleckého (autorského díla) díla – konceptu vytvoření a návrhu instalace pro projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví část Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví „ Rajská zahrada“, které má být umístěno v lokalitě Rozvišť u nízkoenergetického domu Sluňákov, k.ú. Horka nad Moravou, okres Olomouc, (venkovní expozice DPLP).

Součástí tohoto díla jsou:

1/ Rajská zahrada (dále také RZ)

rozsah díla je uveden v příloze tohoto prohlášení. Instalace RZ je ze strany autora možná pouze v případě pokud objednatel poskytne nutnou součinnost ,zejména provede zemní práce, vybuduje základy, zajistí stavbu pevné příjezdové komunikace , předá místo instalace se zajištěnou dodávkou vody a zdroje elektřiny , zajistí stavební dozor, a to vše v potřebném rozsahu dle smlouvy mezi objednatelem a autorem díla.

2/ Vybavení RZ

-Kašna vč. technologie umožňující oběh vody, objednatel zajistí odpovídající zdroj vody v místě instalace

-Rostliny, dřeviny, místa pro motýly a vážky, stožáry, lavice, treláže, dvířka

-Mlatová plocha

-Dřevěné konstrukce, , malby, objekty, dekor, pítka, vrata, dveře

-Kovářské práce a prvky vč. ostat. kovářské práce - táhla ambit, panty a zámky kování, zábradlíčka, kov. ke stožárům, , plot a sloupky, cedulky ke květinám, zahradní detaily


-Malé orientační solární osvětlení

František Skála

Adresa : U Nových vil 15, Praha 10. PSČ 100 00

Rodné číslo : 560207/0694

V Praze dne : 18.11.2011



František Skála

**Příloha prohlášení autora Františka Skály - autorské dílo Dům přírody Litovelského Pomoraví část
Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví „ Rajská zahrada“ :**

Rajská zahrada – zahrada rostlin a živočichů je místem záměrně shromažďujícím zástupce živočichů i rostlin Litovelského Pomoraví. Jde o zahradu, jejímž smyslem je upozornit na bohatství projevů (organismy, tvary, barvy a vůně). Je to zahrada určená k rozjímání o rozmanitém mikrosvětě fenoménů přírody LP, o biodiverzitě živých organismů, jevů s jejich pobýváním spojených, včetně pobytu člověka a jeho různých podob vztahování se k přírodě a krajině. V zahradě je možno prožít prolínání všech lidských smyslů s bohatými projevy života.

Zahrada je stvořená k přemýšlení o vztahu člověka a přírody. Její výjimečnost je zdůrazněna obehnáním kamennou zdí. Branky ji spojují s areálem, o kterém na malé ploše vypovídá. Sousedí s místním hřbitovem (vědomí pomijivosti všeho živého a zároveň trvání života v trvání koloběhu rození a umírání). Zahrada je koncipována jako svérázný, samostatný a svébytný svět LP v areálu Domu přírody. Zahrada je dělená na prostor k odpočinku, posezení, rozhovoru a na část scény ukazující děje v ekosystému lužní krajiny – divadlo života. Za vstupem z areálu je zastřešené místo. Prostor nabízí drobné niky upozorňující na svérázné a mnoha lidem ukryté fenomény životních projevů LP : např. zahradu motýlů, fontánu vážek, netopýří věž, domek pro hmyz, čmeláčí úl, ještěrkovník ad. Nabízí lidem mikrosvětě zajímavých obyvatel LP, v prostředí plném barev, vůní a zvuků LP.

Zahrada leží v sz. části vnější expozice DPLP na rozloze cca 25 x 11 m. Hlavní vstup je z aleje od JZ. Je obehnána kamennou zdí vysokou 2,5 – 3m, silnou 60 cm. Zahrada má obdélníkový tvar na jehož konci jsou proti sobě dva ambity 3 x 10 m podepřené ve směru do zahrady 4 dubovými sloupy o průměru 30 cm, výšky cca 2 m stojících na cihlových patkách, zaklenuté cihlovými pásy. Pultová střecha ležící na 4,5 m vysoké obvodové zdi, ve které jsou proti sobě dva vstupy, se svažuje směrem dovnitř. Zesponu je pohled do krovů. Krytina staré bobrovky. obvodová zeď je zvlněna podle bočních vchodů, výklenků a oken a nahoře je porostlá. Zeď je částečně omítnutá, zdivo je kombinované s cihlovými a kamenickými prvky. Místy porostlá popínavými rostlinami. Zhruba uprostřed zahrady je dominantní vzrostlý strom vysoký cca 3 m. Zahrada je rozdělena drátěným plotem s kovářskými prvky na zhruba stejné části. výška plotu cca 160 cm. Vpředu části přístupné veřejnosti je bylinná zahrada. V jejím středu je kamenná kašna s tekoucí vodou. Kolem ní jsou rozmístěny „ostrůvky“ obehnané kamennými zídkami a kovovými či dřevěnými plůtky, osázené kořením a bylinami. Jiné ostrůvky jsou upraveny jako jezírka pro vážky nebo jsou osázeny rostlinami lákajícími motýly. Podél obvodové zdi jsou kamenné či cihlové lavičky, zem je pokryta pískem a štěrkem. V krytém ambitu, je možno se schovat před sluncem či deštěm. Rovněž zde mohou být umístěny další zábavně didaktické objekty. V druhé části zahrady se zabydlela zvířata. Zatímco „lidská část“ je udržována, „zvířecí“ je modelována činnostmi zvolených druhů s nenápadnou korekcí člověka. Skladba zvěře bude volena tak, aby byla schopna harmonického soužití s důrazem na estetickou malebnost. Rovněž zde v této divočině mohou být rozličné absurdní objekty zabydlené zvířaty, jak to známe z vesnice. S vůní koření obletovanými včelami a tichými křídly motýlů a vážek v poledním, slunci. A za plotem miniaturní krajina přirozeně osídlená domácími zvířaty. V rohu jednoho z ambitů je jakýsi komín, který obývají netopýři. Solární panýlky na vysokých stožárech s vlajkami v rozích zahrady večer rozsvěcují svíčky na výklencích. Přes den se neslyšně točí plátěné větrníky, na trámech ambitu spí obří motýli. Děti mohou v létě večeřet v ambitu a spát na lavičkách kolem. Naslouchat tichu, předčítání nebo koncertům komorní hudby.





Příloha č.2

POLOŽKOVÁ KALKULACE CEN

SO 2.3-1 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví "Rajská zahrada"

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
----------	-------	----	--------	------------	--------------

SO 2.3 Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví "Rajská zahrada" 3 705 428

SO 2.3 Zahrada živočichů a rostlin LP - stavební část neoceňovat

001	Zemní práce				
1.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na mezeponii v místě stavby	m3	85,8	-
2.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	59,232	-
3.	162201102	Vodorovné přemístění výkropku z horniny tř. 1 až 4 - na mezeponii v místě stavby	m3	59,232	-

002	Základy				
1.	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	59,232	-
2.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,76	-
3.	275354990	Ocelové kotevní patky sloupů na cihlených patkách - dodávka a montáž	kus	8,0	-
4.	998011002	Přesun hmot pro HSV	t	143,9	-

024	Studny				
1.	240101001	Výbudování studny pro čerpání vody (včetně zajištění potřebných správních rozhodnutí) a fotovoltaický panel jako zdroj energie pro vodní čerpadlo (čerpadlo není předmětem dodávky). Studna bude mít parametry jako IO.4.3. kód 1, 2 a 4.	kpl	1,0	-

009	Ostatní konstrukce a práce				
1.	952901111	Předkolaudační úklid	m2	87,5	-

SO 2.3 Zahrada živočichů a rostlin LP - ostatní vybavení, výtvarné prvky, osvětlení - výtvarná autorská část 2 773 181

OSTATNÍ VYBAVENÍ, ZAHRADNÍ PRÁCE					343 181
1.	2.3.1. a	Kašna technologie - základy, revizní šachta, výkop, osazení, výpusť; vodoinstalace a čerpadlo; nádrž	kpl	1,0	79 200,0
	2.3.1. b	Kašna technologie - návrh			19 800,0
2.	2.3.2. a	Vybavení: rostliny, dřeviny, místa pro motýly a vážky, stožáry, lavice, treláže, dvířka, doprava a osazení (autorské dílo)	kpl	1,0	136 800,0
	2.3.1. b	Vybavení - návrh/model			34 200,0
3.	2.3.3	Mlatová plocha - hlinitý písek nebo drobné drcené kamenivo 0-4mm tl. 10 mm - zaválcováno do nosné vrstvy - vibrovány štěrky HDK 32-63mm - tl. 140 mm	m2	154,88	73 181

F. Slavík

- štěrkokodr ŠD 0/16mm - tl. 200 mm

VÝTVARNÉ PRVKY

1.	2.3.4.a	Dřevěné konstrukce, drobný vodní prvek, malby, objekty, dekor, pítko, vrata, dveře , doprava a osazení (autorské dílo)	kpl	1,0	1 576 000,0	2 370 000
	2.3.1. b	Dřevěné konstrukce, drobný vodní prvek, malby, objekty, dekor, pítko, vrata, dveře - návrh/model			394 000,0	1 970 000
2.	2.3.5.a	Kovářské práce a prvky; plot a sloupky; ostat. kovářské práce - táhla ambit, panty a zámkové kování, zábradlíčka, kov. ke stožárům, cedulky ke květinám, zahradní detaily , doprava a osazení (autorské dílo)	kpl	1,0	320 000,0	400 000
	2.3.1. b	Kovářské práce a prvky - návrh/model			80 000,0	

OSVĚTLENÍ

1.	2.3.6	Orientační osvětlení (s integrovanými FV panely), výběr podléhá souhlasu autora	kpl	1,0		60 000
						60 000

SO 2.3 Zahrada živočichů a rostlin LP - výtvarná autorská část (neocenořovat)

VÝTVARNÉ PRVKY (autorské dílo František Skála)

	003 a	Svislé konstrukce - zdívo z lomového kamene neopracovaného v kombinaci s cihelným zdívem na MC 15 (151 m3) - klenbové pásy z cihel (3,6 m3)	kpl	1,0	401 837,6	932 247
	003 b	Kovářské práce a prvky - návrh/model			100 459,4	932 247
	004	Komunikace - kamenná dlažba placáková (54,6 m2)	kpl	1,0		57 697
	006	Úpravy povrchu - vnější omítka stěn vápeno-hliněná hladká (274 m2)	kpl	1,0		94 666
	099	Přesun hmot pro HSV (k autorským dílům)	kpl	1,0		100 844
	762 a	Konstrukce tesařské - krov a laťování (3,6 m3)	kpl	1,0		93 490
	765	Krytiny tvrdé - keramická bobrovka se systémovými doplňky (86 m2)	kpl	1,0		66 322
	783	Nátěry tesařských prvků - preventivní a lazurovací (261 m2)	kpl	1,0		16 931

Položky "b" jsou obsaženy detailního návrhu/ modelu díla, který autor předá ve sjednané lhůtě Objednateli.

F. Skála

Harmonogram koordinace stavby a realizace autorských děl akce DPLP

Část	Termín
a) Zahájení provádění díla	den účinnosti Smlouvy dle odstavce 10.2.
b) 1. etapa SO 2.3.-1 části 001, 002 (stavební část a příprava pro autorské dílo "Zahrada")	nejpozději 45 kalendářních dní po termínu a)
c) 2.etapa 1a/ SO 2.1.-1 části 001, 002 (stavební část, materiál a příprava pro autorské dílo "Sluneční hora") SO 2.3.-1 části 024 (studna pro autorské dílo "Zahrada") SO 2.5. (dodávka materiálu pro autorská díla M. Fekara) A-1. Exterier – vybavení část 002 (dodávka materiálu) IO 05-1 (terénní úpravy)	nejpozději 90 kalendářních dní po termínu a)
d) 3. etapa: SO 2.1.-1 části 002, 003 a 004 (stavební část realizace dle dispozic a pokynů autora) SO 2.5. (stavební část a příprava pro autorská díla M.Fekara) SO 1.4 Drobná architektura (dodávka materiálu) B.1-2 Exteriér část 002 (dodávka materiálu)	nejpozději 180 kalendářních dní po termínu a)
e) 4. etapa: SO 2.1.-1 – dokončení stavební části realizace dle dispozic a pokynů autora díla	nejpozději 270 kalendářních dní po termínu a)
f) 5. etapa: SO 1.1-2 Informační bod (Šargoun) – připravenost pro instalaci vnitřní expozice Stavební příprava, případně dodávka materiálů pro ostatní, výše neuvedená autorská díla.	nejpozději 360 kalendářních dní po termínu a)
g) 6. etapa: provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem veškerých (výše neuvedených) provozních a inženýrských souborů	nejpozději 420 kalendářních dní po termínu a)



h) Zahájení 1. části zkušebního provozu kompletního funkčního díla	a) nejpozději 430 kalendářních dní po termínu a)
i) Předání dokončeného díla (všech objektů DPLP) bez vad a nedodělků	450 kalendářních dní po termínu a)

Harmonogram upřesňuje požadavky dodavatelů investora na stavební připravenost a dodávky materiálů (s návazností na realizaci autorských děl), které jsou součástí stavební části realizace DPLP. Termínem splnění se rozumí převzetí části díla nebo materiálu TDI a autorem. Objednatel si vyhrazuje právo harmonogram upravit na základě postupu realizace stavby, a požadavku autorů, bez dopadu na cenu díla.