



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

účastníci veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Mgr. Braunová

Linka
337

Vrchlabí dne
5.3.2018

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Rekonstrukce lesních cest 2018“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce lesních cest 2018**“ č. 22/2018 Vám předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Zadavatel na základě vlastního uvážení rozhodl o změně zadávacích podmínek – bod 8.5. Zadávací dokumentace - všeobecná část, doplňuje u požadavku **Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2) písm. c) zákona v rozsahu:**

Stavbyvedoucí – požaduje předložení autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby a **nově anebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa.**

- doklad o praxi min. 5 let v oboru dopravní stavby a **nově anebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa** na pozici stavbyvedoucí.

Vzhledem k termínu dodatečných informací rozhodl zadavatel o posunu termínu pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky a s tím související termín pro otevírání nabídek.

Původní termín: **23.3.2018 do 10:00** hodin pro podání nabídek a **23.3.2018 v 10:15** hodin pro otevírání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci jsou irrelevantní.

Nový termín pro podání nabídek k předmětné veřejné zakázce: **4.4.2018 do 10:00** hodin.

Nový termín pro otevírání nabídek k veřejné zakázce je: **4.4.2018 v 10:15** hodin.

S pozdravem

Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

spisový znak:
skartační znak:

počet listů:
příloha:
počet listů (svazků) přílohy:

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455