

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Špindlerova bouda - Důl Bílého Labe

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2015

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Špindlerova bouda - Důl Bílého Labe

Místo:

Datum:

29.10.2015

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce turistického chodníku Špindlerova bouda - Důl Bílého Labe

Místo: Datum: 29.10.2015
Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 3		3,000		
			Součet		3,000		
3	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	3,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 33,0*0,10		3,300		
			Součet		3,300		
4	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	16,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 9,64		9,640		
			"z tab. č. 11" 6,66		6,660		
			Součet		16,300		
5	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	16,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 9,64		9,640		
			"z tab. č. 11" 6,66		6,660		
			Součet		16,300		
6	K	125403111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 5	m3	21,730	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 12,85		12,850		
			"z tab. č. 11" 8,88		8,880		
			Součet		21,730		
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,840	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 5,84		5,840		
			Součet		5,840		
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,840	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 5,84		5,840		
			Součet		5,840		
9	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	2,920	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 2,92		2,920		
			Součet		2,920		
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,390	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 2,28		2,280		
			"z tab. č. 13" 3,11		3,110		
			Součet		5,390		
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,470	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 14,76		14,760		
			"z tab. č. 15" 3,42		3,420		
			"z tab. č. 16" 4,13		4,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 17" 1,16		1,160		
			Součet		23,470		
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,610	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 2,28		2,280		
			"z tab. č. 13" 2,33		2,330		
			Součet		4,610		
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,470	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 14,76		14,760		
			"z tab. č. 15" 3,42		3,420		
			"z tab. č. 16" 4,13		4,130		
			"z tab. č. 17" 1,16		1,160		
			Součet		23,470		
14	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	6,160	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,05		3,050		
			"z tab. č. 13" 3,11		3,110		
			Součet		6,160		
15	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	30,320	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 19,68		19,680		
			"z tab. č. 15" 4,56		4,560		
			"z tab. č. 16" 5,50		5,500		
			"z tab. č. 17" 0,58		0,580		
			Součet		30,320		
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 29,52		29,520		
			"z tab. č. 15" 6,84		6,840		
			"z tab. č. 16" 16,51		16,510		
			"z tab. č. 17" 13,98		13,980		
			Součet		66,850		
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 19,68		19,680		
			"z tab. č. 15" 4,56		4,560		
			"z tab. č. 16" 11,01		11,010		
			"z tab. č. 17" 3,50		3,500		
			Součet		38,750		
18	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,950	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 19,28		19,280		
			"z tab. č. 11" 13,32		13,320		
			"z tab. č. 12" 2,83		2,830		
			"z tab. č. 13" 4,82		4,820		
			"z tab. č. 14" 7,38		7,380		
			"z tab. č. 15" 6,84		6,840		
			"z tab. č. 16" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 17" 8,04		8,040		
			Součet		72,950		
19	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tří. 5 až 7	m3	44,150	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 12,85		12,850		
			"z tab. č. 11" 8,88		8,880		
			"z tab. č. 12" 1,89		1,890		
			"z tab. č. 13" 2,07		2,070		
			"z tab. č. 14" 4,92		4,920		
			"z tab. č. 15" 4,56		4,560		
			"z tab. č. 16" 6,96		6,960		
			"z tab. č. 17" 2,02		2,020		
			Součet		44,150		
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1,000		
21	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 3		3,000		
			Součet		3,000		
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 80,50		80,500		
			Součet		80,500		
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	197,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 80,50		80,500		
			"z tab. č. 10" 32,13		32,130		
			"z tab. č. 11" 22,20		22,200		
			"z tab. č. 12" 4,72		4,720		
			"z tab. č. 13" 6,89		6,890		
			"z tab. č. 14" 12,30		12,300		
			"z tab. č. 15" 11,40		11,400		
			"z tab. č. 16" 17,40		17,400		
			"z tab. č. 17" 10,06		10,060		
			Součet		197,600		
24	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,690	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,47		3,470		
			"z tab. č. 13" 5,08		5,080		
			"z tab. č. 14" 24,60		24,600		
			"z tab. č. 16" 10,12		10,120		
			"z tab. č. 17" 7,42		7,420		
			Součet		50,690		
25	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	12,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 12,30		12,300		
			Součet		12,300		
26	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za	m3	12,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 12,30		12,300		
			Součet		12,300		
27	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 254,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 2221,20		2 221,200		
			"z tab. č. 9" 33,0		33,000		
			Součet		2 254,200		
28	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	159,520	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 75,60		75,600		
			"z tab. č. 11" 83,92		83,920		
			Součet		159,520		
29	K	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5 až 7	m2	106,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 50,40		50,400		
			"z tab. č. 11" 55,94		55,940		
			Součet		106,340		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
30	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých fošen a hranolů	m3	0,781	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" (0,12*0,12*3,0*3,0)*3		0,389		
			"z tab. č. 2" (0,032*0,17*1,50*16)*3		0,392		
			Součet		0,781		
31	M	311420080	vrut ocelový zápuštný ZH PZ ZZ D 5 x 70 mm	tis	0,192	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 16*4*3/1000		0,192		
			Součet		0,192		
32	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	3,080	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3,08		3,080		
			Součet		3,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	11,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 11,0		11,000		
			Součet		11,000		
34	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	22,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 22,0		22,000		
			Součet		22,000		
35	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	23,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 23,30		23,300		
			Součet		23,300		
36	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	32,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 11,50		11,500		
			"z tab. č. 13" 21,0		21,000		
			Součet		32,500		
5 - Komunikace							0,00
37	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	33,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 33,0		33,000		
			Součet		33,000		
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 33,0		33,000		
			Součet		33,000		
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	304,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 304,60		304,600		
			Součet		304,600		
40	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 745,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1745,50		1 745,500		
			Součet		1 745,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
41	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 4		4,000		
			"z tab. č. 17" 2		2,000		
			Součet		6,000		
42	K	919541121	Zřízení propustky nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	41,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 41,0		41,000		
			Součet		41,000		
43	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	41,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 41,0		41,000		
			Součet		41,000		
44	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	96,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 96,0		96,000		
			Součet		96,000		
45	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	334,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 334,0		334,000		
			Součet		334,000		
46	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	161,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 161,0		161,000		
			Součet		161,000		
47	K	953943126	Osazování ocelové svodnice	kus	65,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 23		23,000		
			"z tab. č. 13" 42		42,000		
			Součet		65,000		
48	M	553470005	Ocelová svodnice dl. 5,0 m	kus	23,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"z tab. č. 12" 23					23,000		
Součet					23,000		
49	M	553470003	Ocelová svodnice dl. 4,0 m	kus	42,000	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 42					42,000		
Součet					42,000		
50	K	961065412	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů základů	m3	1,500	0,00	0,00
1,5					1,500		
Součet					1,500		
51	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	6,200	0,00	0,00
"z tab. č. 6" 6,20					6,200		
Součet					6,200		

997 - Přesun sutě

0,00

52	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,848	0,00	0,00
53	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,516	0,00	0,00
54	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	99,288	0,00	0,00
5,516*18					99,288		

998 - Přesun hmot

0,00

55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	1 145,646	0,00	0,00
56	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 1000 m	t	1 145,646	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00