
 
VZ č. 55/2018 „Příprava monitoračních ploch“ 

B) Technická specifikace 

 
Modelový zásah i jeho monitoring je lokalizován do tří různých oblastí (viz obr. 1): 
1. Západní Krkonoše - Harrachov 
2. Střední Krkonoše – Černá hora 
3. Východní Krkonoše – Pomezní boudy 
 
V každé z těchto oblastí je nutné těžebně upravit 3 managementové monitorační plochy. 
 
Jde o vnitřně strukturovanou čtvercovou plochu o rozměru 200x200 m (4 ha). Tato plocha je rozdělena 
do 16 čtvercových podploch po 0,25 ha, které představují základní prostorový rastr pro aplikaci 
experimentálního managementu, který bude proveden ve 4 různých variantách, z nichž každá bude 
aplikována celkem ve 4 jednotlivých podplochách 50x50 m. 
 
Každá z variant managementu bude tedy v rámci managementové vzorkovací plochy aplikována 4x 
(4x4=16). Prostorové rozmístění podploch s variantami managementu bude takové, aby uvnitř vnitřního 
centrovaného vepsaného čtverce o velikosti 1 ha byly aplikovány všechny 4 varianty navrhovaného 
managementu a v jeho plášti provedena příslušná opakování těchto variant a to tak, aby v žádném 
případě nesousedily stranou dvě podplochy s aplikací stejného typu managementu. Centrální čtverec o 
ploše 1 ha obsahuje všechny 4 varianty managementu a je určen k realizaci většiny plánovaných šetření 
monitoringu.  

Modelový managementový zásah – popis činností: 

 
Modelový managementový zásah bude proveden celkem na 9 plochách (3 v každé oblasti). Každá ze 
čtvercových ploch o velikosti 200 x 200 m, o ploše 4 ha, je rozdělena do 16 čtvercových podploch o 
velikosti 50 x 50 m a ploše 0,25 ha, na kterých budou aplikovány různé varianty managementu: 
A)  ponechání ve stávajícím stavu bez jakékoliv intervence 
B)  přibližně pravidelné proředění porostu, odstranění cca 50 % stromů 
C)  skupinové proředění porostu, odstranění cca 50 % stromů 
D) plošné odstranění naprosté většiny porostu  
Pravidelná čtvercová geometrie je důležitá pro postupy monitoringu a standardizaci jeho výsledků. 
V managementové praxi se však dále bude pracovat s nepravidelnými tvary navrhovanými individuálně 
dle porostních a stanovištních podmínek. 
 
Podrobnější popis jednotlivých variant zásahu: 
 
ad A)   
Podplocha v tomto režimu bude ponechána ve stávajícím stavu, nebude se na ní nic kácet, ani na ní 
umísťovat hmota vytěžená na sousedních variantách managementu. Plocha bude pouze monitorována. 
ad B,C)   
Část těžených stromů (12 ks) bude skácena na vysoké pařezy o výšce 1,3 m, ostatní na pařezy o běžné 
výšce. Budou preferenčně ponechávány nejsilnější stromy. 
ad D) 
Bude ponecháno pouze 20 vitálních stromů, preferovány budou silné, z toho cca 10 stromů jednotlivě a 
zbytek v malé skupince. Dále bude vytvořeno 5 umělých vývratů (pokud možno silnějších stromů). 
Vývraty budou ponechány v celé délce alespoň s částí větví.  
ad B,C,D) 
Z vytěžené hmoty bude na každé podploše ponecháno cca 10 m3 hroubí, preferovány budou největší 
přítomné tloušťky, materiál bude ponechán v nahodilém rozptýlení na ploše, pro prevenci napadení 
podkorním hmyzem může být drážkován nebo dělen na kratší kusy, ale nikoli odkorněn. Klest bude 
vyklizen mimo plochy. Ostatní materiál bude vyklizen mimo managementovou plochu malou vyvážecí 
soupravou (nosnost do 5t). Zde bude tento materiál seštěpkován a odvezen zhotovitelem. Průměrná 
přibližovací vzdálenost je 200 m.  
 



 
Prostorový a časový plán řešení: 
  
Jednotlivé typy jsou rozmístěny tak, aby nikdy nesousedily stranou podplochy se stejným 
managementem. Podplochy pro provedení jednotlivých typů managementu budou vyznačeny 
barevnými pruhy na kmenech stromů (na obrázku schematicky naznačeno). Jednotlivé stromy, na 
kterých budou provedeny zásahy různého typu, budou individuálně označeny dohodnutými značkami 
(dle typu zásahu). 
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