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1. Vymezení pojmů  

 

 

1.1. Obecné pojmy: 
1.1.1. Objednatelem nebo zadavatelem se rozumí Správa Národního parku Šumava, IČ: 

00583171, DIČ: CZ00583171, se sídlem ve Vimperku, 1. máje 260/19, PSČ 385 01.  
Z důvodu společných obchodních podmínek pro rámcovou dohodu i realizační smlouvy  
může být v textu použit pojem objednatel ve významu zadavatel a opačně. Uvedenou 
skutečnost je nutno hodnotit s přihlédnutím k obsahu ujednání.  

1.1.2. Pověřenou osobou objednatele nebo zadavatele se rozumí zaměstnanec objednatele, 
který byl pověřen jednáním v technických záležitostech o provádění plnění na základě 
realizačních smluv, nebo mu toto oprávnění vyplývá z pracovněprávního vztahu.  

1.1.3. Kontrolorem je zaměstnanec zadavatele, jemuž zmocnění k provádění kontroly plnění 
práv a povinností podle rámcové dohody a práv a povinností vyplývajících ze smluv 
uzavřených na základě rámcové dohody (realizačních smluv) nebo práv a povinností 
vyplývajících z právních předpisů, vyplývá z pracovněprávního vztahu se 
zaměstnavatelem (zadavatelem), nebo třetí osoba, které byla zadavatelem za 
účelem provádění kontroly udělena plná moc. Kontrolor je oprávněn vydat pokyn 
k zastavení plnění z realizační smlouvy. Tento pokyn jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci 
či poddodavatelé povinni respektovat. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
provádění kontroly zhotovitelů podle zvláštních zákonů. 

1.1.4. Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, s níž je postupem podle zákona č. 
134/2016 Sb. uzavřena rámcová dohoda.  

1.1.5. Zhotovitelem (dodavatelem) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je 
zájemcem a s níž je na základě zadávacího řízení na základě rámcové dohody (v 
minitendru) uzavřena realizační smlouva.  

 Z důvodu společných obchodních podmínek pro rámcovou dohodu i realizační smlouvy 
uzavřené na jejím základě může být v textu použit pojem zhotovitel ve významu 
zájemce. Zhotovitel nebo zájemce může být označen také společným pojmem 
dodavatel. Uvedenou skutečnost je nutno hodnotit s přihlédnutím ke smyslu a obsahu 
ujednání.  

1.1.6. Realizační smlouva vzniká na základě rámcové dohody tak, že zadavatel zájemce 
vyzve k podání nabídek do minitendru a následně dojde k akceptaci nabídky nebo 
podpisu smlouvy a to dle typu minitendru v souladu s rámcovou dohodou a zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předmět plnění realizační smlouvy je 
vymezen ve výzvě k podání nabídek do minitendru a technologickými listy činností, 
které jsou ve výzvě uvedené. Realizační smlouva vymezuje vzájemná práva a 
povinnosti, odnímatelnou součástí realizační smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní 
podmínky.  
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1.1.7. Rámcová dohoda (RD) je smlouva uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je péče o nelesní biotopy na vybraných 
lokalitách na území NP a CHKO Šumava. Způsoby péče jsou vymezeny 
technologickými listy, a obsahem RD jsou jednotlivá práva a povinnosti zadavatele a 
zájemců při zadávání zakázek na jejím základě (minitendr), jako i některá práva a 
povinnosti objednatele a zhotovitele vyplývající ze smluv uzavřených na jejím základě – 
tzv. realizačních smluv. 

1.1.8. Minitendrem (MT) se rozumí proces zadání zakázky - uzavření realizační smlouvy - se 
zájemcem na základě rámcové smlouvy.  

1.1.9. Typy minitedrů  
název Operativní MT Provozní MT Plánovaný MT 

barva červená zelená žádná 

popis použije se v naléhavých 
případech, které zadavatel 

ani jeho zaměstnanec svým 
jednáním nezpůsobil a ani je 

nemohl předvídat. Slouží 
k odvrácení hrozící škody. 

použije se v případech, 
které zadavatel ani jeho 

zaměstnanec svým 
jednáním nezpůsobil a ani je 

nemohl předvídat. Slouží 
k odvrácení možné škody. 

použije se v případech, 
které lze předvídat 

doba pro 
podání 
nabídky 

3 dny  5 až 7 pracovních dnů 7 pracovních dnů a více 

doba pro 
podpis 

smlouvy a 
způsob 

uzavření 
smlouvy 

0 – akceptuje se nabídka Schůzka k podepsání 
realizační smlouvy v sídle 

zadavatele do 3 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější 
nabídky  

Schůzka k podepsání 
realizační smlouvy v sídle 

zadavatele 3 -10 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější 
nabídky  

začátek 
realizace 
prací od 

vyhlášení 
MT 

nejdříve 4. pracovní den, 
nejdéle v den stanovený 

VKP 

maximálně 20. pracovní 
den, nejdříve v den podpisu 

smlouvy 

minimálně 20. pracovní den, 
nejdéle v den stanovený 

VKP  

1.1.10. NCTJ – je nabídková cena za technickou jednotku 
1.1.11. Informačním systémem (IS) se rozumí elektronický nástroj se dle zákona č.  134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
1.1.12. Formulářem se rozumí každá písemnost vygenerovaná z IS, jejímž obsahem je 

zpravidla jednostranný nebo dvoustranný právní úkon zadavatele nebo zájemce. 
1.1.13. Technologický list (TL) je součástí rámcové dohody a byl součástí nabídky v rámci 

zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Technologický list vymezuje předmět 
realizační smlouvy. Technologický list obsahuje i zohledňující příplatky a srážky, 
prostřednictvím nichž je stanovena odměna za provedení realizační smlouvy 
v konkrétním případě za použití nabídkové ceny v minitendru. 
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1.1.14. Osoba určená zadavatelem pro vyřizování stížností - se rozumí osoba, která je 
zadavatelem zmocněna přijímat písemné stížnosti na postup pověřených osob nebo 
kontrolorů nebo jiných zájemců. Stížnosti se podávají písemně na kontaktní adresu 
Objednavatele. 

1.1.15. Povinné minimální vybavení – vybavení, které musí mít zájemci, nebo jeho 
zaměstnanci a poddodavatelé a jejich zaměstnanci při plnění realizační smlouvy na 
místě plnění (pracoviště) k dispozici a při jednotlivých dílčích činnostech fakticky 
používat při plnění realizační smlouvy. Povinným vybavením se rozumí jak povinné 
vybavení sjednané v rámcové dohodě, ale i to, jehož použití vyplývá z právních norem 
nebo norem bezpečnosti práce. 

1.1.16. Pracoviště – místo faktického plnění realizační smlouvy nebo její části. Místo plnění 
realizační smlouvy je vymezeno nebo vyplývá z realizační smlouvy. Místo plnění může 
být upřesněno při předání nebo ve výzvě k plnění. Dle charakteru činnosti může být 
místo faktického plnění realizační smlouvy vymezeno např. parcelním číslem, 
katastrálním územím, apod. 

1.1.17. Provozní pokyn – je ústně (osobně nebo telefonicky) nebo elektronicky předán 
s upřesněním podmínek plnění realizační smlouvy pověřenou osobou zadavatele. 

1.1.18. Speciální podmínky plnění (SPP) – jsou podmínky, které se stanovují pro každý MT, 
případně pro pracoviště a jsou pro dodavatele závazné, uvedené jsou vždy ve výzvě 
k podání nabídky do MT. Přehled SPP je součástí dokumentace výzvy k podání 
nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit SPP dle aktuální potřeby. 

1.1.19. Technologická karta [TK] – závazný dokument upřesňující technologické podmínky  
 pracoviště (místa plnění), předaný nebo zpřístupněný zhotoviteli před zahájením plnění, 

je-li to s ohledem na způsob použití technologie nezbytné pro řádné plnění realizační 
smlouvy. 

1.1.20. Technologický popis - základní popis předmětu plnění činnosti v technologickém listu. 
1.1.21. Výzva k plnění (VKP) – dokument vedený v IS, nebo v písemné podobě 

zaznamenávající průběh plnění příslušného smluvního vztahu. 
1.1.22. Minimální kapacita  - je kapacita technických jednotek (TJ), kterou musí dodavatel 

realizovat MT, aby byl schopen tento ve stanoveném termínu splnit. Minimální kapacita 
je uvedena ve výzvě k podání nabídky, a to pro každou činnost samostatně. Pokud 
účastník podá nabídku do MT, předpokládá se, že minimální kapacitou disponuje a je ji 
schopen poskytnout po celou dobu trvání MT. 
 

   

2. Základní povinnosti zhotovitele při plnění realizační smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel je povinen splnit předmět realizační smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn předmět realizační smlouvy realizovat 
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prostřednictvím třetích osob na základě samostatného smluvního vztahu 
(poddodavatel) pouze v případě, že možnost poddodávky uvedl již v nabídce do 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s tím, že poddodavatelem může být 
pouze osoba, která byla za poddodavatele uvedena již v nabídce, a je uvedena 
v přehledu poddodavatelů, pokud není stanoveno jinak. Účastník, který je účastníkem 
rámcové dohody, nemůže být při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové 
dohody poddodavatelem jiného účastníka, který je účastníkem rámcové dohody. 
Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení 
rámcové dohody a hrubé porušení realizační smlouvy. Pokud by konkrétní veřejná 
zakázka zadávaná na základě rámcové dohody měla být hrazena byť částečně 
z dotace, součástí jejíchž podmínek by byl zákaz plnit veřejnou zakázku 
poddodavatelem ve stanoveném rozsahu, stanoví objednavatel jako speciální 
podmínku plnění ve výzvě k podání nabídek do minitendru, rozsah, v jakém je možné 
zakázku plnit poddodavatelsky. Porušení této povinnosti je hrubým porušením 
realizační smlouvy a hrubým porušením rámcové dohody.  

2.2. Zhotovitel je povinen započít s plněním na základě uzavřené realizační smlouvy 
nejpozději do tří dnů od uzavření realizační smlouvy, není-li sjednáno jinak. Prodlení 
se zahájením plnění realizační smlouvy se považuje za hrubé porušení rámcové 
dohody i realizační smlouvy. Pokud realizační smlouva neobsahuje termín zahájení 
plnění, musí obsahovat nejzazší datum, kdy je zhotoviteli sdělen termín zahájení 
plnění realizační smlouvy a způsob tohoto oznámení. V případě, že zhotovitel setrvá v 
prodlení se zahájením plnění realizační smlouvy po dobu delší než 10% z celkové 
stanovené doby plnění realizační smlouvy stanovené v realizační smlouvě nebo 
sdělené výzvou k plnění, taková realizační smlouva zaniká. Tato podmínka se 
sjednává jako rozvazovací. Uvedenou dobou prodlení se rozumí 10% z celkové doby 
realizace předmětu plnění na základě realizační smlouvy zaokrouhlené na celé dny 
nahoru. Objednatel je oprávněn od realizační smlouvy odstoupit v případě, že 
zhotovitel nezačne plnit realizační smlouvu nebo ji neplní vůbec, nebo nebude plnit 
realizační smlouvu průběžně. V případě odstoupení nevzniká zhotoviteli právo na 
jakékoli plnění. V případě, že zhotovitel nezačne plnit realizační smlouvu, nebo jí 
neplní vůbec, považuje se to za hrubé porušení rámcové dohody.  

2.3. V případě provádění plnění na základě uzavřené realizační smlouvy zaměstnanci nebo 
třetími osobami je zhotovitel povinen zajistit náležitou kvalifikaci a proškolení osob 
fakticky provádějících plnění předmětu realizační smlouvy, a to včetně školení, 
platných osvědčení a povolení, pokud jsou pro činnost v konkrétním případě právními 
předpisy nebo smlouvou vyžadována. Doklady o školení, osvědčení a povolení musí 
mít tyto osoby při plnění realizační smlouvy při sobě a na požádání je objednavateli, 
pověřenému zaměstnanci nebo kontrolorovi předložit. Porušení jakékoli z povinností 
uvedených v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení realizační smlouvy, a to i 
v případě, že povinnost poruší zaměstnanec dodavatele, poddodavatel nebo 
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zaměstnanec poddodavatele. Opakované porušení těchto povinností se považuje za 
hrubé porušení rámcové dohody. Za jednotlivý případ porušení se považuje porušení 
jedné povinnosti jednou osobou. 

2.4. Zhotovitel je povinen písemnou smlouvou zavázat zaměstnance, osoby provádějící 
plnění na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti, 
které pro něj fyzicky provádějí plnění předmětu realizační smlouvy, jakož i 
poddodavatele a jeho zaměstnance, případně osoby provádějící pro poddodavatele 
plnění na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti 
k podrobení se (na základě výzvy objednatele či jím zplnomocněných osob) kontrole 
plnění povinností vyplývajících z realizační smlouvy a rámcové dohody. Součástí 
takové smlouvy musí být závazek zaměstnanců nebo poddodavatelů jakož i osoby 
provádějící plnění na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní 
činnosti -  poskytnout nezbytnou součinnost ke kontrole. Tuto smlouvu jsou jednotlivé 
osoby povinny mít při plnění realizační smlouvy při sobě. V případě provádění plnění 
realizační smlouvy zaměstnanci, nebo na základě dohody o provedení práce, nebo 
dohody o pracovní činnosti, uzavřené s poddodavatelem, jsou tyto osoby povinné mít 
takovou smlouvu při plnění realizační smlouvy při sobě.  Jakýkoliv jednotlivý případ 
odmítnutí poskytnutí součinnosti, nebo nepředložení uvedené dohody se považuje za 
hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované porušení této povinnosti se považuje 
za hrubé porušení rámcové dohody. Za jednotlivý případ porušení se považuje 
porušení jedné povinnosti jednou fyzickou osobou. Pokud je plnění realizační smlouvy 
prováděno osobami, jejichž mateřským jazykem není čeština nebo slovenština a tyto 
osoby ani uvedené jazyky plynně neovládají, je zhotovitel povinen zajistit, aby na místě 
plnění realizační smlouvy byla přítomna alespoň jedna osoba, ovládající plynně 
češtinu nebo slovenštinu a zároveň ovládající mateřský jazyk těchto osob nebo jazyk, 
který tyto osoby plynule ovládají, a to i v případě, že tyto osoby provádějí plnění 
realizační smlouvy na základě vztahu k poddodavateli. Porušení této povinnosti je 
hrubým porušením realizační smlouvy a opakované porušení této povinnosti je hrubým 
porušením rámcové dohody. 

2.5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu plnění realizační smlouvy postupovat pečlivě 
a v souladu s principy šetrného přístupu k ekosystémům NP a CHKO Šumava. 

2.6. Zhotovitel podpisem rámcové dohody dává souhlas objednateli ke zjišťování informací 
od finančních úřadů, jakož i správ sociálního zabezpečení o jeho zaměstnancích a 
osobách, s nimiž má uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti, které byly použity při plnění realizační smlouvy. Na základě výzvy zadavatele 
je dodavatel povinen neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů, předložit 
zadavateli zmocnění ke zjišťování a ověřování informací u konkrétního finančního 
úřadu nebo správy sociálního zabezpečení s úředně ověřeným podpisem dodavatele, 
pokud je fyzickou osobou nebo statutárního orgánu nebo prokuristy pokud je 
právnickou osobou, na základě něhož bude zadavatel oprávněn s těmito orgány 
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veřejné moci jednat a zjišťovat informace o osobách, které pro dodavatele prováděly 
plnění realizační smlouvy. Pokud bylo plnění realizační smlouvy prováděno, buď 
částečně, zaměstnancem poddodavatele nebo osobou, s níž má poddodavatel 
uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, je zhotovitel 
k výzvě zadavatele povinen předložit stejné zmocnění, které podepsal poddodavatel. 
K výzvě zadavatele je zhotovitel povinen předložit zmocnění vystavené konkrétní 
fyzickou osobou, jejímž prostřednictvím, lhostejno, zda pro zhotovitele nebo 
poddodavatele, bylo prováděno plnění realizační smlouvy, a to za stejných podmínek a 
ve stejné lhůtě, jak výše uvedeno. V případě odvolání souhlasu podle tohoto bodu 
nebo nepředložení zmocnění podle tohoto bodu vzniká zadavateli právo ve vztahu 
k tomuto zhotoviteli od rámcové dohody odstoupit. Včasné nepředložení zmocnění, je 
hrubým porušením rámcové dohody.  

2.7. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění realizační smlouvy řádně a včas. 
Předčasné provedení předmětu realizační smlouvy není vyloučeno, pokud to 
neodporuje technologickým principům šetrného přístupu nebo pokynům pověřené 
osoby objednatele.  

2.8. Zhotovitel je povinen provést předmět realizační smlouvy na své náklady a své 
nebezpečí  

2.9. V případě, že k provádění předmětu plnění realizační smlouvy mají být použity 
prostředky nebo materiál zajištěný objednatelem a tyto prostředky nebo materiál jsou 
pro provedení předmětu realizační smlouvy nevhodné nebo mají vady, je zhotovitel 
povinen neprodleně písemně prostřednictvím IS o této skutečnosti objednatele 
informovat a neprovádět předmět realizační smlouvy do okamžiku, kdy mu objednatel 
předá řádné prostředky nebo materiál, anebo dá prostřednictvím IS zhotoviteli pokyn 
provést předmět realizační smlouvy i s původně předanými prostředky nebo 
materiálem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu předaných prostředků a materiálu 
nejpozději při převzetí. Převzetím prostředků a materiálu přechází na dodavatele 
nebezpečí vzniku škody. O předání musí být pořízen zápis nebo záznam.  

2.10. Zhotovitel je v rámci svého plnění povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, 
aby nedošlo ke škodě na majetku zadavatele nebo třetích osob. Zadavatel doporučuje 
dodavateli uzavřít pojistnou smlouvu pro krytí jím způsobených případných škod a 
podobnou smlouvu požadovat i u jeho poddodavatelů. 

2.11. Předmět plnění realizační smlouvy musí být prováděn a dokončen v souladu se všemi 
právními předpisy na ochranu životního prostředí, právními normami na ochranu 
bezpečnosti práce a právními předpisy upravujícími problematiku požární ochrany, 
podmínkami realizační smlouvy, jakož i technologickými pokyny, které zhotovitel 
obdržel před zahájením plnění nebo v jeho průběhu. Zhotovitel je povinen při 
provádění předmětu plnění realizační smlouvy postupovat i v souladu s pokyny 
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pověřené osoby objednatele. Porušení  jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v 
tomto odstavci se považuje za hrubé porušení rámcové dohody i realizační smlouvy.  

2.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či třetí osoby plně rozuměli 
provozním pokynům pověřených zástupců objednavatele. Objednavatel je oprávněn 
toto ověřit před zahájením činnosti a to tak, aby se ujistil, že je provoznímu pokynu 
plně porozuměno.  

2.13. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby k provádění předmětu plnění realizační 
smlouvy byly použity výhradně stroje, nástroje a technické prostředky v náležitém 
technickém stavu a s platnými atesty, technickými prohlídkami, případně povoleními k 
provozu, pokud jsou v konkrétním případě právními předpisy vyžadovány. Zhotovitel je 
povinen při provozu mechanizačních prostředků na pracovišti používat výhradně 
biologicky odbouratelné olejové náplně a hydraulické kapaliny, a to včetně olejů 
používaných na mazání pohyblivých řezacích částí (řetězu motorové pily apod.). 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele umožnit kontrolu splnění uvedených 
povinností, jako i poskytnout součinnost k odběru vzorku olejové náplně nebo 
hydraulické kapaliny nebo oleje používaného pro mazání pohyblivých řezacích částí. 
Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení 
rámcové dohody i realizační smlouvy. 

2.14. Pokud zhotovitel k provedení plnění na základě realizační smlouvy používá 
zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob v rozsahu 
povinností vyplývajících zejména z realizační smlouvy a těchto všeobecných 
podmínek, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, 
nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření směřujících k ochraně 
životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby při provádění plnění 
důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
on, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které provedením plnění pověřil, neprováděli 
práce na místě plnění osamoceně (je vyžadována trvalá fyzická přítomnost dohledu na 
každém konkrétním pracovišti) a aby byli schopni v případě úrazu nebo jiné 
mimořádné události přivolat pomoc. Zhotovitel je povinen při nakládání a zacházení s 
chemickými látkami zajistit ochranu osob nakládajících s těmito látkami, jakož i 
ochranu dalších osob nacházejících se v místě výkonu plnění či v jeho bezprostředním 
okolí; zejména je povinen mít tuto činnost zajištěnou odborně způsobilou osobou dle 
zákona č. 326/2004 Sb. Dále je zhotovitel povinen řídit se výstražnými symboly 
nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost, standardními 
pokyny pro bezpečné nakládání a dodržovat všechny povinnosti dle zákona č. 
350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů, v platném znění. V případě poskytování plnění z realizační smlouvy v blízkosti 
silnic, železničních tratí, telefonního nebo elektrického vedení, je zhotovitel povinen 
postupovat se zvýšenou obezřetností a je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení, 
omezení provozu nebo funkčnosti nebo poškození těchto zařízení. Porušení jakékoli 
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povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení realizační 
smlouvy. Opakované porušení jakékoli povinnosti nebo povinností zhotovitele se 
považuje za hrubé porušení rámcové dohody s tím, že jednotlivá hrubá porušení 
nestejné povahy je zadavatel oprávněn sčítat. 

2.15. Zhotovitel není oprávněn pohledávky vyplývající z plnění realizačních smluv převést 
bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu. 

2.16. Pokud objednatel z důvodu zavedení nové technologie (způsobu provedení) vyhlásí, 
že je nutné tuto technologii zohlednit při plnění činnosti a následně vyhlásí minitendr, 
oznámí prostřednictvím IS tuto skutečnost všem účastníkům rámcové dohody. 
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3. Povinnosti zhotovitele v souvislosti s přepravou  

3.1. Zhotovitel je povinen řídit se platným dopravním řádem, který je součástí rámcové 
dohody, jakož i realizačních smluv uzavřených na jejím základě. Každé porušení 
povinnosti vyplývající z dopravního řádu, je hrubým porušením realizační smlouvy, při 
jejímž plnění k porušení došlo. Dopravní řád je umístěn na adrese 
http://minitendry.npsumava.cz/dopravnirad.pdf.  Pokud k porušení povinnosti 
zhotovitele vyplývající z dopravního řádu došlo bez souvislosti s konkrétní realizační 
smlouvou, jedná se o hrubé porušení rámcové dohody. 

3.2. Zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které plní pro zhotovitele předmět 
realizační smlouvy, jsou oprávněni vjíždět na účelové komunikace na území Národního 
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava výhradně s vozidly a stroji, pro něž byla 
zadavatelem udělena výjimka ze zákazu vjezdu s doložkou vystavenou na konkrétní 
vozidlo. Výjimku ze zákazu vjezdu nesmí zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo třetí 
osoby, které plní pro zhotovitele předmět realizační smlouvy, nahradit kopií výjimky, je 
to hrubé porušení realizační smlouvy. Výjimka s doložkou musí být vždy umístěna 
viditelně za předním sklem vozidla či stroje. Pokud po vypršení platnosti doložky  
vozidla či stroje dojde k vjezdu na účelové komunikace na území Národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava a vozidlo se zde nadále v rozhodný okamžik 
nachází, je zhotovitel povinen neprodleně takovou účelovou komunikaci s vozidlem 
opustit. Zhotovitel je povinen seznámit se, jakož i své případné zaměstnance nebo třetí 
osoby, které se budou na plnění realizační smlouvy podílet, a které budou při 
provádění plnění z realizační smlouvy vjíždět na účelové komunikace na území 
Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s povinnostmi vyplývajícími z 
realizační smlouvy vztahujícími se k přepravě, dopravním řádem a obsahem poučení 
uvedeným na zadní straně vydané  výjimky. Zejména se zavazují dodržet maximální 
povolenou rychlost 40 km/h. Porušení jakékoliv v tomto bodě popsané povinnosti je 
hrubým porušením realizační smlouvy a opakované porušení této povinnosti je hrubým 
porušením rámcové dohody. 

3.3. Zhotovitel je povinen po zániku realizační smlouvy vydané výjimky ze zákazu vjezdu 
neprodleně, nejpozději následný den po řádném dokončení plnění z realizační 
smlouvy nebo zániku realizační smlouvy, vrátit objednateli není-li v realizační smlouvě 
stanoveno jinak. 

 
 
 

http://minitendry.npsumava.cz/dopravnirad.pdf
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4. Výzva k podání nabídek (minitendr) a průběh zadávacího řízení  

      a zadání zakázky 

 

4.1. Výzva k podání nabídky 

4.1.1. Zadavatel bude zadávat zakázky na základě rámcové dohody tak, že vyzve zájemce 
prostřednictvím IS k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na základě rámcové 
dohody (minitendru). Výzva bude zejména obsahovat identifikaci zadavatele, předmět 
veřejné zakázky, lhůtu a místo pro podání nabídek, místo a dobu plnění – pokud 
nebude doba plnění upřesněna později - a hodnotící kritéria, jakož i další specifické 
podmínky plnění minitendru. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Dále je 
zadavatel oprávněn stanovit maximální akceptovatelné ceny plnění, jakož i další 
specifické podmínky plnění, které je nutné dodržet, jako například minimální a 
maximální denní kapacitu. Zadavatel je ve výzvě oprávněn vyznačit minimální 
garantovaný objem plnění předmětu veřejné zakázky v procentech.  

4.1.2. Minitendr vyhlašuje zadavatel výhradně pomocí IS tak, že na konkrétní lokalitě určí 
požadované činnosti (kombinace činností) a požadovaný objem plnění těchto činností 
s předpokládanou dobou plnění.  Zájemci, kteří mají uzavřenou RD obdrží na svůj 
email (který uvedli jako závazný pro účely komunikace se zadavatelem) výzvu k 
podání nabídky s odkazem na přihlášení se do IS pro podání elektronické nabídky, 
nebo vygenerování formuláře nabídky.  

 

4.2. Generování, podání a stornování nabídky 

 

4.2.1. Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zpřístupněn formulář pro podání nabídky, 
nezbytné identifikační údaje dodavatele, jiné náležitosti a informace uvedené ve výzvě 
k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři posléze uvede (nabídne) 
cenu za technickou jednotku bez DPH a bez příplatků (ty budou generovány 
automaticky s ohledem na konkrétní lokalitu) pro (vybrané činnosti), pokud není ve 
výzvě k podání nabídky uvedeno jinak. Tato nabídková cena musí být stejná nebo 
nižší než NCTJ nebo maximální přijatelná cena uvedená ve výzvě k podání nabídek. 
Nabídky je možné podat elektronicky prostřednictvím IS zadavatele. Případný 
požadavek na odlišný způsob podání nabídky bude jasně vymezen ve výzvě k podání 
nabídky. 
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4.3. Vyhodnocení minitendru 

4.3.1. Bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek bude provedeno otevírání 
nabídek  a proveden výběr nejvýhodnější nabídky. Doručené nabídky jsou evidovány 
v IS, ze kterého je po konci lhůty pro doručení nabídek vygenerován seznam 
doručených nabídek. 

4.3.2. Otevírání obálek není, z důvodu podávání nabídek pouze elektronicky, veřejně 
přístupné. Obálky s nabídkami budou otevírány postupně dle okamžiku doručení. 
Pověření zaměstnanci zadavatele po otevření nabídky vždy zkontrolují, zda obsahuje 
řádně vyplněnou a podepsanou nabídku. Zjištěné nabízené údaje, včetně případných 
formálních vad nabídek, budou ihned zaznamenány do IS. 

4.3.3. Z IS je vygenerován protokol o otevírání obálek. 

4.3.4. Následně pověřený zaměstnanec zadavatele pomocí informačního systému 
automatizovaně vygeneruje dle hodnotících kritérií pořadí nabídek a vytiskne protokol 
o hodnocení. 

4.3.5. Pokud nejsou jiná hodnotící kritéria stanovena ve veřejné zakázce na rámcovou 
dohodu a ve výzvě k podání nabídek do minitendru, platí, že nejvýhodnější nabídkou 
je ta s nejnižší cenou za minitendr bez DPH (a bez příplatků) 

4.3.6. Jsou-li nabídky zájemců shodné v nabízené ceně, bude provedeno losování a 
minitendr bude dále hodnocen s pořadím určeným losem. 

4.3.7. Nabídka, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude akceptována – bude 
podepsána smlouva dle pravidel pro jednotlivé typy minitendrů. IS následně 
vygeneruje zprávu hodnotící komise a rozhodnutí o přidělení zakázky. 

4.3.8. Hodnoty z akceptovaných nabídek spolu s uvedením identifikačních údajů zhotovitelů 
a rozsahu plnění budou zveřejněny na profilu zadavatele. Informace o akceptaci 
nabídky a jejím rozsahu bude také vyznačena v IS společně s informací zaslanou 
emailem. 
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4.4. Zadání zakázky 

4.4.1. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky bezprostředně po vyhodnocení – 
akceptuje nabídku, nebo vyzve vítěze k podpisu smlouvy – s ohledem na typ MT. 

4.4.2. Prostřednictvím IS je zájemce vyzván, aby se dostavil na místo plnění (pracoviště), 
nejsou-li místo a okamžik zahájení plnění uvedeny již v akceptované nabídce – 
realizační smlouvě. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen začít plnit zakázku nejpozději do 3 dnů od uzavření realizační 
smlouvy, není-li sjednáno jinak. 

4.4.4. Zhotovitel nezačne plnit zakázku bez předání pracoviště zadavatelem (zpravidla 
zaměstnancem zadavatele) s písemným potvrzením zhotovitele a zadavatele. 
Porušení tohoto bodu se považuje za hrubé porušení realizační smlouvy. 

4.4.5. Výsledky hodnocení minitendru budou zveřejněny na profilu zadavatele. 
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5. Povinnost dostupnosti dodavatele, jeho techniky, klimatické a  

      časové podmínky 

5.1. Zhotovitel je povinen při podpisu realizační smlouvy doložit vlastnictví technického 
nebo provozního zařízení, nástroje a pomůcky, či jiných dokladů a potvrzení, pokud 
byly na danou činnost v technologickém listu vyžadovány a pokud nebyly součástí 
nabídky v rámci veřejné zakázky na Rámcovou dohodu.Pro dané činnosti bude 
požadováno doložení příslušného dokladu o způsobilosti (např. doložením osvědčení 
o proškolení na práce s motorovu pilou apod.). Při podpisu realizační smlouvy bude 
zhotovitelem doložen seznam pracovníků s  požadovaným osvědčením včetně kopie 
osvědčení. 

5.2. Pokud zadavatel uvede požadavek na výkon činností závislý na klimatických 
podmínkách, je zhotovitel povinen respektovat tento požadavek při svém plnění a 
zajistit provádění činnosti pouze za definovaných podmínek (teplota ovzduší, absence 
srážek apod.).   

5.3. V rámci splnění těchto podmínek nemůže zadavatel zajistit v místě plnění ubytování – 
k tomuto účelu jsou v okolí míst plnění – pracovišť - veřejné ubytovací kapacity. Na 
pracovišti je zakázána přítomnost mimo pracovní dobu. Pracoviště nejsou určena 
k přenocování či trávení času mimo pracovní dobu. 

5.4.   Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za hrubé porušení 
realizační smlouvy. Opakované porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku 
se považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 
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6. Vznik škody a její odstranění  

6.1. Charakter činnosti, kterou provádí zhotovitel pro objednatele, vždy vyžaduje šetrný 
přístup k přírodě a šetrný způsob provedení činnosti. Zhotovitel je v případě, že v 
souvislosti s jeho činností vznikne škoda zejména na věcech objednatele, lesním nebo 
jiném porostu nebo na lesním nebo jiném půdním povrchu, a to zejména vyjetím 
erozních rýh, povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 24 hodin od jejího 
vzniku, oznámit objednateli. Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se 
považuje za hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované porušení jakékoli 
povinnosti nebo povinností  se považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 

6.2. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a v souladu s pokyny objednatele učinit bez 
prodlení veškerá nezbytná opatření k odstranění škody a navrácení v předešlý stav, 
případně nahradit škodu i v penězích tehdy, pokud uvedení v předešlý stav není 
možné. 

6.3. Pokud zhotovitel škody neodstraní v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn škodu na 
náklady zhotovitele odstranit sám a to i bez výzvy k dodatečnému splnění povinnosti. 

6.4. Zhotovitel je povinen způsobené odřeniny na stromech ošetřit v den jejich vzniku 
ochranným prostředkem (svým nákladem) určeným zadavatelem. Seznam určených 
prostředků je zveřejněn na internetové adrese www.npsumava.cz. 

6.5. Pokud je zhotovitelem prováděna činnost (plnění předmětu realizační smlouvy) 
způsobem poškozujícím životní prostředí nebo jeho poškození hrozí, objednatel 
prostřednictvím pověřeného zaměstnance ústním pokynem vyzve zhotovitele k 
zastavení prováděné činnosti. Tento pokyn doplní následně písemně spolu s 
případnou výzvou k náhradě škody a uplatnění sankcí plynoucích z nesplnění 
smluvních podmínek. 

6.6. V případě poškození půdního krytu způsobeného zhotovitelem při provádění činnosti 
(plnění předmětu realizační smlouvy) je zhotovitel povinen vlastním nákladem provést 
asanaci poškozeného povrchu. Objednatel je oprávněn určit způsob asanace. Do 
okamžiku provedení řádné asanace nelze převzít plnění z realizační smlouvy nebo její 
části bez vad. 

6.7. Zhotovitel je povinen v případě ekologické havárie zajistit její řádnou likvidaci podle 
příslušných předpisů včetně náhrady souvisejících škod. Zhotovitel je povinen vznik 
ekologické havárie oznámit neprodleně, nejpozději do jedné hodiny od jejího vzniku, 
objednateli. Porušení  jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za 
hrubé porušení realizační smlouvy. Opakované porušení jakékoli povinnosti nebo 
povinností  stanovené v tomto odstavci se považuje za hrubé porušení rámcové 
dohody. 

6.8. Pod pojmem "škoda" dle předchozích odstavců tohoto článku se pro tyto účely rozumí 
pojem škody tak, jak je vymezen právními předpisy (občanským zákoníkem), ale i 

http://www.npsumava.cz/
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jakéhokoliv narušení či poškození cizího majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí, lesních a travních porostů, chemické a biologické 
znečištění vodních toků, kontaminace půdy, škody způsobené ohněm, vodou či 
elektrickým proudem). 

 

7. Předání plnění vyplývající z realizační smlouvy nebo jeho části  

7.1. Zhotovitel je povinen plnění vyplývající z realizační smlouvy dokončit a předat 
objednateli nejpozději v poslední den lhůty stanovené realizační smlouvou nebo ve 
výzvě k plnění, a to na místě plnění. Plnění z realizační smlouvy musí být provedeno 
bez vad. Vadou plnění se rozumí také neprovedení asanačních prací nebo provedení 
plnění vyplývajícího z realizační smlouvy jiným než stanoveným způsobem. 

7.2. Prodlení s plněním realizační smlouvy delší než tři dny se považuje za hrubé porušení 
realizační smlouvy. Prodlení zhotovitele s plněním realizační smlouvy ve více než dvou 
případech se považuje za hrubé porušení rámcové dohody. 

7.3. Zhotovitel nemůže upadnout do prodlení, pokud včasnému dokončení plnění na 
základě realizační smlouvy bránily objektivní důvody nezávislé na jeho vůli nebo 
překážky, které zhotovitel ani z nedbalosti nezavinil a ani nemohl předpokládat (vyšší 
moc). O dobu, po kterou objektivní důvody bránily v dokončení plnění vyplývajícího z 
realizační smlouvy, se prodlužuje doba plnění realizační smlouvy. Zhotovitel je povinen 
neprodleně, nejpozději do druhého dne, oznámit zadavateli, že dle jeho názoru 
zabránila plnění předmětu realizační smlouvy vyšší moc a to prostřednictvím IS. 
V případě prodlení s oznámením delším než jeden den, ztrácí zájemce práva 
vyplývající z vyšší moci, tedy k prodloužení lhůty k plnění nedochází. 

7.4. O předání a převzetí plnění z realizační smlouvy je pořízen zápis. Objednatel plnění 
z realizační smlouvy převezme a převzetí stvrdí, pokud plnění z realizační smlouvy 
bude provedeno bez zjevných vad. Pokud při předávání plnění z realizační smlouvy 
budou zjištěny vady, uvede se tato skutečnost v příslušné dokumentaci nebo její 
příloze a objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění, pokud je odstranění 
vad možné. Dále bude uvedeno, že plnění s těmito vadami objednatel nepřebírá. Po 
odstranění vad objednatel plnění převezme s uvedením informace o kompletním 
převzetí díla. Každý zápis se provede s příslušným datem. Plnění se pro účely 
realizační smlouvy považuje za předané až v okamžiku úplného protokolárního 
převzetí - dokončení, tj. konečným potvrzením převzetí předmětu minitendru.  
V případě, že zhotovitel provede plnění z realizační smlouvy v rozporu se svými 
povinnostmi, ale rozsah jakým se porušení povinností projeví na kvalitě provedeného 
plnění, se objektivně nedá zjistit, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze 40% sjednané 
odměny za realizaci předmětu plnění realizační smlouvy. Po odpadnutí objektivních 
důvodů, které bránily zjištění rozsahu vad, bude doplacen zhotoviteli zbytek odměny, a 
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to po odečtení slevy za vadné plnění a úhrady případné škody, pokud k jejímu 
odstranění nedošlo jinak. 

7.5. Pokud budou vady neodstranitelné, budou strany jednat o slevě ceny plnění. Minimální 
sleva bez ohledu na charakter a rozsah vad je 10% z hodnoty předmětu plnění 
realizační smlouvy. 

7.6. Pokud plnění není možné z objektivních důvodů nezávislých na zhotoviteli (např. s 
ohledem na klimatické podmínky) zcela dokončit, mohou se objednatel se 
zhotovitelem dohodnout, že bude předáno částečně provedené plnění. Taková 
skutečnost bude řádně zdokumentována společně s uvedením lhůty pro dokončení 
plnění po odpadnutí překážek bránících dokončení plnění. 

 

8. Úhrada odměny a platební podmínky  

8.1. Obecná ujednání 

8.1.1. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na 
účet zhotovitele. Cena za poskytnuté plnění na základě realizační smlouvy bude 
uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která bude 
splňovat veškeré zákonné a smluvní požadavky. Smluvními požadavky se rozumí 
uvedení čísla rámcové dohody a čísla realizační smlouvy (shodné s číslem minitendru) 
společně jako variabilní symbol a údaje sjednané těmito obchodními podmínkami. Na 
faktuře lze k fakturaci uvést pouze sumu cenových údajů uvedenou v Předávacím 
protokolu, který slouží jako fakturační podklad s oboustranným stvrzením formální a 
věcné správnosti. V případě, že daný minitendr je financován z jiných prostředků, než 
jsou prostředky objednatele, je zhotovitel na daňovém dokladu povinen dodržet 
podmínky publicity. 

8.1.2. Faktura musí být vystavena zhotovitelem do 10 dnů od vystavení Předávacího 
protokolu. Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury 
objednateli. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, není objednatel 
povinen fakturu proplatit dříve, než dvacátý první den od doručení. Proplacením a 
uhrazením se rozumí odeslání částky z účtu objednatele.     

 Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení faktury obsahující všechny zákonné a 
všeobecnými podmínkami stanovené náležitosti, včetně povinných příloh, na adresu 
objednatele. Zadavatel uhradí pohledávku tím, že nejpozději poslední den lhůty 
splatnosti odešle hodnotu plnění dle konkrétní realizační smlouvy ze svého účtu ve 
prospěch účtu zhotovitele. 
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8.1.3. Zálohová fakturace není možná. 

8.1.4. Jako povinný údaj na faktuře (pokud předmět smlouvy bude financován z projektu 
„Péče o nelesní typy územních stanovišť na území NP Šumava“ (OPŽP 4.1) reg. číslo 
projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885) musí být uveden text „projekt Péče o 
nelesní typy přírodních stanovišť v NP Šumava (OPŽP 4.1) reg. číslo projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885“. 

 

 

9. Sankce  

9.1. Pro případ prodlení se splněním peněžité pohledávky si smluvní strany dohodly úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením plnění realizační smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty odměny zhotovitele stanovené realizační smlouvou a 0,05% z odměny 
zhotovitele stanovené realizační smlouvou, a to za každý den prodlení (dle věty první). 
Stejnou smluvní pokutu v uvedené výši je zhotovitel povinen zaplatit v případě 
pozdního zahájení plnění realizační smlouvy. 

9.3. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty plnění 
z realizační smlouvy v případě, že poruší svůj závazek provést plnění dle realizační 
smlouvy, a to i částečně. 

9.4. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se použije nabídková cena zájemce, garantovaný 
objem v minitendru a objem plnění z realizační smlouvy uzavřené se zájemcem, jemuž 
povinnost k úhradě smluvní pokuty vznikla. V případě nevrácení výjimek ze zákazu 
vjezdu spolu s dodatkem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč jednorázově a 100,- Kč za každý den prodlení, a to za každý případ. V 
případě ztráty nebo odcizení výjimek ze zákazu vjezdu je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ. 

9.5. Výjimka s doložkou musí být vždy umístěna viditelně za předním sklem vozidla či 
stroje a v okamžiku vjezdu   musí být platná doložka pro dané územní pracoviště. 
Porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč. 

9.6. V případě porušení povinnosti, která je označena jako hrubé porušení rámcové 
dohody, vzniká dodavateli povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
V případě porušení povinnosti, která je označená jako hrubé porušení realizační 
smlouvy, vzniká dodavateli povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
V případě, že porušením, které je označeno za hrubé porušení rámcové dohody i 
realizační smlouvy, vzniká povinnost pouze k úhradě smluvní pokuty za hrubé 
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porušení rámcové dohody. V případě porušení jiné povinnosti vyplývající z rámcové 
dohody nebo realizační smlouvy vzniká dodavateli povinnost zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 

9.7. Povinnost k úhradě jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku vzniká bez ohledu na 
zavinění. 

9.8. Zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

9.9. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat po zhotoviteli úhradu 
škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. 

 

10. Zánik smluv  

10.1. Rámcová dohoda zaniká dosažením celkového předpokládaného objemu zakázky 
nebo uplynutím času, na kterou byla sjednána. Rámcová dohoda rovněž zaniká, 
pokud došlo k zániku ve vztahu ke všem jednotlivým zájemcům. 

10.2. Rámcová dohoda i všechny realizační smlouvy zanikají ve vztahu ke konkrétnímu 
zájemci v případě splnění rozvazovací podmínky. 

10.3. Realizační smlouva zaniká především splněním. 

10.4. Realizační smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. 

10.5. Objednatel má právo od realizační smlouvy i od rámcové dohody odstoupit v případě, 
že zhotovitel je v prodlení s jakoukoli peněžitou pohledávkou vůči objednateli po dobu 
delší než 30 (třicet) dnů. 

10.6. Objednatel má právo od rámcové dohody a od realizační smlouvy uzavřené na jejím 
základě odstoupit v případě, že je to výslovně ve všeobecných podmínkách stanoveno 
nebo v případě porušení povinností zhotovitelem, které je označeno samotnou 
smlouvou nebo všeobecnými podmínkami za hrubé porušení smlouvy. Porušení 
rámcové dohody nebo realizační smlouvy uzavřené na jejím základě, které je 
označováno za hrubé, není nutné zhotoviteli písemně vytýkat před samotným 
odstoupením. 

10.7. Objednatel je oprávněn od rámcové dohody i realizační smlouvy odstoupit v případě 
opakovaného porušení povinností zhotovitelem, pokud byl písemně na porušování 
upozorněn. 

10.8. Objednatel má rovněž právo, nad rámec odstoupení podle předchozích odstavců, od 
rámcové dohody nebo realizační smlouvy uzavřené na jejím základě odstoupit 
v případech stanovených § 2002 a 2003 občanského zákoníku. V případech, kdy je 
realizační smlouva smlouvou o dílo, má objednatel právo odstoupit od realizační 
smlouvy rovněž v souladu s ustanoveními § 2615 až 2619 občanského zákoníku. 
Odstoupením se smlouva ruší k okamžiku odstoupení s tím, že nezaniká povinnost k 
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úhradě smluvních pokut, k jejichž úhradě za dobu platnosti smlouvy vznikla zhotoviteli 
povinnost, jakož i povinnost odstranit způsobené škody. Ustanovení § 2005 
občanského zákoníku není tímto ustanovením dotčeno. 

10.9. Objednatel je rovněž oprávněn od realizační smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud 
vlivem povětrnostních vlivů nebo živelné události zanikne jeho potřeba (zájem) na 
provedení nebo dokončení plnění na základě uzavřené realizační smlouvy. 

10.10. Odstoupením od smlouvy nevzniká zhotoviteli právo na jakékoli plnění. 

 

11. Spory a rozhodné právo  

11.1. V případě řešení sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní 
příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele. V případě sporů 
stran vztahů s mezinárodním prvkem je dána pravomoc českého soudu. 

11.2. Vztahy vyplývající z rámcové dohody i z realizačních smluv jakož i vztahy vzniklé 
v souvislosti s nimi, se řídí platným právním řádem České republiky a zejména 
občanským zákoníkem. 

 

12. Provádění kontroly 

12.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností z rámcové dohody, jakož i 
povinností zhotovitele vyplývajících mu z realizační smlouvy. Dodavatel je povinen, 
poskytnout kontrolorovi vždy plnou součinnost k provedení kontroly. Dodavatel je 
zejména povinen poučit osoby, jejichž prostřednictvím provádí plnění realizační 
smlouvy a seznámit je s povinnostmi vyplývajícími s rámcové dohody. Kontroloři jsou 
oprávněni požadovat prokázání totožnosti dodavatelů a osob, jejichž prostřednictvím je 
prováděno plnění realizační smlouvy, jakož i osob, které se na místě plnění 
v okamžiku kontroly nacházejí. Kontroloři jsou rovněž oprávněni vyžadovat předložení 
pracovního povolení všech osob, které se podílejí na plnění realizační smlouvy.  
Kontroloři jsou oprávněni vyzvat dodavatele, jakož i osoby, jejichž prostřednictvím 
provádí plnění realizační smlouvy, k provedení orientační dechové zkoušky za účelem 
zjištění obsahu alkoholu v krvi. Dodavatel, spolu s výše uvedenými osobami, je 
povinen se zkoušce podrobit. 

12.2. Kontroloři jsou oprávněni průběh realizace plnění na základě realizační smlouvy, jakož 
i průběh kontroly, zachytit fotografiemi, zvukovým nebo obrazovým záznamem. 
Zhotovitel společně s podpisem rámcové dohody dává souhlas s pořízením záznamů 
osobní povahy s tím, že tento souhlas je platný po celou dobu trvání rámcové dohody 
a po celou dobu trvání realizační smlouvy, pokud bude realizační smlouva plněna i po 
zániku rámcové dohody. Zhotovitel je povinen nejpozději bezprostředně před 
zahájením plnění realizační smlouvy získat souhlas s pořizováním záznamu osobní 
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povahy (zvukových, fotografických a obrazových) všech osob, jejichž prostřednictvím 
bude provádět plnění realizační smlouvy. 

12.3. Kontroloři z provedené kontroly sepíší záznam (kontrolní protokol). Odvolání souhlasu 
s pořízením záznamů osobní povahy nebo neposkytnutí souhlasu osob, jejichž 
prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, k provádění záznamu 
projevů osobní povahy se považuje za hrubé porušení rámcové dohody a za hrubé 
porušení realizační smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele 
podepsat kontrolní protokol nebo zápis o kontrole a má právo se k provedené kontrole 
vyjádřit. Odmítnutí podpisu kontrolního protokolu bude na tomto protokolu uvedeno. 

12.4. V případě odmítnutí podrobit se provedení kontroly nebo odmítnutí poskytnutí 
součinnosti při kontrole, včetně odmítnutí podpisu kontrolního protokolu dodavatelem 
nebo osobami, jejichž prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, 
vzniká dodavateli povinnost k úhradě sankce nebo sankcí sjednaných pro případ 
porušení konkrétních povinností, které byly předmětem kontroly. V tomto případě 
vznikají objednateli i další práva, která by mu vznikla v případě porušení 
kontrolovaných povinností a další práva vyplývající z rámcové dohody. Pokud 
zhotovitel nebo osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel provádí plnění realizační 
smlouvy, provedení kontroly zmaří, v důsledku čehož není možné přesně určit 
povinnost, která měla být kontrolována, považuje se zmaření kontroly (neposkytnutí 
součinnosti) za hrubé porušení rámcové dohody i realizační smlouvy. 

12.5. Za zmaření kontroly se považují zejména taková jednání dodavatele nebo osob, jejichž 
prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, kdy není možné provést 
kontrolu plnění konkrétní povinnosti vyplývající z rámcové dohody nebo realizační 
smlouvy, jakož i případy neprokázání totožnosti dodavatele nebo osob, jejichž 
prostřednictvím dodavatel provádí plnění realizační smlouvy, nepředložení pracovních 
povolení, jakož i nepředložení dalších písemností, které je dodavatel povinen mít při 
provádění realizační smlouvy u sebe. Zmařením kontroly se rovněž rozumí i 
neposkytnutí součinnosti při kontrolních odběrech paliv, maziv a provozních kapalin. 

 

 

13. Pravidla komunikace a doručování v minitendrech 

13.1. Objednatel provádí doručování na adresu uvedenou zhotovitelem v rámcové dohodě, 
případně v realizační smlouvě. Okamžikem uložení zásilky se tato považuje za 
doručenou i v případě, že se zhotovitel neseznámil s jejím obsahem. Pokud zhotovitel 
požaduje doručování na jinou adresu, než je uvedeno ve smlouvě, je povinen takovou 
skutečnost písemně sdělit objednateli. Objednatel doručuje na nově sdělenou adresu 
za stejných podmínek jako na adresu uvedenou v rámcové dohodě nebo realizační 
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smlouvě, nejdříve však od druhého dne následujícího po dni doručení oznámení o 
nové doručovací adrese. 

13.2. Objednatel je oprávněn doručovat osobně, poštou či elektronickým způsobem. 

13.3. Každý zájemce je povinen mít v IS zadanou platnou emailovou adresu, která je určena 
pro elektronickou komunikaci se zadavatelem. Adresa zadaná v informačním systému 
se považuje za platnou, dokud není zájemcem změněna. V případě rozporu adresy 
uvedené v rámcové dohodě a zadané v IS bude doručováno na adresu zadanou v IS. 
Prostřednictvím IS jsou doručovány zájemci informace o výzvách k podání nabídky do 
minitendru, informace o akceptaci nabídky v minitendru a rozsahu akceptace, 
informace o povinnosti zahájit plnění (nevyplývá-li to z jiných smluvních dokumentů) a 
další informace související s předmětem plnění dle rámcové dohody nebo realizační 
smlouvy. 

 

 

14. Další ujednání  

14.1 V návaznosti na vývoj právního prostředí a rozvoj technologií může objednatel tyto 
všeobecné obchodní podmínky změnit, doplnit nebo zrušit vydáním nových 
všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). 

14.2 Nejpozději 20 kalendářních dnů před datem účinnosti změny VOP objednatel upozorní 
prostřednictvím IS zhotovitele na změny. 

14.3 V případě nesouhlasu se změnami VOP může zhotovitel do dne předcházejícího dni 
účinnosti změny doručit na adresu objednatele nebo prostřednictvím IS svůj nesouhlas, 
který bude objednatel považovat za výpověď rámcové dohody zhotovitelem. Výpověď 
bude účinná dnem účinnosti změny VOP. Zhotovitel má právo příslušnou smlouvu do 
dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou platností vypovědět. 

14.4 Pokud nebude do dne účinnosti změny VOP doručena písemná výpověď nebo jiný 
písemný nesouhlas zhotovitele, od tohoto dne se na smluvní vztahy použijí změněné 
VOP. 

 

 

  

 
 
 
 


