

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1 Zhotovitel:

**Mgr. Radim Kočvara**

Adresa: Záříčí 92, 768 11 Chropyně

IČ: 730 68 021

DIČ: CZ7808155432

Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 178339175/0300

Statutární zástupce: Mgr. Radim Kočvara

(dále jen "zhotovitel")

##### 1.2. Objednatel:

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

se sídlem: Nuselská 39/, 140 00 Praha 4,

IČ: 62933591

Číslo účtu: 18 228-011/0710

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel

(dále jen "objednatel")

### II.

#### Předmět smlouvy

2.1. Na základě výsledků veřejné zakázky a její zadávací dokumentace s názvem „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“ se zhotovitel zavazuje k provedení těchto prací:

Realizace monitoringu a mapování evropsky významných druhů v daném území v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy. Konkrétně části: **G67** - Mapování druhů ptáků přílohy I Směrnice o ptácích na území Zlínského kraje

Požadovaný způsob zpracování dat včetně vymezení konkrétních oblastí jednotlivých aktivit projektu bude respektovat zadání objednatele, metodiky budou použity dle [www.biomonitoring.cz](http://www.biomonitoring.cz)

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 15. listopadu příslušného roku (viz rozpočet).

Obsah smlouvy odpovídá výsledku řízení o veřejné zakázce a je shodný jako v nabídce zhotovitele.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle článku 2.1. této smlouvy a výsledky činnosti převzít.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán písemnými pokyny stanovených garantů objednatele (viz bod 6.1) Veškerý materiál použitý k plnění díla je zahrnut v ceně díla.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

2.4. Zhotovitel se zavazuje k respektování a dodržování všech platných obecně závazných norem a předpisů (zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, norem ochrany životního prostředí a norem požární ochrany) a to nejen on, ale i veškeré osoby, které se na provádění prací budou podílet.

### III.

#### Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a výsledkem řízení o veřejné zakázce stanovena ve výši (zhotovitel je plátce DPH):

Cena bez DPH: 299 700,- Kč

DPH 20%: 59 940,- Kč

Celková cena včetně DPH: **359 640,- Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a její změna je možná jen na základě změny daňových předpisů a o částku v těchto předpisech stanovenou. Podrobný rozpočet díla včetně časového harmonogramu průběhu prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2. Práce budou vyúčtovány formou dílčích plateb za realizované části aktivit projektu, podle podrobného rozpočtu díla (příloha č. 1 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven po předání a převzetí realizovaných dílčích částí aktivit projektu, na základě protokolu o převzetí díla. Každý daňový doklad bude obsahovat položkový rozpočet účtovaných prací, který bude odpovídat struktuře rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. Daňové doklady budou zasílány objednateli neprodleně na základě předávacích protokolů jednotlivých inventarizačních průzkumů. Poslední doklad v každém kalendářním roce může být předán nejpozději do 30. 11. V případě, že bude zjištěno, že některé práce dle této smlouvy nebyly řádně provedeny, cena plnění za další období se o tyto práce snižuje. Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení hotového díla a odevzdání finálních výstupů/výsledků. Pokud bude při průběžném nebo konečném hodnocení zjištěno, že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly provedeny všechny práce dle dokumentace a dalších pokynů, bude celková částka plnění o tyto práce snížena. V případě, že celková výše dílčích plateb v tomto případě bude nižší, než již vyplacené dílčí platby, je zhotovitel povinen vrátit část dílčích plateb ve výši tohoto rozdílu – na základě daňového dokladu, vyhotoveného objednatelem se splatností 60 dnů ode dne doručení.

3.3. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem (viz podrobný rozpočet v příloze č. 1 této smlouvy).

3.4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 60 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.

3.5. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

3.6. Odklad plateb při přechodném nedostatku finančních prostředků:

Při eventuelním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodloužením dotace z Operačního programu Životní prostředí na předmětné dílo bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 120 dnů od doručení daňového dokladu.

3.7. V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (tj. po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory) na akci „Monitoring a celoplošné mapování



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR.“ nebyly finanční prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli.

Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že na projekt nebude v rámci Operačního programu Životní prostředí poskytnuta podpora.

#### IV.

##### Způsob plnění a termíny

4.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

4.2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění realizovat alespoň 20 % objemu prací do 2 let, 75 % objemu prací do 3 let, a 100 % objemu prací do 4 let od podepsání této smlouvy za každou jednotlivou část, pokud nejzazší termíny předání jednotlivých inventarizačních průzkumů nevyžadují dřívější realizaci (viz rozpočet).

4.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit bezplatně vady ve výstupech, zjištěné po jejich předání odborným garantům. Formální vady odstraní na základě písemného pokynu objednatele nejdéle do 15 dnů od jeho doručení.

4.4. Objednatel má výhradní právo na využívání informací, výsledků i primárních dat získaných v rámci této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn publikovat a využívat výsledky projektu jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Publikovaný materiál musí zřetelně poukazovat na nositele projektu (AOPK ČR) a financování projektu z OPŽP / ERDF, pokud objednatel nestanoví jinak. Toto ustanovení není limitováno dobou trvání této smlouvy.

#### V.

##### Smluvní pokuty

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění za každý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a její úhrada nezprošťuje zhotovitele povinnosti hradit případnou náhradu škody či sankci z jiného titulu.

5.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování, a jestliže objednatel nezaplatí na výzvu ani v další poskytnuté 30 denní lhůtě, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Výjimku tvoří případy, upravené v čl. 3.6 a 3.7 této smlouvy.

#### VI.

##### Odborná garance objednatele

6.1. Objednatel jmenuje odborným garantem Mgr. Karel Chobot, Ph.D., zaměstnance AOPK ČR.

6.2. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů, uvedených v části 3.7 a dále v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění opětovně porušuje závažným způsobem ustanovení této smlouvy.

## VIII.

### Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel se zavazuje používat činnosti členů řešitelského týmu a subdodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce na veřejnou zakázku. Jakoukoliv změnu těchto subjektů musí předem s odůvodněním projednat s objednatelem a získat jeho písemný souhlas.

8.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha 1 - Podrobný rozpočet díla včetně časového harmonogramu průběhu prací

8.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

8.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

8.7. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

8.8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.9. Účinnost smlouvy nastává po její platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR.“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se stává nedílnou součástí smlouvy.

V Praze

dne 20. 08. 2012

Objednatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplánova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-1-

V Záříci dne 05. března 2012

Zhotovitel:

Mgr. Radim Kočvara  
Záříci 92, 768 11 Chropyně  
IČO: 730 68 021  
DIČ: CZ07809155432



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu





**Příloha č. 1 – Podrobný rozpočet díla včetně časového harmonogramu průběhu prací**

**Část: G67 - Mapování druhů ptáků přílohy I Směrnice o ptácích na území Zlínského kraje**

Druh	Rok	Pole	Cena Bez DPH	DPH 20%	Cena S DPH	Harmonogram	
						Terénní průzkum	Odevzdání výsledků
Čáp černý	2012	4	10800	2160	12960	10.4. až 10.8.	15.11.2012
Včelojed lesní	2012	2	5400	1080	6480	1.5. až 31.7.	15.11.2012
Luňák hnědý	2012	1	2700	540	3240	10.4. až 10.7.	15.11.2012
Luňák červený	2012	2	5400	1080	6480	1.4. až 30.6.	15.11.2012
Orel mořský	2012	3	8100	1620	9720	20.12. až 20.2. a 1.4. až 15.6.	15.11.2012
Moták pochop	2012	4	10800	2160	12960	10.4. až 31.7.	15.11.2012
Orel křiklavý	2012	3	8100	1620	9720	1.4. až 31.7.	15.11.2012
Orel královský	2012	2	5400	1080	6480	1.12. až 31.7.	15.11.2012
Sokol stěhovavý	2012	3	8100	1620	9720	15.2. až 15.6. a 15.9. až 15.10.	15.11.2012
Rybák obecný	2012	2	5400	1080	6480	15.5. až 15.7.	15.11.2012
Výr velký	2012	3	8100	1620	9720	15.2. až 15.5.	15.11.2012
Puštík bělavý	2012	3	8100	1620	9720	15.2. až 15.5. a 15.9. až 15.10.	15.11.2012
Kalous pustovka	2012	3	8100	1620	9720	15.9. až 30.6.	15.11.2012
Žuhýk obecný	2012	2	5400	1080	6480	10.5. až 10.7.	15.11.2012
Orel mořský	2013	2	5400	1080	6480	20.12. až 20.2. a 1.4. až 15.6.	15.11.2013
Ledňáček říční	2013	4	10800	2160	12960	15.5. až 15.7.	15.11.2013
Žluna šedá	2013	2	5400	1080	6480	15.3. až 15.5.	15.11.2013
Datel černý	2013	3	8100	1620	9720	1.4. až 15.5.	15.11.2013
Strakapoud jižní	2013	2	5400	1080	6480	1.4. až 10.6.	15.11.2013
Strakapoud prostřední	2013	3	8100	1620	9720	1.4. až 10.6.	15.11.2013
Datlík tříprstý	2013	3	8100	1620	9720	1.4. až 15.6. a 15.9. až 15.10.	15.11.2013
Pěnice vlašská	2013	3	8100	1620	9720	10.5. až 10.6.	15.11.2013
Lejsek bělokrký	2013	3	8100	1620	9720	25.4. až 31.5.	15.11.2013
Žuhýk obecný	2013	2	5400	1080	6480	10.5. až 10.7.	15.11.2013
Strnad zahradní	2013	2	5400	1080	6480	10.5. až 10.7.	15.11.2013
Bukač velký	2014	5	13500	2700	16200	15.4. až 15.6.	15.11.2014
Bukáček malý	2014	4	10800	2160	12960	10.5. až 10.7.	15.11.2014
Chřástal kropenatý	2014	2	5400	1080	6480	10.5. až 10.7.	15.11.2014
Chřástal malý	2014	2	5400	1080	6480	15.4. až 15.6.	15.11.2014
Chřástal polní	2014	6	16200	3240	19440	20.5. až 30.6.	15.11.2014
Jeřáb popelavý	2014	4	10800	2160	12960	1.4. až 15.7.	15.11.2014



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a pří

Druh	Rok	Pole	Cena Bez DPH	DPH 20%	Cena S DPH	Harmonogram	
						Terénní průzkum	Odevzdání výsledků
Čáp černý	2015	3	8100	1620	9720	10.4. až 10.8.	15.11.2015
Včelojed lesní	2015	1	2700	540	3240	1.5. až 31.7.	15.11.2015
Luňák hnědý	2015	2	5400	1080	6480	10.4. až 10.7.	15.11.2015
Luňák červený	2015	3	8100	1620	9720	1.4. až 30.6.	15.11.2015
Moták pochop	2015	4	10800	2160	12960	10.4. až 31.7.	15.11.2015
Orel křiklavý	2015	2	5400	1080	6480	1.4. až 31.7.	15.11.2015
Orel královský	2015	1	2700	540	3240	1.12. až 31.7.	15.11.2015
Sokol stěhovavý	2015	2	5400	1080	6480	15.2. až 15.6. a 15.9. až 15.10.	15.11.2015
Puštík bělavý	2015	2	5400	1080	6480	15.2. až 15.5. a 15.9. až 15.10.	15.11.2015
Kalous pustovka	2015	2	5400	1080	6480	15.9. až 30.6.	15.11.2015