Priloha €. 6: Navrh smlouvy na realizaci vefejné zakazky — stavebni tpravy
Stavebni Upravy stavajicich mistnosti pro nové datové centrum véetné nové UPS v budové Ministerstva Zivotniho
prostredi

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Uéastnik zadévaciho fizeni je povinen akceptovat névrh smlouvy v pfedloZzeném znéni
a doplnit do néj pouze tdaje na Zluté vyznacena mista [e]. Udastnik zadévaciho Fizeni neni
opravnén provadét v navrhu smlouvy jakékoliv zmény, vyjma vyznaCenych mist — v pfipadé
provedeni neopravnénych zmén se bude jednat o neakceptovani zavazného navrhu smlouvy
ze strany ucastnika zadavaciho fizeni, ktery bude vyloucen z divodu pro poruseni zadavacich

podminek. Zelené vyznacena mista [®] upravi pfed podpisem smlouvy zadavatel.

Ceska republika — Ministerstvo Zivotniho prostiedi

[e]

SMLOUVA NA REALIZACI VEREJNE ZAKAZKY - STAVEBNI
UPRAVY S NAZVEM
»otavebni upravy stavajicich mistnosti pro nové datové centrum

véetné nové UPS v budové Ministerstva zivotniho prostredi*
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Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

TATO SMLOUVA NA REALIZACI VEREJNE ZAKAZKY - STAVEBNI UPRAVY (déle jen
~Smlouva®) je uzavifena ve smyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢.89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,Ob€ansky zakonik®),

MEZI SMLUVNiMI STRANAMI:

Ceska republika — Ministerstvo zivotniho prostredi

se sidlem: VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

jednajici: Ing. Martina Setzerova, feditelka odboru provozniho
ICO: 00164801

bankovni spojeni: CNB Praha 1

Cislo uctu: 7628001/0710

ZAstupce pro VECNA JEANANI: ae i aeene s nenenenenannnsnsnses )
DALE JEN ,Objednatel®

NA STRANE JEDNE,
A
VAR1: PRAVNICKA OSOBA
[e]
se sidlem: [e]
jednajici: [e]
ICO: [e]
DIC: [®] (je/neni platcem DPH)
bankovni spojeni: [o]
Cislo uctu: [e]

zapsany/zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [e] soudem v [e], sp. zn. [e]
zastupce pro vécna jednani: [e]

VAR2: FYZICKA OSOBA

[e]

se sidlem: [e]

ICO: [o]

DIC: [®](je/neni platcem DPH)
bankovni spojeni: [e]

Cislo uctu: [e]

zapsany/zapsana v zivnostenském rejstiiku, Ufad pfislusny podle Zivhostenského zakona: [e]

DALE JEN .Dodavatel“
NA STRANE DRUHE,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLECNE JEN ,Smluvni strany
NEBO JEDNOTLIVE , Smluvni strana“
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Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065
Clanek 1
Uéel a predmét Smlouvy

1.1. Tato Smlouva je uzavirana mezi Objednatelem a Dodavatelem na zakladé vysledk
zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace zadavanou
ve zjednoduSseném podlimitnim Fizeni s nazvem ,Stavebni upravy stavajicich
mistnosti pro nové datové centrum véetné nové UPS v budové Ministerstva
zivotniho prostredi“, systémové Cislo na profilu zadavatele E-ZAK: P18vV000001163
(dale jen ,Verejna zakazka“). Verejna zakazka byla zadavana v souladu s § 53 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
.Zakon o ZVZ"). Nabidka Dodavatele podana v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku (dale jen ,Nabidka“) byla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi.

1.2. Tato Smlouva je uzavirana za ucelem realizace Vefejné zakazky, tj. za ucelem
provedeni stavebnich dprav stavajicich mistnosti datového centra véetné UPS
v budové sidla Objednatele - Ministerstva Zivotniho prostfedi (dile jen ,MZP*).
Tato Smlouva tedy pfedstavuje Uupravu dvoustranného pravniho vztahu meazi
Smluvnimi stranami, jehoZz obsahem jsou prava a povinnosti souvisejici s realizaci
Vefejné zakazky v souladu s pfislusnymi platnymi pravnimi predpisy tak, aby Smluvni
strany mély moznost pfi nejvy§8i mozné mife pravni jistoty realizovat prava a plinit
povinnosti touto Smlouvou zaloZené. Podrobnosti jsou upraveny v této Smlouvé a dale
v zadavacich podminkach na Vefejnou zakazku a Nabidce Dodavatele.

1.3. Predmétem této Smlouvy je zavazek Dodavatele provést stavebni upravy vybranych
stavajicich mistnosti v budové sidla Objednatele, a to vetné dodavky a montaze
veSkerého souvisejiciho technologického zafizeni (dale také jen ,Technologie®)
vytvarejici jednotny celek, ktery bude dostateCny k zajisténi provozu nového datového
centra jako celku. Rozsah stavebnich dprav, sluzeb, dodavek, jejich
vlastnosti, nastaveni a Technologii je podrobné popsan v projektové dokumentaci
s nazvem ,Nové datové centrum vé. nové UPS pro datové centrum®, (dale také
.PD"), kterou zpracoval Ing. Petr Kovacik, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,
gislo autorizace zafizeni CKAIT 0007050 v tnoru 2016 (aktualizace v kvétnu 2017).
Pfedmétem této Smlouvy je dale dodavka ainstalace pFfedevSim nasledujicich
Technologii: plynového stabilniho hasiciho zafizeni GHZ (dale také ,SHZ"), stavebnich
a technologickych silovych rozvodu pro nové datové centrum, a to v€etné dodavky
UPS (déle také ,ELEKTRO — SILNOPROUD®), dodavka a montaz novych metalickych
a optickych kabell pro datovou sit do stavajicich kabelovych tras a ¢astecné také do
novych kabelovych tras, dodavka, uvedeni do provozu a konfigurace systému
klavesnice-video-mys (dale také ,ELEKTRO — SLABOPROUD") a dodavka a montaz
novych klimatiza¢nich jednotek (dale také ,VZT"). Pfedmétem této Smlouvy je také
dodavka, uvedeni do provozu a konfigurace komplexniho uceleného systému
monitoringu Non IT technologie (dale také ,Non — IT“) dle pozadavkl Objednatele;
vSe vySe uvedena dale také jen jako ,PInéni*.

1.4. Podrobny technicky popis a rozsah pfedmétu této Smlouvy (v€etné podrobnosti
k jednotlivym Technologiim, vlastnostem a nastavenim) je uveden v PD. V PD jsou
dale také vymezeny minimalni technické standardy u pfisluSnych Technologii,
které se Dodavatel zavazuje pfi realizaci predmétu této Smlouvy dodrzet.
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Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

1.5. Se stavebnimi Upravami, které jsou pfedmétem této Smlouvy, byl vydan ,Souhlas
s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru®, ktery vydala Méstska ¢ast Praha 10 —
odbor stavebni Uradu méstské &asti Praha 10 jako stavebni Gfad dne 09. 05. 2016
pod sp. zn. OST 039789/2016/Hi, (dale také ,Souhlas®), ktery stanovil nékteré
podminky pro provedeni tohoto stavebniho zaméru a které je nutné Dodavatelem
pfi realizaci stavebnich praci v ramci plnéni této Smlouvy dodrzet.

1.6. Nedilnou soucasti PInéni je rovnéz:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

K)

uvedeni pfislusnych Technologii do funkéniho stavu a jejich nasledné
vyzkousSeni, sefizeni (konfigurace) a uvedeni do trvalého provozu nejpozdéji
pred pfedanim pfislusné ¢asti predmétu této Smlouvy Objednateli;

provedeni sefizeni a zaregulovani VZT na technické hodnoty podle PD véetné
predlozeni protokolu o tomto sefizeni pfed zavéreCnou kontrolni prohlidkou
stavby stavebnim odborem Ufadu méstské &asti Praha 10;

pfedani protokolu o kompletnim vyzkous$eni, sefizeni a uvedeni do trvalého
provozu nové instalovanych Technologii, v€etné certifikovanych méficich
protokoll u vybranych kabelovych rozvodu;

zajisténi a prfedani atestu a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobku
v souladu s platnou legislativou v listinné podobé ve 2 vyhotovenich
a na samostatném CD mediu v elektronické podobé a ve formatu PDF;

zajisténi a predani navod( na obsluhu a provoz novych Technologii v eském
jazyce, vCetné pasport(;

zajisténi a predani dokumentace pro udrzbu novych Technologii (plan
preventivni udrzby, vyrobcem doporucené kontroly a jejich Eetnost atd.), vlastni
poskytovani této udrzby Dodavatelem neni pfedmétem této Smiouvy;

zajisténi a predani protokolu a pfedepsanych revizi ve 2 vyhotovenich;

pfedani PD skuteCného stavu v pisemné podobé ve 2 vyhotovenich
a na elektronickém nosic¢i (na CD/DVD/USB nosici) ve formatu 1 x DWG a 1 x
PDF;

zajisténi proskoleni pro nejméné 5 osob Objednatele v&etné pfedani protokolu
o tomto proskoleni;

provedeni méfeni hluku ve venkovnim prostoru v€etné pfedlozZeni pfisluSeného
protokolu o tomto méfeni pfed zavéreCnou kontrolni prohlidkou stavby,
kterym bude prokazano, Zze naméfené hlukové hodnoty pfi maximalnim vykonu
kondenzaénich jednotek nejsou v chranéném venkovnim prostoru stavby vyssi
nez maximalni hlukové hodnoty pro denni a no¢ni dobu uvedené v Souhlasu;

provadéni pribézného uklidu dotéenych prostor u Objednatele a finalniho Uklidu
po skoné&eni pfislusnych praci;

zajisténi odvozu vzniklého odpadu a jeho nezavadna likvidace v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu; o likvidaci odpadu bude pfedlozen na vyzadani
Objednatele pisemny doklad;
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

2.2.
2.3.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

m) veSkeré prace souvisejici s bezpecCnostnim opatfenim na ochranu osob
a majetku;

n) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi.

Veskeré technické doklady, osvédCeni, atesty, navody apod., pokud je jejich original
vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny Ufednim prekladem do ¢eského jazyka.

Dodavatel se zavazuje realizovat PInéni dle této Smlouvy s maximalni uspornosti
a optimalizaci navrhovanych postupl tak, aby dosahl hospodarnych nakladu
na realizaci PInéni.

Veskeré odchylky od specifikace PInéni mohou byt Dodavatelem provadény
pouze tehdy, budou-li pfedem pisemné odsouhlaseny kontaktni osobou Objednatele.
Jestlize Dodavatel provede prace a jina plnéni nad tento ramec, nema narok na jejich
zaplaceni.

Dodavatel je pfi realizaci PInéni povinen vychazet z dokumentl zadavaciho fizeni,
predané PD, podkladd a informaci pfedanych uréenou osobou Objednatele, pfip. jinou
osobou, kterou ur¢i Objednatel, napf. technickym dozorem Objednatele.

Objednatel se zavazuje pfedmét PInéni od Dodavatele fadné prevzit bez vad
a nedodélkl branicich jeho Fadnému uzivani a zaplatit za néj Dodavateli za podminek
stanovenych v této Smlouvé cenu podle ¢lanku 3 této Smlouvy. Vadami a nedodélky
nebranicimi fadnému uzivani Technologii se rozumi pouze drobné ojedinélé vady
a nedodélky a drobné ojedinélé nedostatky, které ani o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani fadnému uzivani pfedmétu Smlouvy dle podminek této Smlouvy ani jej nijak
jinak nezatézuiji.

Clanek 2
Doba a misto pInéni

Dodavatel je povinen realizovat PInéni nejpozdéji celkem do 180 kalendafnich dnu
ode dne nabyti uc€innosti této Smlouvy. Z organiza¢nich duivodl je realizace Plnéni
rozdélena na 2 etapy (dale jen ,Etapa“). Etapu 1 je Dodavatel povinen realizovat
nejpozdéji do 150 kalendarnich dni ode dne nabyti u€innosti této Smlouvy. Etapu 2
je Dodavatel povinen realizovat nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne odeslani
pisemné vyzvy kontaktni osobou Objednatele kontaktni osob& Dodavatele. Doba
od ukonceni praci v ramci Etapy 1 do zahajeni praci v ramci Etapy 2 v délce max. 90
kalendafnich dni se do doby realizace PInéni Dodavateli nezapocCitava. Podrobné
(vécné) rozdéleni PInéni do Etapy 1 a Etapy 2 je uvedeno v Pfiloze €. 1 této Smlouvy
a dale v PD.

Realizace PInéni bude zahajena bezprostfedné po nabyti u€innosti této Smlouvy.

Mistem pInéni je sidlo Objednatele na adrese VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha
10 (dale také ,Stavenisté”). Pfedani Stavenisté Objednatelem Dodavateli probéhne
bezprostiedné po nabyti ucinnosti této Smlouvy zapisem do stavebniho deniku
(dale jen ,Denik®), nejpozdeji do 5 kalendarnich dnli po nabyti u¢innosti této Smlouvy.
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3.1

3.2.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Clanek 3

Cena za plnéni a platebni podminky?

Celkova cena za realizaci PInéni dle ¢lanku 1 této Smlouvy byla stanovena Nabidkou
Dodavatele podanou v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku a Cini [e],- K&
(slovy: [e] korun Ceskych) bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®). DPH Cini
v souladu s aktualné platnou a u€innou pravni Upravou [e] %, tedy [e],- KE (slovy: [e]
korun €eskych). Celkova cena tedy Cini [e],- KE (slovy: [e] korun ¢eskych) véetné DPH

(dale jen ,Celkova cena“).

Celkova cena dle odst. 3.1. tohoto &lanku se sklada z:

Tabulka 1: Cena za Etapu 1

Plnéni v ramci Etapy 1

Cena v Ké bez
DPH

DPHvV % av Ké

Cenav Ké
véetné DPH

Stavebni prace

[e]

[e]

[e]

Elektro - Silnoproud

[e]

[e]

[e]

Elektro - Slaboproud

[e]

[e]

[e]

Non IT

[e]

[e]

[e]

VZT

[e]

[e]

[e]

SHZ

[e]

[e]

[e]

Celkem za Etapu 1

[e]

[e]

[e]

Tabulka 2: Cena za Etapu 2

PInéni v ramci Etapy 2

CenavVv Ké bez
DPH

DPHv % a v K¢

Cenav Ké
vcetné DPH

Stavebni prace

[e]

[e]

[e]

Elektro - Silnoproud

[e]

[e]

[e]

Elektro - Slaboproud

[e]

[e]

[e]

Non IT

[e]

[e]

[e]

VZT

[e]

[e]

[e]

Celkem za Etapu 2

[e]

[e]

[e]

1 Prislusné cenové udaje doplini uc¢astnik zadavaciho fizeni dle své nabidky.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Tabulka 3: Celkova cena za Etapu 1 a 2 dohromady

Celkova cena PInéni za | Cena v K¢ bez DPH v % a v K& Cenav Ké
Etapu 1 a Etapu 2 DPH ¢ véetné DPH
Cena za Etapu 1

(tabulka 1) [e] [e] [e]
Cena za Etapu 2

(tabulka 2) [e] [e] [e]
Celkem za PInéni [o] [e] [e]
(soucet tabulky 1 a 2)

Podrobny rozpis Celkové ceny na jednotlivé dil¢i ceny je uveden v ocenéném
polozkovém vykazu vymér (dale jen ,Vykaz vymeér®), jenz je soucasti Nabidky
Dodavatele.

Celkova cena je stanovena pro cely rozsah pfedmétu pinéni této Smlouvy jako cena
kone¢na, pevna a nepfekrocitelna. V Celkové cené jsou zahrnuty vedkeré naklady
Dodavatele na realizaci PInéni, tedy zejména vesSkeré prace, dodavky, sluzby,
poplatky, vykony a dal3i ¢innosti nutné pro fadné splnéni predmétu této Smlouvy.

Dodavatel vyslovné prohlasuje a ujiStuje Objednatele, Ze sjednana Celkova cena
jiz v sobé zahrnuje nejen veskeré reZijni naklady Dodavatele spojené s plnénim této
Smlouvy, ale i dostate€nou miru zisku zajistujiciho fadné pinéni této Smlouvy z jeho
strany.

Celkovou cenu je mozné zménit Ci pfekroCit pouze v pfipadé zmény pfislusnych
pravnich pfedpist upravujicich vySi DPH (v takovém pfipadé bude k jednotkovym
cenam bez DPH pfipo&tena DPH v aktualni vysi) &i v pfipadech popsanych v ¢lanku 5
této Smiouvy.

Celkova cena bude Dodavateli uhrazena bezhotovostnim pfevodem na zakladé 2
samostatnych danovych a u€etnich dokladl - faktur (dale také ,Faktury“ &i jednotlivé
.Faktura“) na bankovni u¢et Dodavatele uvedeny ve Fakturach. Dodavatel je opravnén
vystavit 1. Fakturu po fadném dokonéeni a prevzeti praci a relevantnich nové
nainstalovanych Technologii v ramci Etapy 1 Objednatelem nebo az po odstranéni
vSech pfipadnych vad ¢&i nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti ¢asti
predmétu PInéni odpovidajici Etapé 1 (cena k fakturaci viz Tabulka ¢. 1 vySe).
Dodavatel je opravnén vystavit 2. Fakturu po fadném dokonéeni a prevzeti praci
a relevantnich nové nainstalovanych Technologii v ramci Etapy 2, tedy po dokonceni
a prevzeti pfedmétu PInéni jako celku Objednatelem nebo az po odstranéni vSech
pfipadnych vad ¢&i nedodélkll uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti Casti
pfedmétu PInéni odpovidajici Etapé 2 (cena k fakturaci viz Tabulka €. 2 vySe). Pfilohou
kazdé Faktury musi byt soupis skute¢né provedenych praci, dodavek C&i sluzeb
a predavaci protokol pro Etapu 1/2 dle ¢lanku 4 této Smlouvy.

Kazda Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového a u€etniho dokladu podle zédkona
€. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (jedna se predevsSim
0 oznaceni Faktury a jeji Cislo, identifikacni udaje Smluvnich stran, pfedmét Smlouvy,

Stranka 7 z 24



Priloha €. 6: Navrh smlouvy na realizaci vefejné zakazky — stavebni tpravy
Stavebni Upravy stavajicich mistnosti pro nové datové centrum véetné nové UPS v budové Ministerstva Zivotniho
prostredi
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bankovni spojeni, fakturovanou ¢astku bez/v€etné DPH) a bude mit nalezitosti
obchodni listiny dle § 435 ObcCanského zakoniku. Kazda Faktura bude oznacena
evidenénim &islem Smlouvy z Centralni evidence smluv Objednatele: 180065 (viz také
zahlavi této Smilouvy).

3.8. Objednatel predpoklada, ze realizace plnéni pfedmétu této Smlouvy bude
spolufinancovana v ramci Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (IROP);
konkrétné& v ramci projektu Digitalni diivéra a souvisejici infrastruktura resortu MZP
(reg. €. Z.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006499). V takovéem pfipadé je pak Dodavatel
povinen v ramci dotéenych Faktur rozdélovat fakturované ¢astky v poméru 80,863 %
EU (Evropsky fond pro regionalni rozvoj) a 19,137 % statni rozpocet.

3.9.  Faktura bude vZdy zaslana ve 2 vyhotovenich na adresu Objednatele ve tvaru:
Ministerstvo zivotniho prostfedi, Odbor provozni, VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha 10.

3.10. Objednatel je opravnén vratit jakoukoli Fakturu do konce doby jeji splatnosti zpét
Dodavateli, pokud bude obsahovat nespravné naleZitosti ¢i udaje anebo pokud
pozadované nalezitosti a Udaje nebude obsahovat vibec. V takovém pfipadé nova
doba splatnosti poéina bézZet ode dne doru€eni opravené nebo doplnéné Faktury
Objednateli. Objednatel neni v takovém pfipadé v prodleni.

3.11. Splatnost kazdé Faktury Cini 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru¢eni Objednateli.
Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou ¢astku odpovidajici pFislusné casti
Celkové ceny (za Etapu 1/2) je splnéna odepsanim pfislusné c¢astky z uctu
Objednatele. Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou probihat vyhradné
v K& (CZK), rovnéz veskeré cenové Udaje na Fakturach budou v této méné.

3.12. V pfipadé, ze Dodavatel pfedlozi Objednateli Fakturu v obdobi od 14. 12. do 31. 12.
pfislusného kalendafniho roku, bude takovato Faktura proplacena Objednatelem
Dodavateli nejdfive v prvnim ¢tvrtleti nasledujiciho kalendafniho roku z divodud ro¢ni
uzavérky v Integrovaném informacnim systému Statni pokladny. V téchto pfipadech
se nejedna o prodleni Objednatele s uhradou dafiového dokladu a Dodavatel nema
pravo pozadovat uhradu zakonného uroku z prodleni. Dodavatel tuto podminku
bezvyhradné akceptuje.

Clanek 4
Kontaktni osoby, realizace a predani predmétu PInéni

4.1. Kontaktni osobou za Objednatele ve vécech technickych v&etné kontroly provadéni
praci, zapist do Deniku, prevzeti pfedmétu PInéni a odsouhlaseni Faktur je:

. Ing. Josef Dohnal, vrchni ministersky rada, oddéleni majetkopravni a investic
(tel.: +420 725 551 417, e-mail: Josef.Dohnal@mzp.cz); a

o Ing. Milan Soldat, vedouci oddéleni informatiky a zastupce feditelky odboru
informatiky (tel.: +420 606 755 809, e-mail: Milan.Soldat@mzp.cz).

Kontaktni osobou ve vécech technickych za Dodavatele je:

. [e]

(tel.: [e], e-maiil: [e]);
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4.3.

4.4,
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jejim zastupcem v dobé jeji nepfitomnosti je:

. [e]

(tel.: [o], e-mail: [e]).

K zahajeni plnéni pfedmétu této Smlouvy v ramci Etapy 2 vyzve kontaktni osoba
Objednatele uvedena v odst. 4.1. toho ¢lanku Dodavatele pisemné nejméné 10
pracovnich dnd pred navrzenym terminem zahajeni praci v ramci Etapy 2. Dodavatel
navrzeny termin zahajeni praci potvrdi, nebo oznami Objednateli jiny termin,
ktery nebude pozdéji, nez 5 kalendainich dni od Objednatelem navrZzeného terminu
zahdjeni praci pro Etapu 2.

Dodavatel vyzve Objednatele k prevzeti pfedmétu PInéni dle této Smlouvy,
a to pisemné nejméné 3 kalendarni dny pfed navrzenym terminem pfedani a pfevzeti
pfedmétu PInéni. Objednatel navrzeny termin pfedani a pfevzeti pfedmétu Plnéni
Dodavateli potvrdi nebo mu oznami jiny termin pfedani a prevzeti pfredmétu PInéni,
ktery nebude pozdéji nez 5 kalendainich dni od Dodavatelem navrzeného terminu
pfedani a prevzeti predmétu PlInéni.

Dodavatel pfeda a Objednatel pfevezme vzdy jako celek kaZdou Etapu (1/2) zvlast, je-
li zajisténo jeji uzivani a provoz Objednatelem. Pfedani pouze Casti predmétu Plnéni
v ramci Etapy 1/2 nebo nefunkénich relevantnich Technologii neni mozné.

Realizace pfedmétu této Smlouvy v rozsahu dle zadavacich podminek na Vefejnou
zakazku a této Smlouvy je povazovana za kompletni a dokon&enou tehdy, jsou-li
v8echny Technologie vramci Etapy 1/2 Dodavatelem dodany Objednateli, jsou-li
schopny trvalého provozu a je-li knim pfedana veSkera technicka dokumentace
podle ¢lanku 1 této Smlouvy a dale jsou-li Fadné dokon&eny vSechny prace, Upravy,
uklid apod. v ramci Etapy 1/2.

O prubéhu pfedani a prevzeti ¢asti pfedmétu PInéni v ramci Etapy 1/2 pofidi Smluvni
strany protokol. Protokol musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

o identifikaéni udaje Smluvnich stran;

o evidencni Cislo Smlouvy pfidélené z Centralni evidence smluv Objednatele:
180065 a datum jejiho uzavfeni;

o popis Casti predmétu PInéni, které je pfedmétem predani a pirevzeti (Etapa 1/2);
o soupis provedenych ¢innosti;
o prohladeni Objednatele, zda Cast pfedmétu PInéni v ramci Etapy 1/2 pfejima

nebo nepfrejima;

o dalSi nezbytné informace a €asti dle této Smlouvy (viz také ¢lanek 8 odst. 8.14.
této Smlouvy);

o datum a misto sepsani protokolu;
o podpisy opravnénych osob za Objednatele a Dodavatele.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit ¢asti pfedmétu PInéni v ramci Etapy 1/2,
pokud maiji vady nebo nedodélky branici jejich uzivani. Ma-li predmét PInéni, ktery je
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4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

predmétem pfedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol dle odst. 4.6.
tohoto ¢lanku obsahovat i tyto nalezitosti:

o soupis zjisténych vad a nedodélku v€etné urceni, které vady a nedodélky brani
a které nebrani uzivani ¢asti pfedmétu PInéni Objednatelem;

o podminky a terminy pro odstranéni vad a nedodélk(;

o vyjadfeni Objednatele, zda &ast pfedmétu PIlnéni odmita prevzit, i ji pfejima
I s vadami a nedodélky.

Povinnost Dodavatele dokoncit realizaci PInéni je splnéna pfedanim Etap 1 a 2 bez vad
a nedodélkd, resp. az odstranénim posledni vady nebo nedodélku.

Vlastnické pravo a nebezpeci vzniku Skody na Technologiich pfechazi z Dodavatele
na Objednatele vzdy okamzikem jejich prevzeti Objednatelem bez vad a nedodélki
v ramci dané Etapy.

Clanek 5
Viceprace/Ménéprace

V pfipadé, Ze se pfi realizaci PInéni objevi potfeba provadéni stavebnich praci, ¢innosti
¢i dodavek do pfedmétu této Smlouvy plvodné nezahrnutych, které Smluvnim stranam
pfi realizaci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, podani Nabidky Dodavatele
a podpisu této Smlouvy nemohly byt znamy, avSak jsou objektivné doloZzené
a nezbytné k fadnému dokonceni realizace PInéni (dale jen ,Viceprace®), vyhrazuje
si Objednatel na zakladé oboustranného pisemného odsouhlaseni Smluvnich stran
o tyto Viceprace rozsifit predmét plnéni dle této Smlouvy a navysit tak Celkovou cenu
dle ¢lanku 3 této Smlouvy. Pfislusné polozky Vicepraci budou Dodavatelem vyjadfeny
formou polozek v&etné jejich mnoZstvi a ocenény podle katalogu soupisu smérnych
cen stavebné&-montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto
Vicepraci, pfipadné na zakladé individualni kalkulace nakladi neobsazenych v téchto
cenicich; agregované polozky nejsou pfipustné. Povinnost realizovat tyto Viceprace
a pravo na jejich uhradu ma Dodavatel az po jejich odsouhlaseni obéma Smluvnimi
stranami.

V pfipadé, Ze se pfi realizaci PInéni ukaze, Zze neni potfeba nékteré pavodné planované
stavebni prace, Cinnosti ¢i dodavky, které byly ocenény v Nabidce Dodavatele,
za uCelem Fadného realizace PInéni objektivné realizovat (dale jen ,Ménéprace®),
vyhrazuje si Objednatel na zakladé oboustranného pisemného odsouhlaseni
Smluvnich stran otyto Ménéprace zuzit pfedmét plnéni této Smlouvy a snizit
tak Celkovou cenu dle ¢lanku 3 této Smlouvy. PFislusné Ménéprace budou vyjadfeny
formou poloZek v€etné jejich mnozstvi a dil€ich cen dle ocenéného Vykazu vymér,
jenz je soucasti Nabidky Dodavatele a jejich celkova hodnota bude odectena
z Celkové ceny za realizaci PInéni dle ¢lanku 3 této Smlouvy.

Viceprace a Ménéprace dle odst. 5.1. a 5.2. tohoto €lanku museji byt zapsany
do Deniku a museji byt odsouhlaseny obéma Smluvnimi stranami. Tyto zmé&ny samy
0 sobé nezakladaji narok Dodavatele na prodlouzeni Ihity pro realizaci PInéni.
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5.4.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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Vy8e popsané zmény dle odst. 5.1. a 5.2. tohoto ¢lanku budou feSeny primarné
dle § 222 odst. 4 Zakona o ZVZ, a nebude-li to mozné, pak dle § 222 odst. 5 a nasl.
Zakona o ZVZ.

Clanek 6
Poddodavatelé

Dodavatel muze realizovat ¢ast PInéni dle této Smlouvy jinou osobou, jestlize z povahy
PInéni nevyplyva nic jiného. Dodavatel pisemné sdéli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
po podpisu této Smlouvy Objednateli vSechny pfipadné Casti PInéni, které hodla
realizovat prostfednictvim poddodavatelu, a identifika¢ni Udaje téchto poddodavateld.

Objednatel si vyhrazuje pravo pfedem pisemné odsouhlasit ¢&i neodsouhlasit
poddodavatele a poddodavky s tim, ze se zavazuje takovy souhlas bezdivodné
neodepfit. V pfipadé jeho odepfeni vSak neni Dodavatel opravnén povéfit plnénim této
Smlouvy takového poddodavatele €i jinou osobu. Za plnéni poddodavatelll Dodavatel
odpovida, jako by plnil sam, véetné odpovédnosti za Skody vzniklé pfi poruseni
smluvnich zavazkl. Dodavatel je v pfipadé plnéni prostfednictvim poddodavatell
povinen zajistit jejich soucinnost a plnéni podminek této Smlouvy (zejména dle ¢lanku
7 a 8 a dle Prilohy €. 2 této Smlouvy).

Clanek 7
Bezpecnost a ochrana zdravi
Dodavatel se zavazuje:

a) dodrzovat veskeré pfislusné bezpecCnostni, hygienické, pozarni, ekologické
a jiné predpisy a predpisy tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na Stavenisti;

b) zajistit vlastni dozor nad bezpelnosti prace a provadét soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace €i Cinnosti na Stavenisti ve smyslu pfislusnych pravnich
predpisU;

C) vybavit sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi prostfedky podle profesi,

¢innosti a rizik na Stavenisti.

Dodavatel se ve spolupraci s Objednatelem seznami s riziky na Stavenisti, upozorni
na né své pracovniky a ur€i zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

Dodavatel upozorni Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho
¢innosti na Stavenisti k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikd Objednatele nebo dalSich
osob.

Dodavatel si je védom, Ze odpovida i za Skodu zpusobenou vécmi, jichz bylo pfi pInéni
povinnosti pouzito, a Ze se této odpovédnosti nemulze zprostit.

V pfipadé urazu pracovnika Dodavatele vySetii a sepiSe zaznam o Urazu odpovédny
pracovnik Dodavatele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem Objednatele.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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DalSi podminky z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi jsou uvedeny v Pfiloze €. 2 této
Smlouvy.

Clanek 8
Prava a povinnosti Smluvnich stran

Objednatel je opravnén prostfednictvim své kontaktni osoby uréené v souladu
s ¢lankem 4 odst. 4.1. této Smlouvy prabézné udélovat Dodavateli pisemné pokyny
ke konkrétnim postupim Dodavatele pfi plnéni této Smiouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci PInéni prostfednictvim svych
zameéstnancu ¢i prostfednictvim osoby, kterou k tomu pisemné zmocni.

Objednatel na odlivodnéné vyzadani poskytne Dodavateli podklady nutné pro fadnou
realizaci PInéni, a to jak v elektronické podobé, tak v tis§téné podobé, pokud bude
mit tyto k dispozici.

Smluvni strany jsou povinny pfi plnéni této Smlouvy vzajemné spolupracovat,
poskytnout si vzajemné veSkerou soucinnost nezbytné nutnou pro plnéni této Smlouvy
a vzajemné se informovat o skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt vyznamné
pro plnéni této Smiouvy.

Dodavatel se zavazuje:

a) plnit Fadné a ve stanovenych terminech své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy;
b) pozadat v€as Objednatele o potfebnou soucinnost za u€elem fadného pinéni

této Smilouvy;

C) na vyzadani Objednatele se zuclastnit osobni schuzky, pokud Objednatel
pozada o schiizku nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem; v mimofadné naléhavych
pFipadech je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

Dodavatel se zavazuje realizovat PInéni s odbornou péci, fadné a v€as v souladu
s pokyny a zajmy Objednatele, a dale v souladu s touto Smlouvou, se zadavacimi
podminkami na Vefejnou zakazku, svou Nabidkou a s pfisluSnymi pravnimi predpisy.
Povinnost Dodavatele dle ustanoveni § 2594 odst. 1 Ob¢anského zakoniku upozornit
Objednatele na nevhodnost pokynu neni timto ustanovenim dotéena.

Dodavatel je povinen Objednateli neprodlené oznamit jakoukoliv skutecnost,
ktera by mohla mit, byt' i ¢asteéné, vliv na schopnost Dodavatele plInit jeho povinnosti
vyplyvajici z této Smlouvy. Pouze takovym oznamenim vS8ak Dodavatel neni zbaven
povinnosti nadale plnit povinnosti vyplyvajici mu z této Smiouvy.

Dodavatel zajisti plnou, plynulou a v€asnou informovanost Objednatele o terminech
a zpUsobu realizace PInéni dle této Smlouvy. Na zadost Objednatele bude Dodavatel
bez zbytecného odkladu podavat Objednateli zpravy ohledné realizace PInéni dle této
Smlouvy.

Dodavatel je povinen realizovat PIlnéni svymi zaméstnanci. Pokud bude realizovat
PInéni prostfednictvim poddodavatell, odpovida za pInéni v&etné odpovédnosti
za 8kody, jako by €innost provadél sam (viz také ¢lanek 6 této Smlouvy).
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

9.1.
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Dodavatel se zavazuje v prubé&hu pIlnéni Smlouvy i po jejim ukonceni zachovavat
mi€enlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi od Objednatele v souvislosti
s plnénim této Smlouvy. Tato povinnost miCenlivosti se vztahuje na vSechny
zaméstnance a spolupracovniky Dodavatele, popf. jeho poddodavatele i po skonceni
trvani této Smiouvy.

Dodavatel neni opravnén provadét jakékoliv zapocéty svych pohledavek vici
Objednateli proti jakymkoliv pohledavkam Objednatele vuc¢i Dodavateli, ani postupovat
jakakoliv svoje prava a pohledavky vic&i Objednateli na tfeti osoby.

Dodavatel se téz zavazuje k poskytnuti veSkeré pfipadné soucinnosti pfi plnéni
povinnosti vyplyvajicich ze Zakona o0 ZVZ (zejména dle § 219 Zakona o ZVZ) a zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,Zakon o RS*). Tyto povinnosti trvaji i po ukonceni této Smlouvy.

Dodavatel je dale povinen umoznit kontrolu v misté plnéni i kontrolu vSech dokladu
souvisejicich s realizaci PInéni, a to zejména v souladu se zakonem ¢&. 320/2001
Sb., o finan¢éni kontrole, ve znéni pozdé&jSich predpisu, zakonem ¢&. 255/2012
Sh., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjSich predpisu. Dodavatel se dale
zavazuje umoznit vSem opravnénym subjektim provést kontrolu dokladu souvisejicich
s plnénim Vefejné zakazky, a to po dobu uréenou k jejich archivaci v souladu
s prislusnymi pravnimi pfedpisy. Tyto povinnosti trvaji i po ukonéeni této Smlouvy.

Dodavatel se zavazuje provést ekologickou likvidaci €i ulozeni veSkerych odpadu
vzniklych pfi plnéni dle této Smlouvy v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.
Dodavatel je povinen v této souvislosti vést evidenci o vSech druzich odpad( vzniklych
z jeho Cinnosti a vést evidenci o zplUsobu jejich zneSkodriovani. Nejpozdéji
pfi pfedani/prevzeti pfedmétu PInéni Dodavatel Objednateli na vyzadani predlozi
protokol o likvidaci odpadu vzniklych pfi realizaci PInéni.

Pfed zahajenim realizace PInéni provede Objednatel bezplatné a prokazatelné
proSkoleni odpovédné osoby Dodavatele z predpisi bezpe€nosti prace, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostfedi a odpovidajicich internich pfedpist Objednatele.
Dodavatel odpovida za to, Ze jeho odpovédna osoba bude mit pfislusnou kvalifikaci,
aby jejim prostfednictvim byli prokazatelné proSkoleni daldi zaméstnanci, osoby
a pracovnici Dodavatele.

DalSi zavazné podminky realizace PInéni jsou uvedeny v PFiloze €. 2 této Smlouvy.

Clanek 9

Sankce
V pfipadé prodleni Dodavatele s realizaci PInéni (v ramci Etapy 1/2) podle ¢lanku 1 a 2
této Smlouvy &i v pfipadé prodleni s odstranénim vad a nedodélkd dle ¢lanku 4 a 10
této Smlouvy ¢iSkod dle ¢&lanku 11 této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
a za kazdou vadu nebo nedodélek zvIast.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.
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V pfipadé, Ze dojde k poruseni povinnosti Dodavatele, ktera zaklada narok Objednatele
k okamzitému odstoupeni od této Smlouvy, je Dodavatel bez ohledu na skutecnost,
zda Objednatel vyuZije svého prava na odstoupeni od této Smilouvy, povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
takové povinnosti.

V pfipadé poruSeni mi€enlivosti dle ¢lanku 8 odst. 8.10. této Smlouvy je Dodavatel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad takového poruseni.

V pfipadé poruSeni jakékoliv dalSi povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy nespadajici
pod pfipady dle odst. 9.1. az 9.3. tohoto ¢&lanku je Dodavatel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
takové povinnosti.

Objednatel Dodavateli kazdé poruseni jeho povinnosti nebo prodleni okamzité
pisemné& oznami a vyzve jej k uhradé smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 21 kalendarnich dn od dne doruéeni pisemné
vyzvy k uhradé smluvni pokuty Dodavateli.

V pfipadé prodleni Objednatele s uUhradou jakékoli fadné vystavené Faktury
je Objednatel povinen uhradit Dodavateli urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy.

Clanek 10
Zaruéni podminky, odpovédnost za vady

Dodavatel se zaruCuje a odpovida za to, ze predany pfedmét PInéni:

a) bude mozné pouzit v podminkach Ceské republiky;

b) bude mit pozadované, popf. pfislusSnymi pravnimi predpisy stanovené
vlastnosti;

C) bude v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfredpisy a technickymi normami
platnymi v Ceské republice;

d) bude zpUsobily pro pouziti k uréenému ¢&i obvyklému ucelu;

e) bude bez konstrukcnich, vyrobnich a vzhledovych €i jinych vad;

f) bude bez pravnich vad; Dodavatel v této souvislosti zaru€uje Objednateli,
Ze ohledné praci €i materialu pouzitého k realizaci PInéni nebude veden Zadny
soudni spor;

g) bude bezpelny, zejména ze nebude obsahovat radioaktivni materidly a jiné

nebezpeCné latky a véci, které se mohou stat nebezpeénym odpadem
ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Dodavatel se zaruCuje a odpovida za to, ze veSkery material nebo dodavané
Technologie pouzité pro plnéni této Smlouvy budou nové a nepouzité.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Dodavatel poskytuje Objednateli zaruku na stavebni Upravy a instalované Technologie
véetné vesSkerych s nimi souvisejicich komponent a materialll v délce 60 mésicu
ode dne prevzeti Casti pfedmétu PInéni vramci Etapy 1/2 Objednatelem
bez jakychkoliv vad a nedodélkli na zakladé predavaciho protokolu dle ¢lanku 4 této
Smlouvy.

Zarukou pfejima Dodavatel zavazek, Ze realizované PInéni (pfedmét PInéni) bude
po tuto dobu zpusobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu,
a si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

PInéni (pfedmét PInéni) ma vady, jestlize nebyl proveden v souladu s touto Smlouvou
nebo porusil-li Dodavatel tuto Smlouvu. Za vady se povazuji i vady v dokladech
a dokumentech. Dodavatel odpovida za jakoukoliv vadu, jez se vyskytne v dobé trvani
zaruky.

Dodavatel v ramci odpovédnosti za vady odpovida za vady, které ma pfedmét PInéni
v okamziku jeho pfevzeti Objednatelem, i kdyz se vada stane zjevnou aZ po této dobé.
Dodavatel odpovida rovnéz za jakoukoli vadu, jeZz vznikne po okamziku prevzeti
pfedmétu PInéni Objednatelem, jestlize je zplUsobena porusenim povinnosti
Dodavatele.

Objednatel je povinen zaruéni vady pisemné& oznamit Dodavateli nejpozdéji
do 15 kalendarnich dnl od jejich zjisténi. Dodavatel je povinen zaru¢ni vady odstranit
bezodkladné, nejdéle vSak do 3 pracovnich dni, nedohodnou-li se Smluvni strany
najiné lhaté. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemuze predmét
PInéni uzivat pro vady, za které odpovida Dodavatel.

Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych nevhodnych
a nebezpecnych vlivech, které mohou zpUsobit nahlasené vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni
vady nebo uvede duvody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou.

Neodstrani-li Dodavatel vady ve stanovené |haté nebo oznami-li Dodavatel
pfed uplynutim této lhaty Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
uctovat Dodavateli pfislusnou smluvni pokutu, odstoupit od této Smlouvy poZadovat
pfiméfenou slevu z Celkové ceny (blize viz odst. 10.11. tohoto &lanku). Soucasné
je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu, pficemz veSkeré takto
vzniklé naklady na odstranéni vady pfedlozi Objednatel k Uhradé Dodavateli.

Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena cela Celkova cena,
pak Objednatel:

a) neni v prodleni s uhradou Celkové ceny az do vyfeSeni reklamace;

b) neni povinen platit Celkovou cenu ve vysi odpovidajici jeho naroku na slevu,
jestlize reklamace bude vyfe$ena poskytnutim slevy z Celkové ceny.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065
Clanek 11
Odpovédnost za Skodu a pojisténi

Dodavatel odpovida Objednateli za Skodu, kterou jemu Ci tfetim osobam zplsobi
v souvislosti s plnénim pfedmétu této Smlouvy. Této odpovédnosti se zprosti,
pokud prokaze, ze Skodu nezavinil. Dodavatel se vzdy zprosti odpovédnosti za Skodu
také v pfipadé, pokud Objednatele upozorni na nevhodnost jeho pokynu a Objednatel
presto postupuje zplsobem, ktery byl Dodavatelem oznacen za rizikovy.

Dodavatel si je védom, Ze odpovida i za Skodu zplsobenou vécmi, jichz bylo pfi pInéni
povinnosti pouzito, a Ze se této odpovédnosti nemuze zprostit.

Dodavatel nahradi $kodu pfedevSim uvedenim v predeSly stav, a neni-li to mozné,
pak v penézich.

Objednatel stanovi pfiméfenou lhatu, do které ma byt Skoda napravena. Pokud nedojde
k napravé zavadného stavu ani do 14 kalendarnich dni po uplynuti této Ihaty, maze
Objednatel zajistit napravu tfeti osobou na ucet Dodavatele.

Uplatnénim prav z vad ¢&i uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Objednatele
na nahradu Skody ze strany Dodavatele, a to v jeji pIné vysi.

Dodavatel je povinen poijistit sebe pro pfipad vzniku odpovédnosti za Skody pfi vykonu
jeho podnikatelské Cinnosti, resp. za 8kody a rizika souvisejici s realizaci pfedmétu
plnéni této Smlouvy vici Objednateli €i tfetim osobam, jejich majetku i zdravi, a pojistit
své pracovniky pro pfipad své odpovédnosti za Skodu vzniklou v dasledku pracovniho
urazu nebo nemoci z povolani. Celkova vySe pojistného plnéni musi byt nejméné
10.000.000,- K¢&. Dodavatel je povinen udrzovat pojisthou smlouvu v platnosti
a ucinnosti po celou dobu trvani této Smlouvy.

Smluvni strany timto potvrzuji, Ze Dodavatel pfedlozil Objednateli pfi podpisu této
Smlouvy k nahlédnuti original podepsané pojistné smlouvy &i pojistného certifikatu
v rozsahu a vySi pojistného pInéni podle odst. 11.6. tohoto ¢lanku. Objednatel si muze
pofidit kopii této pojistné smlouvy. Dodavatel je dale povinen kdykoliv po dobu trvani
této Smlouvy na zadost Objednatele pfedlozit k nahlédnuti original pojistné smlouvy,
a to nejpozdéji ve Ihuté 5 pracovnich dni od doruceni takové zadosti Objednatele.

Pokud Dodavatel pojistnou smlouvu Objednateli nepfedlozi ve stanovené |haté
dle odst. 11.7. tohoto &lanku, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi uvedené v ¢lanku 9 odst. 9.2. této Smlouvy, a souCasné jde o podstatné
poruSeni této Smlouvy a Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit
bez nahrady dosud vynalozenych nakladi Dodavatele.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veSkeré ukony vUucCi pojistiteli Dodavatel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Dodavateli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065
Clanek 12
Trvani a moznosti ukonéeni Smlouvy
Tato Smlouva se uzavira na dobu urcitou dle ¢lanku 2 této Smlouvy.

Tuto Smlouvu Ize predéasné ukonéit dohodou Smluvnich stran, vypovédi
nebo odstoupenim. Dohoda Smluvnich stran, vypovéd i odstoupeni musi byt
provedeny v pisemné podobé.

Tato Smlouva zanika odstoupenim Objednatele:

a) pokud bude Dodavatel déle nez 15 kalendarnich dni v prodleni s pfedanim casti
predmétu PInéni pro Etapu 1/2 dle této Smlouvy;

b) pokud bude Dodavatel déle nez 7 kalendarnich dnl v prodleni s odstranénim
vad predmétu PInéni i 8kod dle této Smlouvy;

C) pokud jakost dodaného pfedmétu PInéni vykaze nizSi nez smluvenou jakost;

d) pokud Dodavatel opakovang, tj. nejméné 2krat, porudi svou povinnost dle této
Smlouvy;

e) pokud Dodavatel nepfedlozi Objednateli v pribéhu pinéni této Smlouvy

ke kontrole pojistnou smlouvu/certifikat dle ¢lanku 11 odst. 11.7. této Smlouvy;

f) je-li Dodavatel v likvidaci nebo vigéi jeho majetku probiha insolvenéni fizeni,
v némz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut
proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl
konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici, nebo byla zavedena
nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpisu;

s)) jestlize zjisti, ze Dodavatel:

= nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval urcité hodnoty s cilem
ovlivnit chovani nebo jednani kohokoliv, at jiz statniho Gfednika
nebo nékoho jiného, pfimo nebo nepfimo, v zadavacim Fizeni
nebo pfi provadéni této Smlouvy; nebo

= zkresloval jakékoliv skutecnosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni
nebo provadéni této Smlouvy ke Skodé Objednatele, v€etné uziti
podvodnych praktik k potlaCeni a snizeni vyhod volné a oteviené
soutéze;

h) pokud Dodavatel porusil jakoukoliv povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci stanovenou touto Smlouvou véetné jejich pfiloh ¢i pfisluSnymi
pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany jsou rovnéz opravnény odstoupit od této Smlouvy z dlivodi uvedenych
v Ob&anském zakoniku a dale z divodu podstatného poruseni této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2002 Obc¢anského zakoniku, pokud podstatné poruSeni této Smiouvy,
které je dlvodem pro odstoupeni od Smlouvy, nebylo zpusobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Za podstatné poruSeni této Smlouvy ze strany Objednatele se povaZzuje prodleni
s uhradou jakékoli Faktury del8i nez 30 kalendainich dna.
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12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Obé& Smluvni strany mohou ukon€it tuto Smlouvu také pisemnou vypoveédi
i bez uvedeni dlvodu s vypovédni dobou v délce 2 mésicl. Vypovédni doba pocina
béZet dnem nasledujicim po dni, ve kterém byla pisemna vypovéd doru¢ena druhé
Smluvni strané.

Clanek 13
Spole€¢na a zavérec¢na ustanoveni

Tato Smlouva a prava a povinnosti z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky. Prava a povinnosti Smluvnich stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou,
se Fidi Ob&anskym zakonikem a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Veskeré pfipadné spory vzniklé mezi Smluvnimi stranami na zakladé
nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primarné FeSeny jednanim Smluvnich
stran. V pfipadé, Ze tyto spory nebudou v pfiméfené dobé vyfeSeny, budou K jejimu
projednani a rozhodnuti pfislu§né obecné soudy Ceské republiky.

Dodavatel uzavienim této Smlouvy vyslovné souhlasi, aby tato Smlouva a/nebo
jakakoliv ¢ast vCetné vSech prfipadnych dodatk(l a pfisluSna metadata k ni byla
Objednatelem zvefejnéna zplisobem umozrujicim neomezenému poctu tfetich osob
dalkovy pfistup a/nebo jinym vhodnym zplisobem v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy, atozejména na profilu zadavatele (jakozto Objednatele) E-ZAK
a Vv Informaénim systému Registr smluv dle Zakona o ZVZ, Zakona o RS
a souvisejicich pravnich predpisu.

Tato Smlouva muze byt, vyjma zmén kontaktnich osob podle ¢lanku 4 odst. 4.1. této
Smlouvy, ménéna nebo doplfiovana pouze formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkll podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i doplnénim
neprovedenym pisemnou formou se nepfihlizi.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu
neplatnym, neu€innym ¢€i nevymahatelnym nebo bude-Ili takovym shledano pfislusnym
organem, zustavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy v platnosti a ucinnosti,
pokud z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti,
za nichz byla Smlouva uzavfena, nevyplyva, zZe jej nelze oddélit od ostatniho obsahu
této Smlouvy. Smiluvni strany se zavazuji bezodkladné nahradit neplatné, neucinné
nebo nevymahatelné ustanoveni této Smlouvy ustanovenim jinym, které svym
obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni puvodnimu a této Smlouvé jako
celku.

Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpei zmény okolnosti v souvislosti s pravy
a povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany
vyluéuji uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 ObCanského zakoniku na svuj
smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v Informacnim systému Registr smluv dle pfisludného pravniho
predpisu. Uvefejnéni této Smlouvy a pfislusnych metadat, popf. dodatk( a dalSich
informaci v Informaénim systému Registr smluv provede Objednatel.
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Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

13.8. Tato Smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich v Ceském jazyce, kazdé s platnosti
originalu, z nichz 2 si ponecha Objednatel a 2 vyhotoveni obdrzi Dodavatel.

13.9. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:
a) Pfiloha €. 1: Podrobné vécné rozdéleni PInéni v ramci Etapy 1 a Etapy 2;
b) Pfiloha ¢. 2: DalSi zavazné podminky realizace PInéni.

Smluvni strany po precteni této Smlouvy prohlasuji, ze jeji obsah a prava a povinnosti
odpovidaji jejich pravé, vazné a svobodné viili, a ze tato Smlouva byla uzaviena po
vzajemném projednani. Na dliikaz toho pripojuji nize své podpisy. Smluvni strany timto
rovnéz potvrzuji prevzeti prislusného poctu vyhotoveni této Smlouvy.

OBJEDNATEL DODAVATEL
VPraze,dne ...........oovvvviiiiiii. Vo ,dne o
Ceska republika — Ministerstvo Zivotniho [e]
prostredi [e]
Ing. Martina Setzerova [®]

feditelka odboru provozniho

Stranka 19 z 24



Priloha €. 6: Navrh smlouvy na realizaci vefejné zakazky — stavebni tpravy
Stavebni Upravy stavajicich mistnosti pro nové datové centrum véetné nové UPS v budové Ministerstva Zivotniho

prostredi
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Priloha €. 1: Podrobné vécné rozdéleni PInéni v ramci Etapy 1 a Etapy 2

1. Etapa 1 zahrnuje:

a) stavebni upravy mistnosti ¢. 14 v pfizemi a souvisejicich prostor dle PD
a pozadavku Objednatele,

b) dodavka a montaz veSkerého souvisejiciho technologického zafizeni
(Technologii) dle PD a poZadavku Objednatele, pfedevsim pak:

plynové stabilni hasici zafizeni GHZ (SHZ),

stavebni a technologickeé silové rozvody pro nové datové centrum, UPS
(ELEKTRO - SILNOPROUD),

nové metalické a optické kabely pro datovou sit do stavajicich
kabelovych tras a Caste¢né také do novych kabelovych tras, dodavka,
uvedeni do provozu a konfigurace systému klavesnice-video-my$
(ELEKTRO — SLABOPROUD),

nové klimatizacni jednotky (VZT),

komplexni uceleny systém monitoringu Non IT technologie (Non — IT).

2. Etapa 2 zahrnuje:

stavebni a dalSi upravy mistnosti €. 141, 142, 184, 967, 968, 941
a souvisejicich prostor dle PD a pozadavku Objednatele jako napfiklad
Uprava umisténi soucCasnych Kklimatizacnich jednotek, Uprava
elektroinstalace, Uprava pfistupového systému....
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Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

Priloha €. 2: DalSi zavazné podminky realizace PInéni

1.

Objednatel pfeda Dodavateli Stavenisté, a to prosté vSech pravnich a faktickych zavad
a narokd tretich osob, které by branily zahajeni realizace PInéni, a ve stavu zplUsobilém
k realizaci PInéni odpovidajicim prfedané dokumentaci dotéeného mista realizace
PInéni, a to v souladu s ¢lankem 2 odst. 2.3. této Smlouvy.

Soucasné s prfedanim Stavenisté ur¢i Objednatel Dodavateli body montaznich rozvodu
elektrické energie 220/380 V a vody.

Dodavatel spoleéné s Objednatelem v den pfedani a pfevzeti Stavenisté zapiSe stav
podruzného elektroméru a podruznych vodomérla studené a teplé vody uréenych
pro Stavenisté. V den zpétného pfedani a prevzeti Stavenisté po dokonceni a predani
pfedmétu PInéni se zapiSe koneCny stav méfidel a provede se vyuctovani
spotfebovanych energii.

Dodavatel je povinen vést Denik zplsobem stanovenym v zakoné &. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jSich
predpisll, a v provadécich predpisech k nému, v té Casti realizace PInéni, ktera toto
svou povahou vyZaduje, zejména dle pfilohy €. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Denik se sklada z uvodnich listl a dennich zaznamu. Denni
zaznamy se piSi do Deniku s o€islovanymi listy a se 2 oddélitelnymi priapisy. Do Deniku
je Dodavatel povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro realizaci Plnéni,
zejména udaje o Casovém postupu praci a pfipadnych odchylkach od pozadavku
Objednatele €i nedostatcich zjisténych v prabéhu realizace Plnéni a jejich divody.
Zaznamy do Deniku ditelné zapisuji a podepisuji kontaktni osoby Smluvnich stran,
které jsou uvedeny v &lanku 4 odst. 4.1. této Smlouvy. Zaznamy se provadéji
vzdy v den, kdy byla realizovana kazda rozhodna skute€nost, nebo nastaly okolnosti,
ktereé jsou pfedmétem zapisu.

Denik je pak Dodavatel povinen pfedkladat kontaktni osobé& Objednatele pravidelné
po kazdém zapisu a tato je povinna pravidelné sledovat obsah Deniku a k zapisim
Dodavatele pfipojovat své vlastni stanovisko (souhlas, namitky apod.). Jestlize
se kontaktni osoba Objednatele k uvedenému zdznamu nevyjadfi nejpozdéji
do 2 pracovnich dnud, ma se za to, Zze s uvedenou skute€nosti souhlasi. BEéhem doby
realizace PInéni musi byt Denik na misté realizace PInéni stale pfistupny povéfenym
pracovnikim Objednatele a pracovnikim organu statni spravy.

Povinnost Dodavatele vést Denik konCi dnem pfedani a prevzeti pfedmétu Plnéni
Ci odstranéni posledni vady oznamené v protokolu.

Dodavatel bude v prabéhu realizace PInéni organizovat pravidelné kontrolni prohlidky.
Kontrolni dny stavby se budou konat 1x tydné na Stavenisti, nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak. Zapisy z kontrolnich dnt stavby bude provadét Objednatel.

Dodavatel je povinen zajistit, aby se kontrolnich dnt u€astnila osoba opravnéna jednat
jménem/za Dodavatele: [e¢], mobilni telefon: [e].

Na Stavenisti bude denné pfitomna odpovédna osoba Dodavatele (stavbyvedouci,
mistr apod.): [e], mobilni telefon: [e].
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Dodavatel zajisti po celou dobu realizace PInéni pfitomnost odpovédné osoby
Dodavatele Fidici prabéh realizace PInéni, ev. zastupce, ktery bude vzdy uveden
v Deniku. Dodavatel je odpovédny za koordinaci vlastnich praci svym jménem.

Objednatel je pfi kontrole realizace PInéni opravnén sledovat, zda je provadéna
podle zadavaci dokumentace, Nabidky Dodavatele, ostatnich  podkladd
a podle podminek této Smlouvy a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organu.
Na zjisténé vady neprodlené upozorni zapisem v Deniku.

Objednatel je opravnén dat pracovnikim Dodavatele pfikaz prerusit prace na realizaci
PInéni, pokud odpovédna osoba Dodavatele neni dosazitelna a je-li ohrozena
bezpecnost, Zivot nebo zdravi osob v misté realizace PInéni, nebo hrozi-li jiné Skody.
Dodavatel zabezpeCi uCast svych pracovnik( pfi kontrole realizace PlInéni
a neprodlené udini opatfeni k odstranéni vytknutych vad.

Dodavatel je povinen vyzvat formou zapisu do Deniku Objednatele ke kontrolnimu
provéfeni vdech praci, které budou v dalSim postupu praci zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi, a to alespon 2 pracovni dny pfedem. Timto se Dodavatel nezbavuje
odpovédnosti za kvalitu a pfipadné skryté vady provedenych praci. Pokud se povéfeny
pracovnik Objednatele nedostavi ve stanovené Ihuté a vznese pozadavek na odkryti
po jejim uplynuti, provede Dodavatel tento ukon na naklady Objednatele, o emz bude
vyhotoven zdznam do Deniku.

V pripadé skrytych prekazek, pro které Dodavatel nemize pokraovat v realizaci
PInéni, oznami tuto skute¢nost Dodavatel bez odkladu Objednateli a Smluvni strany
se dohodnou na dal$im postupu.

Pfipadné odstrafiovani, bourani, demontovani, popfipadé pfemistovani je Dodavatel
povinen provadét tak, aby nedo$lo k ohroZeni bezpeénosti, Zivota a zdravi osob,
majetku, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnému poruSeni stability stavby nebo jeji
¢asti. Okoli stavby nesmi byt touto €innosti a jejimi dusledky nadmérné obtézovano,
a to zejména hlukem a prachem. Hlu¢né a prasné prace (napf. bouraci prace apod.)
musi byt provadény v pracovnich dnech mimo pracovni dobu zaméstnancu
ministerstva a to nejdfive od 18:00 hod do nejpozdéji do 7:00 hod nasledujiciho dne.
Ve dnech pracovniho klidu a dnech volna (o vikendu) mohou byt provadény tyto prace
nepfetrzité.

Pfipadna odstrafiovani, bourani, demontovani, popfipadé pfemistovani v mistech,
kde Objednatel provozuje jakékoli technologie (IT, non IT), budou provadéna tak,
aby nebyl omezen nebo ohrozen provoz téchto technologii a sou€asné nedoslo k jejich
zniCeni, posSkozeni nebo znedisténi (zapraseni). V pfipadé, Ze tento stav nastane,
zajisti Dodavatel na své naklady uvedeni technologii do puvodniho stavu a napravu
zpusobenych Skod. Dodavatel na své naklady zajisti odborné vycisténi vSech
dotCenych technologii. Pfipadné Cisténi musi byt provedeno odbornou firmou a tak,
aby nedoSlo k porudeni zaruk Ccisténych technologii. Pfi Cisténi musi byt
minimalizovana doba, po kterou budou sluzby, na cCisténé technologii bézici, mimo
provoz.

Dodavatel je povinen dodrzovat veSkeré zasady pozarni ochrany, bezpec€nosti
a hygieny prace, ekologické predpisy, ma zodpovédnost za urazy a Skody,
které vzniknou zanedbanim pravnich povinnosti z jeho strany. Je povinen dodrzovat
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technologické postupy oprav nebo praci odpovidajici pfisluSnym pravnim predpisim
v oblasti bezpecénosti prace. Dodavatel je povinen zajistit, aby prace byly provadény
pouze zaméstnanci s potiebnou kvalifikaci a s pfislusnym plathym opravnénim
pro vykon specialnich Cinnosti (napf. svaredi, palici, jefabnici, vazaci, leSenafi aj.),
a aby vsSichni zaméstnanci byli proskoleni v oblasti bezpe¢nosti prace a pozarni
ochrany.

Dodavatel se zavazuje, ze zaijisti vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu
pFisluSnych pravnich pfedpisli a bude provadét soustavnou kontrolu nad bezpecnosti
prace pii ¢innosti na pracovistich Objednatele, resp. v misté realizace PInéni.

Dodavatel i Objednatel jsou povinni pfed zahajenim prace se vzajemné prokazatelné
informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Dodavatel se ve spolupraci s Objednatelem seznami s riziky pfi realizaci Plnéni,

upozorni na né své pracovniky a ur¢i zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

Dodavatel upozorni Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho
¢innosti na pracovistich Objednatele, resp. v misté realizace PInéni k ohrozeni zivota
a zdravi zaméstnancl Objednatele, pracovnik(l Objednatele nebo pracovnikl tretich
stran.

Dodavatel se zavazuje vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi prostfedky
podle profesi, ¢innosti a rizik na pracovistich Objednatele, resp. v misté realizace
Plnéni.

Dodavatel je povinen pro své pracovniky, popf. pracovniky poddodavatelll v misté
realizace pfedmétu pInéni zajistit jednotné pracovni ochranné vesty s oznacenim
Dodavatele (poddodavatell).

Utrpi-li pracovni Uraz podléhajici registraci zaméstnanec Dodavatele v misté sidla
Objednatele, je Dodavatel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
pfislusného odpovédného pracovnika Objednatele. Objednatel je povinen
spolupracovat s Dodavatelem (jeho odpovédnou osobou) na zjisténi pfi¢in urazu,
sepsani zaznamu o ném, a potvrdit tiskopis zaznamu o pracovnim urazu.

Dodavatel je povinen udrzovat na predaném misté realizace PInéni poradek, pribézné
odstraniovat a tfidit odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady a ochrany zivotniho prostiedi (blize viz
také Clanek 8 odst. 8.14. této Smlouvy). Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob
nebo majetku je Dodavatel povinen zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylou¢eno.
Dodavatel je povinen provadét uklid Stavenisté, vnitinich pfedanych prostor.
Na spole¢nych chodbach v budové Objednatele nebude sloZzen Zzadny material
a naradi. Vyuzivané spole¢né prostory budou denné po pracovni dobé zameteny
avytfeny od prachu. Pokud tyto c¢innosti nebude Dodavatel provadét, zajisti
je Objednatel a vzniklé naklady budou Dodavateli preuctovany.

Pohyblivé ¢asti zafizeni v prostoru realizace PInéni, ktera budou v provozu, Dodavatel
opatfi ochrannymi zafizenimi. Kabely, elektrické rozvody a elektricka zafizeni budou
odpovidat pFislusnym normam CSN a platnym vyhlagkam.

Stranka 23 z 24



Priloha €. 6: Navrh smlouvy na realizaci vefejné zakazky — stavebni tpravy
Stavebni Upravy stavajicich mistnosti pro nové datové centrum véetné nové UPS v budové Ministerstva Zivotniho
prostredi

Evidencni &islo pfidélené z Centralni evidence smluv: 180065

27. Objednatel je povinen obstarat vypinani elektrického vedeni nebo zafizeni
na pracovisti, resp. v misté realizace PInéni, popf. pferuSeni pracovniho procesu,
bude-li to nutné k realizaci PInéni ze strany Dodavatele. Tato opatfeni budou pfedem
vzajemné dohodnuta a zapsana do Deniku.

28. Pracovni doba na Stavenisti je 24 hodin denné 7 dni v tydnu.

29. V budové Objednatele plati zakaz koufeni ve vSech prostorach. Koufeni je povoleno
pouze na vyhrazenych mistech mimo budovu Objednatele.
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