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TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) je uzavřená ve smyslu 
ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a na základě výsledků zadávacího 
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Sanace lokality Boží Dar – sever 
– 1. fáze“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného formou otevřeného řízení podle 
§ 55 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK (evidenční číslo 
veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-021982), 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Objednatel: 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

jednající: Ing. Karlem Bláhou CSc, ředitelem odboru environmentálních 

rizik a ekologických škod a zástupce náměstkyně pro řízení 

sekce technické ochrany životního prostředí 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

zástupce pro věcná jednání: [●] 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Dodavatel: 

 

[●] 

se sídlem:   [●] 

jednající:   [●] 

IČO:    [●] 

DIČ:    [●] (je/není plátcem DPH.) 

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], sp. zn.: [●] (varianta 1: právnická 

osoba) 

zapsaný/zapsaná v živnostenském rejstříku: [●] (úřad příslušný podle živnostenského 

zákona) (varianta 2: podnikající fyzická osoba) 

bankovní spojení:  [●] 

číslo účtu:   [●] 

zástupce pro věcná jednání: [●] 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
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  Článek  1
Účel a předmět Smlouvy 

1.1 Účelem této Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mez Smluvními 
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné 
zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly 
možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto 
Smlouvou založené. 

1.2 Tato smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem za účelem vybudování 
a provozování sanačního systému (dále také „Sanace“ nebo „Sanační práce“) 
směřujících k nápravě ekologických škod v oblasti bývalého Vojenského výcvikového 
prostoru Mladá po odchodu Sovětské armády. Cílem realizace Smlouvy, resp. Veřejné 
zakázky je vyčištění kontaminovaného území, které povede ke snížení, popřípadě 
k eliminaci ekologických rizik, vyplývajících z ekologických škod na dané lokalitě 
na únosnou míru, a zamezení jejich přenosu mimo danou lokalitu. Cílem Sanace 
je dosáhnout cílových parametrů a věcných cílů stanovených v projektové 
dokumentaci. 

1.3 Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele realizovat Sanační práce pro jednotlivé 
dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nacházejí v katastrálním území 
obcí Milovice nad Labem a Všejany. Tyto lokality jsou pro potřeby Sanačních prací 
dále rozděleny do celkem 6 zájmových lokalit s názvy „Čistírna“, „N1-N2“, „Parůžky“, 
„Bunkry“, „Periferie“ a „Nádrž“. Všechny předmětné pozemky jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako ostatní plochy a lesní pozemek. Předmětem Smlouvy je dále 
závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené Sanace v souladu 
s touto Smlouvou cenu podle článku 3 této Smlouvy. 

1.4 Předmětem plnění dle této Smlouvy je následující rozsah Sanačních prací: 

a) Realizace přípravných Sanačních prací předcházející sanačnímu zásahu, včetně 
pyrotechnického průzkumu, odtěžba kontaminovaných míst nesaturované zóny, 
demolice dvou palivových bunkrů a stávajících zbytků objektů s následnou 
odtěžbou podloží, doplnění sítě sanačních vrtů, vybudování sanačního systému 
a odstupnění ohniska ropných látek, a rekonstrukce zhlaví stávajících vrtů, 
intenzifikovaný sběr produktů volné fáze doplněný snižováním hladiny podzemní 
vody a vakuování extrakčních vrtů, aplikace optimalizační metody pro zvýšení 
výtěžnosti fáze a dekontaminace horninového prostředí (podpora výtěžnosti 
pomocí CO2 a H2O2), sběr produktu organické fáze pasivními skimmery 
pro zamezení jeho dalšího roznášení do hlubších partií horninového prostředí, 
aktivní sanace kontaminace podzemních vod chlorovanými alifatickými 
uhlovodíky a ropnými uhlovodíky s využitím sanačního čerpání, čištění 
a podporou in-situ degradace znečištění, podpora přirozené atenuace 
chlorovaných uhlovodíků a ropných uhlovodíků. 

b) Součástí Sanačních prací je také částečné vyjmutí stávajícího produktovodu 
v délce cca 2 000 metrů z horninového prostředí včetně zaslepení všech jeho 
konců. Vyjmutí produktovodu bude probíhat pouze v místech technicky možných, 
v místech s prokázanou kontaminací a nikoliv v místech nedostupných jako jsou 
např. hangáry, budovy, komunikace apod. 

c) Sanační práce budou na příslušné lokalitě zakončeny uvedením sanované 
plochy do původního stavu včetně odstranění stávajících vrtů a urovnání povrchu 
a zprovoznění monitoringu. 

Podrobný rozsah Veřejné zakázky a technický způsob jejího provedení je uveden 
v projektové dokumentaci s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMNETACE NA I. FÁZI 
SANACE LOKALITY PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ BOŽÍ DAR – SEVER“, kterou 
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vypracovala pod kódem zakázky 921160163000 v květnu 2016 společnost AQUATEST 
a.s., se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČO: 44794843. 

1.5 Předmětem plnění dle této Smlouvy také je: 

a) Na základě pověření Objednatele před vlastním zahájením Sanačních prací 
Dodavatel zajistí vydání souhlasných stanovisek příslušných orgánů státní správy 
k provedení předmětu plnění Veřejné zakázky a vyřízení potřebných povolení 
pro realizaci Sanačních prací, jakými mohou být např. vydání stavebního 
povolení, vydání územního rozhodnutí, vydání kolaudačního souhlasu apod., 
přitom se Dodavatel musí řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a zavazuje 
se, že bude řádně a včas plnit veškeré povinnosti stanovené Objednateli (jako 
stavebníkovi) vydanými souhlasnými stanovisky, územním rozhodnutím 
a stavebním povolením. 

b) V případě potřeby na základě pověření Objednatele Dodavatel zajistí posouzení 
vlivu záměru, jímž se rozumí posouzení vlivu Sanace na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon EIA“). 

c) Na základě pověření Objednatele Dodavatel zajistí získání souhlasu vlastníků 
(správců, nájemců) dotčených pozemků a vypořádání případných střetů zájmů 
včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců technické infrastruktury). 

d) Vlastním jménem Dodavatel zajistí integrované povolení podle zákona č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon IPPC“), k provozování zařízení, 
jež bude při provádění Sanace využívat, je-li obecně závaznými předpisy, 
zejména zákonem IPPC vyžadováno, tak aby byl schopen řádně a včas provést 
Sanaci a plnit veškeré povinnosti stanovené mu tímto integrovaným povolením. 

e) Vlastním jménem Dodavatel zajistí povolení k nakládání s vodami podle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“), je-li obecně závaznými právními 
předpisy, zejména vodním zákonem, vyžadováno, tak aby byl schopen řádně 
a včas provést Sanaci a plnit veškeré povinnosti stanovené tímto povolením. 

f) Sanační práce provedené v příslušném kalendářním roce Dodavatel vyhodnotí 
ve vypracované roční zprávě. 

g) Po skončení provádění Sanačních prací Dodavatel vyhodnotí provedené Sanace 
formou závěrečné zprávy, která bude vypracována v souladu s platnou Směrnicí 
MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešící ekologické závazky vzniklé 
při privatizaci. 

1.6 Případné nutné dočasné zábory dotčených území pro provedení Sanace bude 
Dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci 
těchto činností a prací jsou zahrnuty v celkové ceně za Sanaci uvedené 
v čl. 3 Smlouvy). Stejná podmínka platí také pro zařízení staveniště Dodavatele. 

1.7 Dodavatel po celou dobu provádění Sanace povede evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Při manipulaci s odpady zajistí Dodavatel podmínky pro bezpečnost práce, ochranu 
zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (voda, vzduch, půda). Na vyžádání 
Objednatele Dodavatel předloží Objednateli k nahlédnutí tuto evidenci odpadů. 
Objednatel si může pořídit kopii této evidence. 
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1.8 Dodavatel je při provádění Sanačních prací povinen vycházet ze zadávacích podmínek 
na Veřejnou zakázku, z předané projektové dokumentace, podkladů a informací 
předaných Objednatelem, příp. jinou právnickou osobou, kterou určí Objednatel, např. 
technickým dozorem Objednatele (dále jen „Supervizor“). 

1.9 Dodavatel prohlašuje, že má odbornost odpovídající předmětu plnění podle Smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, ostatními věcmi, podklady a pokyny, které mu předal a sdělil 
Objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, např. zjištěné vady, rozpory, opomenutí atd.; 

b) neshledal ke dni uzavření této Smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela 
řádnému zahájení, provádění a dokončení provádění Sanace; 

c) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
Sanace. 

1.10 Dodavatel se dále zavazuje provést případné další činnosti, nutné k řádnému plnění 
nebo dokončení Sanace (dále také „Vícepráce“), jejichž potřebnost ke splnění účelu 
Smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu provádění Sanace a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
Smlouvy. Tyto Vícepráce mohou být Dodavatelem prováděny pouze tehdy, budou-li 
předem písemně odsouhlaseny Objednatelem, resp. Supervizorem. Jestliže Dodavatel 
provede jejich plnění bez souhlasu Objednatele, resp. Supervizora, nemá nárok 
na úhradu vzniklých nákladů a neprodleně provede odstranění těchto odchylek 
na vlastní náklady. Blíže viz čl. 3 odst. 3.10 této Smlouvy. 

1.11 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Sanace bude zjištěno, 
že některé činnosti, příp. dodávky obsažené v oceněném položkovém výkazu výměr 
nejsou nutné k řádnému provedení Sanace (dále také „Neprovedené práce“ nebo 
„Méněpráce“), nebudou Dodavatelem provedeny a fakturovány. 

1.12 Veškeré činnosti směřující k nápravě ekologických škod budou Dodavatelem 
provedeny s odbornou péčí, dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter 
prací vyžádá, Dodavatel na základě pověření Objednatele zajistí vydání příslušného 
povolení a rozhodnutí u příslušných orgánů státní správy. 

 
  Článek  2

Doba a místo plnění 

2.1 Dodavatel je povinen provést Sanace nejpozději do 72 měsíců od nabytí účinnosti 
této Smlouvy. 

2.2 Plnění Smlouvy bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

2.3 Staveniště bude Dodavateli předáno Objednatelem, resp. Supervizorem protokolárně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Datum předání 
staveniště Objednatel po předchozím odsouhlasení s Dodavatelem bezodkladně 
písemně oznámí Dodavateli způsobem uvedeným v článku 5 odst. 5.2 Smlouvy. 

2.4 Objednatel si vyhrazuje následující změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ. V případě, že se v průběhu plnění Smlouvy objeví závažné 
objektivní překážky pro realizaci Sanačních prací, které nebylo možno předvídat, 
a to zejména vzniklé působením vyšší moci či v souvislosti s původním účelem 
využívání místa provádění Sanace (např. nutný zásah pyrotechniků apod.), bude 
o dobu nutnou k odstranění překážek doba plnění prodloužena. 
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2.5 Místem provádění Sanace je: 

Místo:   Boží Dar, Kozí Hřbety 
Katastrální území: Milovice nad Labem, Všejany 

Obec:   Milovice  kód obce ČSÚ: 537501 
Okres:   Nymburk 
Kraj:    Středočeský 
Stavební úřad:  Městský úřad Milovice – Stavební úřad 

Obec:   Všejany  kód obce ČSÚ: 536938 
Okres:   Mladá Boleslav 
Kraj:    Středočeský 
Stavební úřad:  Magistrát města Mladá Boleslav – Stavební úřad 

 

  Článek  3
Cena a platební podmínky 

3.1 Celková cena za celý Předmět Smlouvy uvedený v článku 1 byla stanovena nabídkou 
Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku a činí [●] ,- Kč (slovy: [●] korun českých) 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tj. [●],- Kč (slovy: [●] korun českých) 
včetně DPH (dále jen „Cena“), přičemž DPH činí [●],- Kč (slovy: [●] korun českých) 
při sazbě [●] % DPH. 

3.2 Cena za celý předmět plnění dle odst. 3.1 tohoto článku se skládá z jednotlivých 
položkových cen, které jsou uvedeny v oceněném položkovém výkazu výměr, který 
je v příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.3 Cena za celý předmět plnění je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná. 
V této Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s předmětem 
plnění. Cenu je možné po dobu trvání této Smlouvy změnit pouze v souvislosti 
se změnou právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude 
k jednotkovým cenám bez DPH připočtena DPH v aktuální výši). Cena bude 
Dodavatelem fakturována Objednateli v jednotlivých letech provádění Sanace (finanční 
plnění za kalendářní rok nesmí být vyšší než 7,5 mil. Kč bez DPH) v této výši: 

 Částka bez DPH 
Částka 

včetně DPH 
Výše DPH 

2018 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2019 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2020 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2021 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2022 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2023 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

2024 [●] ,- Kč [●] ,- Kč [●] ,- Kč 

3.4 Objednatel bude hradit Cenu za provádění Sanace na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktury“), které Dodavatel bude vystavovat vždy za období prosinec 
až květen a červen až listopad, a to vždy do 10. dne kalendářního měsíce 
následujícího po skončení předmětného období, v němž byly provedeny fakturované 
Sanační práce (tj. červen a prosinec). K fakturám musí být vždy přiložen soupis 
skutečně provedených prací a dodaných věcí za příslušné fakturované období, který 
bude odsouhlasený oprávněnými osobami obou Smluvních stran uvedenými v článku 
4 této Smlouvy. Za Objednatele je oprávněn příslušné dokumenty odsouhlasovat také 
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Supervizor. Při vystavování faktur se Dodavatel zavazuje postupovat podle platebního 
kalendáře, který je přílohou č. 3 Smlouvy. Faktura s ročním vyúčtováním prací bude 
předložena vždy do 15.12. v příslušném kalendářním roce. 

3.5 Dodavatel bude vystavovat dílčí faktury podle odstavce 3.4 tohoto článku 
až do dosažení 90 % Ceny. Na zbývajících 10 % Ceny vystaví Dodavatel závěrečnou 
fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí Sanací a po odstranění 
případných vad nebo nedodělků. Přílohou závěrečné faktury musí být protokol 
o konečném předání a převzetí Sanačních prací odsouhlasený Smluvními stranami 
způsobem uvedeným v článku 4 této Smlouvy a celkové vyúčtování uskutečněných 
plateb za Sanační práce. 

3.6 Dodavatel vystaví příslušnou dílčí/závěrečnou fakturu v listinné podobě ve dvou 
vyhotoveních a zašle ji na adresu Objednatele ve tvaru: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. 

3.7 Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především 
o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, 
bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 
Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). 

3.8 Úhrada faktury bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele 
uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy. Splatnost faktury 
je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele 
zaplatit příslušnou část Ceny je splněna odepsáním odpovídající částky z účtu 
Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně 
v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na fakturách budou v této měně. 

3.9 Objednatel je oprávněn vrátit příslušnou fakturu do konce doby její splatnosti, pokud 
bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti 
nebo údaje nebude obsahovat vůbec, a to včetně přiloženého soupisu skutečně 
provedených prací a dodaných věcí za příslušné fakturované období. V takovém 
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet 
ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není 
takovém případě v prodlení. 

3.10 Cena za celý předmět plnění může být překročena kromě případu uvedeného v odst. 
3.3 tohoto článku pouze v případě, že se v průběhu Sanačních prací objeví potřeba 
Víceprací podle článku 1 odst. 1.10 Smlouvy. Potřebu provádění Víceprací a jejich 
finanční vyčíslení ze strany Dodavatele je Dodavatel povinen Objednateli písemně 
oznámit bez zbytečného odkladu vhodným způsobem (např. zápisem do stavebního 
deníku nebo zápisem z kontrolního dne apod.). Vícepráce budou řešeny formou 
dodatku ke Smlouvě a budou oceňovány takto: 

a) v případě položky obsažené v oceněném položkovém výkazu výměr dle přílohy 
č. 2 této Smlouvy bude použita jednotková cena z tohoto oceněného 
položkového výkazu výměr, maximálně však do výše směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době provádění Sanace, 

b) v ostatních případech budou Vícepráce oceňovány podle katalogů, popisů 
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha a.s., platných v době 
provádění Sanace, případně podle individuální kalkulace nákladů prací 
neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 



Příloha č. 6 – Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky 
Veřejná zakázka: „Sanace lokality Boží Dar – sever – 1. fáze“ 

 
Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160225 

 

Stránka 8 z 24 

Povinnost realizovat Vícepráce a právo na jejich úhradu mí Dodavatele až po jejich 
odsouhlasení oběma Smluvními stranami a po uzavření příslušného dodatku k této 
Smlouvě. 

3.11 V případě, že v průběhu provádění Sanačních prací bude zjištěno, že některé činnosti, 
případně dodávky obsažené v oceněném položkovém výkazu výměr již nejsou nutné 
pro řádné provedení Sanace, tzn. půjde o Méněpráce dle článku 1 podle odst. 
1.11 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost neprodleně jedna Smluvní strana stejným 
způsobem jako v případě Víceprací druhé Smluvní straně. Právo na jejich odpočet 
z Ceny vzniká až po odsouhlasení příslušných položek Smluvními stranami, tyto 
položky nebudou účtovány ani uhrazeny. V případě Méněprací není třeba uzavírat 
příslušný dodatek ke Smlouvě. 

3.12 Objednatel si vyhrazuje následující změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel zajišťuje finanční prostředky k úhradě Sanačních prací 
průběžně ze státního rozpočtu. Ke dni zahájení plnění ze Smlouvy tedy není přesně 
znám rozsah finančních prostředků pro rok 2019 a následující roky plnění Smlouvy. 
Pokud Objednatel finanční prostředky pro příslušný rok ze státního rozpočtu nezíská, 
vyhrazuje si právo Sanační práce pro příslušný rok přerušit a ukončit. 

 

  Článek  4
Oprávněné osoby 

4.1 Za Objednatele jsou oprávněni ve věci provádění Sanačních prací jednat níže uvedené 
fyzické a právnické osoby: 

a) Oprávněná osoba Objednatele: 

[●] – funkce, tel.: [●], e-mail: [●] 

b) Supervizor: 

[●] – funkce, tel.: [●], e-mail: [●] 

Oprávněné osoby Objednatele jednají v rozsahu předání staveniště, poskytnutí 
nezbytné součinnosti Dodavateli, provádění kontroly Sanačních prací včetně kvality 
ve smyslu § 2593 a § 2626 Občanského zákoníku, odsouhlasování soupisů skutečně 
provedených prací a dodaných věcí za příslušné fakturační období a převzetí 
provedených Sanačních prací. 

4.2 Za Dodavatele jsou oprávněni ve věci provádění Sanačních prací jednat níže uvedené 
fyzické a právnické osoby: 

[●] – funkce, tel.: [●], e-mail: [●] 

Oprávněná osoba Dodavatele jedná v rozsahu převzetí staveniště, poskytnutí 
nezbytné součinnosti Objednateli, odsouhlasování soupisů skutečně provedených 
prací a dodaných věcí za příslušné fakturační období a předání provedených 
Sanačních prací (účastník může rozsah v případě potřeby doplnit). 

 

  Článek  5
Podmínky provádění Sanace 

5.1 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Sanace dodržovat na převzatých 
lokalitách a na přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace 
musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede 
Dodavatel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud Dodavatel 
tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
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5.2 Předání staveniště zástupcem Objednatele Dodavateli bude provedeno protokolárně 
písemným zápisem. Zápis musí obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu bylo 
staveniště předáno včetně názvu příslušné lokality, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo. 

5.3 Dodavatel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jeho 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení Sanačních prací uvést staveniště 
zpět do původního stavu a předat ho Objednateli zpět nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od předán Sanačních prací, resp. do odstranění poslední vady nebo nedodělku.  

5.4 Převzetím lokality Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v Sanací dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.5 Dodavatel je povinen vést průkaznou primární dokumentaci o průběhu sanace 
– stavební (provozní) deník. Stavební deník je Dodavatel povinen vést ode dne předání 
a převzetí staveniště až do doby, kdy budou odstraněny veškeré případné vady 
a nedodělky a bude vydán příslušný kolaudační souhlas (souhlasy) orgánem (orgány) 
státní správy.  

5.6 Stavební deník je veden způsobem, stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Stavební 
deník musí být vždy na příslušné lokalitě. V případě potřeby mohou být založeny 
pomocné provozní knihy, jejichž úplný výčet a místo uložení musí být uveden 
v hlavním stavebním deníku a potvrzeno Dodavatelem. Tyto knihy jsou nedílnou 
součástí stavebního deníku a při jejich vedení musí být dodržen stejné zásady. 

5.7 Ve stavebním deníku musí být průkazně zdokumentován průběh veškerých 
prováděných prací, zejména: 

 chod jednotlivých zařízení se základními parametry, 

 všechny poruchy a odstávky včetně jejich příčin, 

 u prací stavebního charakteru jejich rozsah, 

 záznamy o kontrolních odběrech vzorků a měření, 

 zápisy kontrolních orgánů. 

5.8 Stavební deník musí obsahovat seznam pověřených pracovníků pro provádění 
Sanačních prací a seznam zodpovědných pracovníků Dodavatele s podpisovými vzory. 
Záznamy do stavebního deníku provádí denně pověřený pracovník Dodavatele 
Sanačních prací. Správnost a úplnost záznamu stvrzuje svým podpisem. Nejméně 
1x týdně musí být stavební deník zkontrolován příslušnou oprávněnou osobou 
Dodavatele Sanace a o výsledku kontroly musí být proveden záznam ve Stavebním 
deníku.  

5.9 Oprávněná osoba Objednatele resp. Supervizor provádí záznam do stavebního deníku 
s připojením svého stanoviska při každé kontrole prováděných prací a jejich fakturaci. 
Nesouhlasí-li oprávněná osoba Dodavatele se zápisem do stavebného deníku 
oprávněné osoby Objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporům, 
budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou Smluvních stran.  

5.10 Oprávněná osoba Objednatele při kontrole prováděných prací odebere průpisy (kopie) 
zápisů ze stavebního deníku od poslední kontroly. Zápisy ve stavebním deníku jsou 
také podkladem pro vypracování případných dodatků k této Smlouvě. 



Příloha č. 6 – Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky 
Veřejná zakázka: „Sanace lokality Boží Dar – sever – 1. fáze“ 

 
Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160225 

 

Stránka 10 z 24 

5.11 Kterákoliv Smluvní strana jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 
5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den (dále jen „KD“). Vedením KD je pověřen 
Dodavatel. Z každého KD bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména: 

 den a místo konání, 

 seznam účastníků, 

 prohlídka příslušné lokality, 

 kontrola plnění závěrů předchozího KD, 

 ústní informace Dodavatele o postupu prací, 

 stanovisko Supervizora, příp. správních orgánů a ostatních účastníků KD, 

 diskuze, 

 závěry, termíny, 

 zápis s uvedením připomínek, doporučení a stanovisek zúčastněných stran, 
podpisy účastníků. 

Zápis z KD bude odsouhlasen a rozeslán všem zúčastněným. KD budou probíhat 
dle potřeby. O skutečnosti, že proběhl KD, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.12 Dodavatel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádežím, za jeho 
střežení). Dodavatel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy apod. všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v celkové ceně za Sanaci.  

5.13 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.14 Dodavatel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách, a to s ohledem na aktuální stav realizace 
sanačních prací. 

5.15 Dodavatel je oprávněn provádět Sanační práce ve spolupráci s jinými subjekty 
– poddodavateli. Dodavatel je přitom plně odpovědný za provádění Sanačních prací 
svých poddodavatelů. Dodavatel je povinen, na výzvu Objednatele do 10 kalendářních 
dnů předložit Objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu příslušného poddodavatele na celkové 
ceně za předmět Smlouvy). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel 
prokázal v rámci Veřejné zakázky kvalifikační předpoklady na provádění Sanace, není 
Dodavatel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jeho 
poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je Dodavatel 
na požádání Objednatele povinen předložit. 

5.16 Dodavatel není oprávněn provádět část Sanačních prací spočívající v sanaci 
podzemních vod chlorovanými uhlovodíky i ropnými uhlovodíky svým poddodavatelem. 

5.17 Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele resp. Supervizora o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
provádění Sanačních prací, a přizvat k nim oprávněnou osobu Objednatele 
a Supervizora.  

5.18 Dodavatel nese plnou odpovědnost za vlastní řízení postupu Sanačních prací 
a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek 
na pracovištích místa plnění; Dodavatel odpovídá za čelné a efektivní provádění 
Sanací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 
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5.19 Dodavatel bude respektovat případné připomínky Objednatele a Supervizora, které 
budou Dodavateli sdělovány zpravidla na jednáních KD nebo zápisy ve stavebním 
deníku a provede v souladu s nimi příslušnou nápravu. 

 

    Článek  6
Kontrola provádění Sanace 

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Sanačních prací po celou dobu trvání 
této Smlouvy z hlediska kvality prováděných prací, bezpečnosti práce, dodržování 
technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí 
Objednatel prostřednictvím oprávněných osob a Supervizora, které jsou uvedeny 
v článku 4 této Smlouvy.  

6.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Dodavatel povinen napravit v dohodnuté 
přiměřené lhůtě v souladu s touto Smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou 
dokumentací. Nedostatky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících osob provede Dodavatel okamžitě. 

6.3 Kontroly prováděné v průběhu Sanačních prací a jejich případné vyhodnocení 
nezbavují Dodavatele odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 

6.4 Po uplynutí příslušného roku Dodavatel zpracuje pro následující KD roční zprávu 
o průběžném plnění této Smlouvy, ve které budou uvedeny výsledky jeho práce 
za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění. 
Zpráva musí obsahovat zejména tyto informace: 

 porovnání časového a finančního harmonogramu prací se skutečností, 

 informace k aktuálnímu stavu prací, 

 popis provedených prací v období od vydání předchozí zprávy (soulad 
se Smlouvou a PD, schválené změny, výsledky sanace, vyhodnocení odstranění 
odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady, výsledky monitoringu apod.), 

 plánované práce na další období, 

 případný návrh opatření. 

Zpráva bude podepsána statutárním zástupcem Dodavatele nebo jeh pověřeným 
zástupcem a zaslána nejméně 7 pracovních dnů před konáním následujícího 
KD účastníkům KD. 

6.5 Na konci provádění Sanačních prací Dodavatel vypracuje a Objednateli předloží 
závěrečnou zprávu. Pro závěrečnou zprávu platí obdobné podmínky jako pro roční 
zprávu, uvedené v odst. 6.4 tohoto článku. 

6.6 Objednatel si vyhrazuje právo provádět v místě provádění Sanačních prací 
neplánované namátkové kontroly za účasti Dodavatele, které by se měly konat 
v intervalu zpravidla jedenkrát za měsíc. 

 

    Článek  7
Vlastnické právo, nebezpečí škody a náhrada škody 

7.1 Dodavatel provádí Sanační práce na vlastní nebezpečí. Dodavatel nese nebezpečí 
škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě provádění 
Sanace (např. budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde 
ke zničení nebo poškození těchto věcí, je Dodavatel povinen takové zničené nebo 
poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
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Sanačních prací za sjednaných podmínek podle této Smlouvy, zejména ve stejné 
kvalitě, rozsahu a termínu.  

7.2 V případě vzniku škody vůči Objednateli či třetím osobám, jejich majetku či zdraví, 
bude Dodavatel postupovat v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušným 
ustanovením Občanského zákoníku. 

7.3 Dodavatel je povinen pojistit sebe pro případ odpovědnosti za škody vzniklé při jeho 
podnikatelské činnosti resp. za škody a rizika související s prováděním Sanačních 
prací dle této Smlouvy vůči Objednateli či třetím osobám, jejich zdraví či majetku 
a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění musí 
být ve výši nejméně 100 mil. Kč (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí 
být platná po celou dobu provádění Sanačních prací. 

7.4 Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel nejpozději při uzavření této Smlouvy 
předložil Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně 
všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících jednání) 
o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou Dodavatel může svou činností a nečinností 
při plnění předmětu této Smlouvy způsobit Objednateli jakož i jakékoliv třetí osobě. 
Pojistná smlouva musí potvrzovat, že Dodavatel má postavení pojištěného, případně 
spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 
k pojistnému krytí jeho odpovědnosti. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých 
podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění Dodavatele za škodu, kterou 
může způsobit v souvislosti s prováděním Sanace alespoň ve výši 100 mil. Kč. Pojistná 
smlouva, příp. pojištění, musí být účinné po celou dobu trvání této Smlouvy. Dodavatel 
je povinen na vyžádání Objednatele v průběhu plnění této Smlouvy předložit 
k nahlédnutí originál této pojistné smlouvy ve lhůtě do 5 pracovních dnů od vyžádání. 
Objednatel si může pořídit kopii této pojistné smlouvy. 

7.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Dodavatel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Dodavateli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

7.6 V případě, že Dodavatelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
Občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí odst. 7.5 tohoto článku, na každého společníka 
vzniklé společnosti resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, 
ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy 
pojištěn v rozsahu, jak uvádí odst. 7.5 tohoto článku. 

7.7 V případě, že Dodavatel poruší svojí povinnost tím, že po ukončení Sanačních prací 
neodstraní veškeré jím umístěné a vytvořené movité i nemovité věci, které zůstávají 
ve vlastnictví Dodavatele z místa plnění, je Objednatel oprávněn na náklady 
Dodavatele tyto věci odstranit. Dodavateli nevznikají v této souvislosti vůči Objednateli 
žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli nevzniká vůči 
Dodavateli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou 
být ve vlastnictví Dodavatele, žádní povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná 
obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Objednatele je skutečnost, 
že Dodavatel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným 
zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění Sanace 
tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.8 Dodavatel jako původce odpadů vznikajících při provádění Sanačních prací nese plnou 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích vyhlášek a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou 
a likvidací nebezpečného odpadu.  
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7.9 Dodavatel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, 
že při provádění Sanačních prací podle této Smlouvy dojde ke vzniku škody na místě 
plnění nebo jinde. 

 

    Článek  8
Předání a převzetí Sanačních prací 

8.1 Dokončené Sanační práce předá Dodavatel Objednateli formou přejímacího řízení 
nejpozději v termínu ne delším, než je doba plnění uvedená v odst. 2.1 článku 2 této 
Smlouvy. 

8.2 Úmysl o předání Sanačních prací oznámí Dodavatel Objednateli/Supervizorovi resp. 
všem zainteresovaným osobám písemně v dostatečném předstihu, nejméně však 
10 kalendářních dnů před navrhovaným termínem. Zároveň s odesláním tohoto 
oznámení Dodavatel rozešle příslušnému orgánu státní správy (bude-li to třeba) 
a ostatním zainteresovaným osobám závěrečnou zprávu o plnění Sanačních prací.  

8.3 Přejímacímu řízení musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších 
případných správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení 
Sanace; např. vydání kolaudačního souhlasu (bude-li třeba), souhlasná stanoviska 
příslušných orgánů státní správy, kontrola dosažení příslušných limitů atd.  

8.4 Dodavatel předloží k přejímacímu řízení veškerou dokumentaci vyhotovenou v průběhu 
Sanačních prací jako např. stavební deníky, kolaudační souhlasy, stanoviska 
příslušných orgánů státní správy, fotodokumentace, měření příslušných limitů apod.  

8.5 Součást přejímacího řízení bude za účasti obou Smluvních stran provedena prohlídka. 
Dodavatel se zavazuje, že při předání Sanačních prací Dodavatelem Objednateli bude 
přítomna osoba pověřená statutárním orgánem, Dodavatele, která bude schopna 
případně řešit nedostatky zjištěné při přejímce Sanačních prací.  

8.6 O předání a převzetí Sanačních prací bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede 
soupis předávaných podkladů, způsob předání Sanačních prací, výsledek předání, 
pokyn a doporučení pro Objednatele, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín uvedení staveniště do původního 
stavu.  

8.7 V případě, že Sanační práce vykazují závažné vady nebo nejsou dokončené, 
Objednatel tyto práce nepřevezme. O nepřevzetí Sanačních prací objednatelem sepíší 
Smluvní strany zápis, který bude obsahovat výčet vytýkaných vad, lhůty jejich 
odstranění a vyjádření Smluvních stran. Kontrola odstranění vad proběhne opět 
protokolárně.  

8.8 Zápis o předání a převzetí bude obsahovat také informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal, kdo převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis 
bude za Objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací 
a dodávek. Sanační práce budou Objednateli předány jako celek včetně všech 
dokladů. 

 

  Článek  9
Práva a povinnosti Smluvních stran  

9.1 Dodavatel se zavazuje provést Sanace s odbornou péčí, řádně a včas v souladu 
s pokyny a zájmy Objednatele, a dále v souladu s touto Smlouvou, se zadávacími 
podmínkami na Veřejnou zakázku a s příslušnými právními předpisy. Na žádost 
Objednatele/Supervizora bude Dodavatel bez zbytečného odkladu podávat 
Objednateli/Supervizorovi zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy. 
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9.2 Dodavatel se zavazuje: 

a) informovat neprodleně Objednatele/Supervizora o všech skutečnostech mající 
vliv na plnění dle této Smlouvy, 

b) plnit řádně ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 

c) požádat včas Objednatele/Supervizora o potřebnou součinnost za účelem 
řádného plnění této Smlouvy, 

d) na vyžádání Objednatele/Supervizora se zúčastnit osobní schůzky, pokud 
Objednatel o tuto schůzku požádá nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
v mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou 
Smluvních stran zkrátit. 

9.3 Dodavatel se rovněž zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele 
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny 
zaměstnance Dodavatele a zaměstnance a pracovníky poddodavatele, 
a to i po skončení trvání této Smlouvy. 

9.4 Dodavatel není oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči 
Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani postupovat 
jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

9.5 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, 
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy 
a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné 
pro plnění této Smlouvy. 

9.6 Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění 
povinnosti vyplývající ze Zákona, zejména dle § 219 ZZVZ a zákona 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tyto povinnosti trvají i po ukončení této 
Smlouvy. 

9.7 Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů 
souvisejících s prováděním Sanace, a to zejména souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se dále 
zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním Veřejné zakázky a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.  

9.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související 
s prováděním Sanačních prací dle této Smlouvy včetně účetních dokladů po 
dobu10 let od zániku závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

 

  Článek  10
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace 

10.1 Dodavatel musí předat Sanační práce bez vad a nedodělků, za vady Dodavatel 
odpovídá po celou dobu záruční doby. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada, 
má se za to, že tato vada existovala již v době předání Sanačních prací. 

10.3 Odpovědnost za vady Sanačních prací se řídí ujednáním Smluvních stran v této 
Smlouvě, a ustanovením § 2615 a násl. a 2629 a násl. Občanského zákoníku.  
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10.4 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Sanačních prací v délce 
5 let od řádného protokolárního předání a převzetí Sanačních prací a odstranění 
případných zjištěných vad a nedodělků dle článku 8 této Smlouvy; tzn., záruční doba 
počíná běžet ode dne, kdy Dodavatel odstraní vady a nedodělky zjištěné při předání 
Sanačních prací a specifikované v předávacím protokolu.  

10.5 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Sanačních prací je nezbytná reklamace 
objednatele u Dodavatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, 
a to prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu 
sídla Dodavatele uvedenou v úvodu této Smlouvy. 

10.6 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou časovou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě Smluvních stran. 

10.7 Dodavatel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 
jejího obdržení. Ve svém vyjádření Dodavatel uvede, zda reklamované vady uznává 
včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění, nebo důvody, proč vady neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele je oprávněná a Dodavatel 
je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržené reklamace. V případě 
že Dodavatel se k reklamovaným vadám Objednateli písemně nevyjádří a ve lhůtě 
20 kalendářních dnů reklamované vady neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamovaných vad třetí osobu s tím, že Dodavateli přeúčtuje veškeré 
takto vzniklé náklady. 

10.8 Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude jednat tak, aby byla vada odstraněna v nejkratším možném termínu. 
O způsobu vyřízení reklamované vady Smluvní strany sepíší protokol, ve kterém 
uvedou následující údaje: 

a) časový a věcný rozvrh odstranění vady, 

b) jména zástupců Smluvních stran, 

c) datum uplatnění reklamace a čj. reklamace, 

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

e) datum zahájení a datum ukončení odstranění vady, 

f) celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění). 

Protokol vystaví Dodavatel. 

 

  Článek  11
Ujednání o vyšší moci 

11.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto Smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moc, avšak 
pouze do doby existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze 
ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčených překážkou 
vyšší mocí. 

11.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které Smluvní strana 
nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat, a které Smluvní straně objektivně 
a nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní 
či podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší se pokládají zejména 
zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany sjednávají, že za okolnosti vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování Sanací z důvodů nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, 
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kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně 
Objednatele (ve Smlouvě jako „vyšší moc“). 

11.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé z Dodavatelových osobních poměrů nebo vzniklé 
až době, kdy byl Dodavatel s plněním Sanačních prací v prodlení. 

11.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle Smlouvy 
pro každou ze Smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo 
a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky 
vyšší moci nebo trvání jejich následků. 

11.5 Smluvní strana, která uplatňuje osvobození od Smluvních závazků z důvodů vyšší 
moci, musí neprodleně nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou Smluvní stranu 
o zásahu těchto okolností prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným 
dopisem zaslaným na adresu sídla druhé Smluvní strany uvedenou v úvodu této 
Smlouvy. Stejným způsobem oznámí druhé Smluvní straně ukončení trvání okolností 
vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé Smluvní straně 
na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně 
se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

11.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou Smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li 
se k žádné dohodě, má každá Smluvní strana právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

  Článek  12
Odstoupení od Smlouvy, zánik závazků 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním Sanačních prací řádně a včas; 

b) dohodou Smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem v případě, že Dodavatel 
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku Dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči Dodavateli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů; 

f) existencí vyšší moci, jež byla druhé Smluvní straně neprodleně písemně 
oznámena způsobem uvedeným v odst. 11.5 článku 11 této Smlouvy a tyto 
okolnosti trvají déle než 3 kalendářní měsíce a Smluvní strany se nedohodly 
jinak; 

g) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem, jestliže zjistí, 
že Dodavatel: 

 nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho 
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jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění 
Smlouvy, nebo 

 zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení 
nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, nebo 

 nebo pokud Dodavatel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou touto 
Smlouvou či příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

12.2 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou 
faktury delší než 60 kalendářních dní počítáno ode dne data její splatnosti. 

12.3 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje zejména: 

a) prodlení se zahájením Sanačních prací déle než 10 kalendářních dnů z důvodů 
ležících na straně Dodavatele; 

b) prodlení s dokončením Sanačních prací déle než 30 kalendářních dnů z důvodů 
ležících na straně Dodavatele; 

c) pozastavení Sanačních prací bez dohody s Objednatelem na dobu delší 
než 15 kalendářních dnů; 

d) neumožnění Objednateli provádět kontrolu Sanačních prací; 

e) provádění Sanačních prací v rozporu se zadávacími podmínkami nebo 
s projektovou dokumentací; 

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění Sanačních 
prací; 

g) neodstranění Objednatelem zjištěných a do stavebního deníku řádně zapsaných 
vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku. 

12.4 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno oprávněnou osobou 
Objednatele uvedenou v úvodu této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti Smluvních stran, avšak tím není dotčeno ustanovení 
§ 2001 a násl. Občanského zákoníku. 

12.5 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této 
Smlouvy vyplývající, bude postupováno následujícím způsobem: 

a) Dodavatel provede soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněný 
dle výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“; 

b) Dodavatel vyklidí a uvede do původního stavu staveniště, úložiště materiálu 
a ostatní svá pracoviště a vyzve Objednatele písemně na adresu uvedenou 
v úvodu této Smlouvy k „dílčímu předání Sanací“, při předání se postupuje 
přiměřeně dle článku 5 odst. 5.3 a článku 8 této Smlouvy. 

12.6 Smluvní strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé Smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení 
od Smlouvy. 

12.7 Kromě případů uvedených v této Smlouvě není žádní Smluvní strana oprávněna 
od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit 
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  Článek  13
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1 V případě, že Dodavatel nepřevezme staveniště nebo příslušné lokality v termínu 
uvedeném v odst. 2.3 článku 2 této Smlouvy, nebo nezahájí plnění Smlouvy 
bezprostředně od nabytí účinnosti této Smlouvy, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každý i započatý den z prodlení. Pokutu ve stejné 
výši uhradí Dodavatel Objednateli za neuvedení staveniště do původního stavu 
a nepředání Objednateli zpět po skončení Sanačních prací v termínu uvedeném v odst. 
5.3 článku 5 této Smlouvy a to za každý i započatý den z prodlení. 

13.2 V případě, že Dodavatel nedodrží termín pro dokončení a předání Sanačních prací 
uvedený v odst. 2.1 článku 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč, a to za každý i započatý den z prodlení. 

13.3 V případě, že Dodavatel bude v prodlení s termínem pro dokončení a předání 
Sanačních prací delším než 30 kalendářních dnů uhradí kromě smluvní pokuty 
uvedené v odst. 13.2 tohoto článku také smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. 

13.4 V případě, že Dodavatel bude v prodlení s termínem odstraňováním vad a nedodělků 
podle odst. 8.6 článku 8 této Smlouvy uvedených v zápisu o předání a převzetí 
Sanačních prací, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

13.5 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se zpracováním roční zprávy uvedené v odst. 
6.4 článku 6 nebo závěrečné zprávy uvedené v odst. 6.5 článku 6 této Smlouvy o více 
než 10 kalendářních dní po uplynutí příslušného časového období, uhradí Dodavatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.6 V případě, že Dodavatel v rozporu s odst. 5.17 článku 5 této Smlouvy provede 
Objednatelem předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím 
Dodavatel prokázal v rámci Veřejné zakázky na provádění Sanace kvalifikační 
předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník Dodavatele 
nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí Dodavatel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč, a to za každý případ zvlášť. 

13.7 V případě porušení mlčenlivosti dle odst. 9.4 článku 9 této Smlouvy uhradí Dodavatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
takového porušení. 

13.8 V případě opakovaného zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany, ekologie a nakládání s odpady 
Dodavatelem na převzaté lokalitě (pracovišti), uhradí Dodavatel Objednateli za každé 
takové opakované porušení předpisů smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Každé 
porušení předpisů musí být nejdříve zdokumentováno průkazným způsobem; např. 
zápisem do stavebního deníku. 

13.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a Objednatelem 
odsouhlasené faktury uhradí Objednatel Dodavateli úrok z prodlení za každý započatý 
den z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

13.10 V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok 
Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu 
na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn 
účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 
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13.11 V případě porušení jakékoliv další povinnosti Dodavatele upravené touto Smlouvou, 
na kterou byl Objednatelem předem upozorněn, a nespadají pod výše uvedené 
případy, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

13.12 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po jejím doručení druhé 
Smluvní straně na základě vyúčtování oprávněnou stranou. Právo uplatňovat 
a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím 
po marném uplynutí lhůty.  

13.13 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé Smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
Občanského zákoníku. 

 

  Článek  14
Společná a závěrečná ustanovení 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že případné 
spory, budou řešeny především dohodou obou Smluvních stran. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla 
Objednatele. 

14.2 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným 
orgánem, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva 
uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

14.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami týkající se této Smlouvy bude probíhat 
písemnou formou, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v úvodu této Smlouvy. 
Stejné pravidlo platí v případě doručení písemností e-mailem nebo faxem. 

14.4 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

14.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami, resp. dnem 
podpisu poslední Smluvní strany, a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Informačním 
systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel bezvýhradně 
souhlasí s uveřejněním celého textu této Smlouvy v ISRS a na tzv. profilu zadavatele, 
popř. na dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění 
Smlouvy provede Objednatel. 

14.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Ke změnám či doplnění neprovedených písemnou formou se nepřihlíží. 

14.7 Tato Smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.  
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14.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1: Harmonogram prací; 

b) Příloha č. 2: Oceněný položkový výkaz výměr; 

c) Příloha č. 3: Platební kalendář; 

d) Příloha č. 4: Seznam dotčených pozemků. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, 
určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečtly, s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne ………………………. 

 

 

___________________________________ 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Ing. Karel Bláha CSc. 

ředitel odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod a zástupce 

náměstkyně pro řízení sekce technické 

ochrany životního prostředí 

DODAVATEL 

 

V …………………, dne ……………………… 

 

 

___________________________________ 

[●] 

účastník doplní název společnosti a jméno 

a funkci oprávněné osoby 
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Příloha č. 1 – Harmonogram prací 

 

[●] doplní zadavatel před podpisem smlouvy z nabídky účastníka 
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Příloha č. 2 – Oceněný položkový výkaz výměr 

 

[●] doplní zadavatel před podpisem smlouvy z nabídky účastníka 
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Příloha č. 3 – Platební kalendář 

 

[●] doplní zadavatel před podpisem smlouvy z nabídky účastníka 
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Příloha č. 4 – Seznam dotčených pozemků 

 

[●] doplní zadavatel před podpisem smlouvy ze zadávací dokumentace 

 

 


