



I. Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky č. VZ 74/2018 „Management lokalit s výskytem tetřívka“

Zadavatel tímto vydává a uveřejňuje I. Dodatečnou informaci k VZ č. 74/2018 „Management lokalit s výskytem tetřívka“ zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-021257.

1. Zadavatel uvedl v **Zadávací dokumentaci v části A) Všeobecné části** následující údaje:
Termín plnění: 01.09.2018 – 30.09.2018
Tento termín je irelevantní.

Nový termín plnění: 01.09.2018 – 31.10.2018

2. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel zároveň předkládá účastníkům nové vzory smluv o dílo, kde mění Článek 2. odst. 2.6. Předpokládaná doba plnění:

Zahájení doby plnění: 01.09.2018

Ukončení doby plnění: 31.10.2018

Předpokládaná doba plnění uvedená v původních vzorech smluv o dílo je irelevantní.

Ve Vrchlabí, 10.07.2018

Správa Krkonošského národního parku
Debrnovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
45

PhDr. Robin Böhmisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Příloha: Návrhy smluv o dílo pro obě části