

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: NaturaServis s.r.o.

Adresa: Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové

IČ: 26006626

DIČ: CZ26006626

Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 189211425/0300

Statutární zástupce: Ing. Jiří Francek, jednatel společnosti

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem: Nuselská 39/, 140 00 Praha 4,

IČ: 62933591

Číslo účtu: 18 228-011/0710

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel

(dále jen "objednatel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Na základě výsledků veřejné zakázky a její zadávací dokumentace s názvem „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“ se zhotovitel zavazuje k provedení těchto prací:

Realizace monitoringu a mapování evropsky významných druhů v daném území v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Část	druh	Správní obvod
E59	obojživelníci a plazi	Třeboňsko

Požadovaný způsob zpracování dat včetně vymezení konkrétních oblastí jednotlivých aktivit projektu jsou uvedeny v příloze 1 této smlouvy. Metodiky jsou dostupné na www.biomonitoring.cz

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 25.11.2015 (viz příloha č.3).

Obsah smlouvy odpovídá výsledku řízení o veřejné zakázce a je shodný jako v nabídce zhotovitele.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a výsledky činnosti převzít.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán písemnými pokyny stanovených garantů objednatele (viz bod 6.1) Veškerý materiál použitý k plnění díla je zahrnut v ceně díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje k respektování a dodržování všech platných obecně závazných norem a předpisů (zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, norem ochrany životního prostředí a norem požární ochrany) a to nejen on, ale i veškeré osoby, které se na provádění prací budou podílet.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a výsledkem řízení o veřejné zakázce stanovena ve výši:

Cena celkem bez DPH: 156 000,- Kč;

DPH (sazba 20 %): 31 200,- Kč;

Cena celkem vč. DPH: 187 200,- Kč.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a její změna je možná jen na základě změny daňových předpisů a o částku v těchto předpisech stanovenou. Podrobný rozpočet díla je uveden v příloze 2 této smlouvy.

3.2. Práce budou vyúčtovány formou dílčích plateb za realizované části aktivit projektu, podle podrobného rozpočtu díla (příloha 2 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven po předání a převzetí realizovaných dílčích částí aktivit projektu, na základě protokolu o převzetí díla. Každý daňový doklad bude obsahovat položkový rozpočet účtovaných prací, který bude odpovídat struktuře rozpočtu v příloze 2 této smlouvy. Daňové doklady budou zasílány objednateli neprodleně na základě předávacích protokolů jednotlivých inventarizačních průzkumů. Poslední doklad v každém kalendářním roce může být předán nejpozději do 30. 11. V případě, že bude zjištěno, že některé práce dle této smlouvy nebyly řádně provedeny, cena plnění za další období se o tyto práce snižuje. Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení hotového díla a odevzdání finálních výstupů/výsledků. Pokud bude při průběžném nebo konečném hodnocení zjištěno, že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly provedeny všechny práce dle dokumentace a dalších pokynů, bude celková částka plnění o tyto práce snížena. V případě, že celková výše dílčích plateb v tomto případě bude nižší, než již vyplacené dílčí platby, je zhotovitel povinen vrátit část dílčích plateb ve výši tohoto rozdílu – na základě daňového dokladu, vyhotoveného objednatelům se splatností 60 dnů ode dne doručení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3.3. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem (viz podrobný rozpočet v příloze 2 této smlouvy).

3.4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 60 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.

3.5. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

3.6. Odklad plateb při přechodném nedostatku finančních prostředků:

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodloužením dotace z Operačního programu Životní prostředí na předmětné dílo bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 120 dnů od doručení daňového dokladu.

3.7. V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (tj. po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory) na akci „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR.“ nebyly finanční prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli.

Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že na projekt nebude v rámci Operačního programu Životní prostředí poskytnuta podpora.

IV.

Způsob plnění a termíny

4.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

4.2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění realizovat alespoň 20 % objemu prací do 2 let, 75 % objemu prací do 3 let, a 100 % objemu prací do 4 let od podepsání této smlouvy za každou jednotlivou část, pokud nejzazší termíny předání jednotlivých inventarizačních průzkumů nevyžadují dřívější realizaci.

4.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit bezplatně vady ve výstupech, zjištěné po jejich předání odborným garantům. Formální vady odstraní na základě písemného pokynu objednatele nejdéle do 15 dnů od jeho doručení.

4.4. Objednatel má výhradní právo na využívání informací, výsledků i primárních dat získaných v rámci této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn publikovat a využívat výsledky projektu jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Publikovaný materiál musí zřetelně poukazovat na nositele projektu (AOPK ČR) a financování projektu z OPŽP / ERDF, pokud objednatel nestanoví jinak.

Toto ustanovení není limitováno dobou trvání této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V.

Smluvní pokuty

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění za každý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a její úhrada nezprošťuje zhotovitele povinnosti hradit případnou náhradu škody či sankci z jiného titulu.

5.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování a jestliže objednatel nezaplatí na výzvu ani v další poskytnuté 30 denní lhůtě, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Výjimku tvoří případy, upravené v čl. 3.6 a 3.7. této smlouvy.

VI.

Odborná garance objednatele

6.1. Objednatel jmenuje odborným garantem Mgr. Karla Chobota, Ph.D., zaměstnance AOPK ČR.

6.2. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této smlouvy.

VII.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů, uvedených v části 3.7. a dále v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění opětovně porušuje závažným způsobem ustanovení této smlouvy.

VIII.

Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel se zavazuje používat činnosti členů řešitelského týmu a subdodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce na veřejnou zakázku. Jakoukoliv změnu těchto subjektů musí předem s odůvodněním projednat s objednatelem a získat jeho písemný souhlas.

8.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha 1 – Metodika inventarizačních průzkumů

Příloha 2 – Podrobný rozpočet díla

Příloha 3 - Harmonogram

8.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

8.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

8.7. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

8.8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.9. Účinnost smlouvy nastává po její platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR.“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se stává nedílnou součástí smlouvy.

V Praze, dne 08. 08. 2012

Objednatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1031/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Praze, dne 17. 7. 2012

Zhotovitel:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 2 k Návrhu smlouvy o dílo

POLOŽKOVÝ ROZPOČET pro část E59 - Monitoring a mapování evropsky významných druhů obojživelníků a plazů (kuňka obecná, kuňka žlutobřichá, čolek velký, čolek dravý, čolek dunajský, čolek karpatský, ropucha zelená, ropucha krátkonožá, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan ostronosý, skokan skřehotavý, skokan krátkonohý, skokan zelený, ještěrka obecná, ještěrka zelená, ještěrka zední, užovka stromová, užovka podplamatá, užovka hladká, želva bahenní) na území Správního obvodu Třeboňsko: 187 200,- Kč s DPH (pole/4 680,- Kč)

Část	Druh	Rok	Počet polí pro mapování /rok	Cena za jednotlivá období plnění
E59	obojživelníci	2012	0	0
E59	plazi	2012	8	37 440,- Kč
E59	obojživelníci	2013	0	0
E59	plazi	2013	8	37 440,- Kč
E59	obojživelníci	2014	6	28 080,- Kč
E59	plazi	2014	6	28 080,- Kč
E59	obojživelníci	2015	6	28 080,- Kč
E59	plazi	2015	6	28 080,- Kč
Celkem	X	X	40	187 200,- Kč

Příloha č. 3 k Návrhu smlouvy o dílo

HARMONOGRAM pro část E59 - Monitoring a mapování evropsky významných druhů obojživelníků a plazů (kuňka obecná, kuňka žlutobřichá, čolek velký, čolek dravý, čolek dunajský, čolek karpatský, ropucha zelená, ropucha krátkonožá, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan ostronosý, skokan skřehotavý, skokan krátkonohý, skokan zelený, ještěrka obecná, ještěrka zelená, ještěrka zední, užovka stromová, užovka podplamatá, užovka hladká, želva bahenní) na území Správního obvodu Třeboňsko.

Část	Druh	Rok	Počet polí pro mapování /rok	Předání zprávy zadavateli do
E59	obojživelníci	2012	0	25.11.2012
E59	plazi	2012	8	25.11.2012
E59	obojživelníci	2013	0	25.11.2013
E59	plazi	2013	8	25.11.2013
E59	obojživelníci	2014	6	25.11.2014
E59	plazi	2014	6	25.11.2014
E59	obojživelníci	2015	6	25.11.2015
E59	plazi	2015	6	25.11.2015

