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Prikazni smlouva SMLDEU 24-147/2018
na provedeni €innosti a sluzeb technického dozoru investora

dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisl

(dale jen ,Obcansky zakonik")
Cislo smlouvy pfikazce:

SMLUVNI STRANY

Smluvni strana:  Sprava Krkonosského narodniho parku

Se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 54301
IC: 00088455
DIC:

ok spcion: I

zastoupena: PhDr. Robin Béhnisch, feditelem

zastupce ve vécech technickych: _

(na strané jedné dale jen piikazce)

a
Prikaznik: INGENIRIG KRKONOSE a.s.
se sidlem: Horska 634, 541 01 Trutnov
ICO: 27472493

DIC: CZ27472493

do obchodniho rejstfiku zapsana: u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2427
bankovni spojeni:
(na strané druhé dale jen prikazni

(Prikazce a Prikaznik spole¢né jen ,Smluvni strany® nebo samostatné jako ,Smluvni strana“)

1.1,

1.2.

1.8.

1.4.

1.5.

~ Clanek 1.

Uvodni ustanoveni
Na zakladé vysledku vefejné zakazky, jehoz zadavatelem byl objednatel, vedené pod nazvem
Zajisténi Cinnosti a sluzeb technického dozoru investora se uzavira tato smlouva na ¢ast €. 6 UP
35 - jedna se o chodnik Nauéna stezka Cernohorska raselina.

Predmét dila chodnik Naugna stezka Cernohorska raselina bude financovan z dotagnich
prostfedkil EU, Opera&ni program Zivotniho prostfedi EU z Evropského fondu pro regionalni
rozvoj — Pro vodu, vzduch a pfirodu, projekt Usmérnéni navtévnosti v Krkonosském narodnim
parku vzhledem k zajmlm ochrany pfirody - V. etapa registracni Ccislo
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539.

i?ekonstrukce lesnich cest a chodnik(i hodla Prikazce provést na zakladé smiluv o dilo
se zhotoviteli staveb (dale jen ,zhotovitel stavby")

Pfedmétem stavby je provedeni pfipravnych praci na stavenisti, zemnich praci a stavebnich
uprav. Podrobné informace o stavbé a jejim rozsahu jsou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby, které tvori volné vioZenou pfilohu &.1 této smlouvy.

Prikaznik prohlasuje, Ze disponuje schopnostmi, znalostmi, zkusenostmi, vybavenim, finanénimi
mozZnostmi, dokumenty, povolenimi, autorizacemi a kvalifikaci potfebnou pro fadné pinéni
pfedmétu této smlouvy, jak je poZzadovano pravnimi piedpisy.
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Clanek Il
Predmét smiouvy

Ptikaznik je povinen za podminek uvedenych v této smlouvé pro Piikazce na jeho tcet vykonavat
a obstaravat sluzby spocivajici ve vykonu technického dozoru investora (stavebnika) a odborné
technické pomoci pfi realizaci planovanych rekonstrukci, a to véetné viech souvisejicich &innosti
nezbytnych pro fadnou realizaci stavby, zejména investorsko-inZzenyrskych Cinnosti (dale jen
,sluzby TDI").

Soucasti sluzeb TDI jsou i sluzby a ¢innosti v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které vsak
jsou k fadnému pin&ni této smlouvy nezbytné, a Pfikaznik mél a pfi vynaloZeni své odborne péce
mohl o této skutecnosti védét. Cena za tyto sluzby a &innosti je v piném rozsahu zahrnuta
v odmeéneé za sluzby TDI uvedené v &l. 4 této smlouvy.

Smiluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon sluzeb TDI nenahrazuje autorsky dozor zpracovatele
projektu a nezbavuje zhotovitele stavby povinnosti a zodpovédnosti provést dilo v fadne kvalité
v souladu s platnymi normami a predpisy.

Prikazce je povinen za vy$e uvedené sluzby TDI zaplatit Piikaznikovi odménu sjednanou v &l. 4
této smlouvy.

Clanek Il
Terminy a misto pInéni

Ptikaznik je povinen zahgjit vykon sluzeb TDI podle pokynu pfikazce. Pfikazce oznami zahajeni
vykonu min. 3 dny pfedem.

Prikaznik je povinen vykonavat Sluzby TDI dle této smlouvy po celou dobu realizace staveb.
Predpokladané ukonc&eni praci TDI 15. 10. 2019

Terminy vykonu:

Chodnik Nauéna stezka Cernohorska raselina od 26. 6. 2018 do 15. 10. 2019 - realizace stavby
od 1.7.2018 do 30. 9. 2019

Mistem piné&ni této smlouvy jsou jednotlivé cesty a chodniky na tzemi KRNAP a jeho OP.

Clanek IV.
Odména a platebni podminky
QOdmeéna za vykon sluzeb TDI dle této smlouvy je sjednana v maximalni vysi:

Nabidkova cena’

Cena bez DPH 21% DPH Celkova
cenas DPH

(}hodnik Naucna stezka 110 000,- K& 23100,- Ké 133 100,- Ké
Cernohorska raselina
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Odména bude hrazena véetné dané z pfidané hodnoty ve vysi stanovené aktualné platnymi a
Gcinnymi pravnimi predpisy. Pfedchozi véta se nepouzije v pfipadé uskutecnénych plnéni
spadajicich do rezimu pfeneseni danové povinnosti podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisl, kdy povinnost pfiznat a zaplatit daft ma Prikazce
na zakladé zakonného sdéleni od Pfikaznika.

Odména za vykon sluzeb TDI je dohodnuta jako maximalni, uplna, zavazna a kone&na, kterou je
mozné prekrodit jen za podminek sjednanych v této smlouvé. Odména za vykon sluzeb TDI
obsahuje véechny nakladové slozky nezbytné k fadnému vykonu sluzeb TDI zpUsobem dle této
smiouvy. Odména za vykon sluzeb TDI zahrnuje i sluzby a &innosti vyslovné nespecifikované
v této smilouvé, které viak jsou k fadnému vykonu sluZzeb TDI nezbytné.

Odmeéna za vykon sluzeb TDI mize byt zvy$ena pouze pisemnym dodatkem k této Smlouve a
pouze v pfipadé, zZe:

a) podle pokynu Pfikazce dojde k obsahovému rozsifeni vykonavanych sluzeb TDI. Takove
roz§ifeni musi byt pfedem odsouhlaseno formou pisemného dodatku uzavieného k této
smlouve,

b) pfed zahajenim nebo v prib&hu vykonu sluzeb TDI dojde ke zmé&nam dafovych predpisl
majicich prokazatelny vliv na odménu za vykon sluzeb TDI,

¢) zddvodud na strané Prikazce dojde prodlouzeni doby staveb,

d) arovnéZ v dalsich piipadech pfipusténych zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni.

Prikazce nebude poskytovat Prikaznikovi zalohy.

Odména za vykon sluzeb TDI bude hrazena mési¢né zpétné vidy ve vysi pomérné &astky z
celkové odmény dle ¢l 4.1 této Smlouvy na zakladé darového dokladu vystaveného
Prikaznikem.

V pfipadé, ze béhem vykonu sluzeb TDI dojde k prodlouzeni délky provadéni staveb, avsak ne
z divod(l na strané Prikazce, Pfikaznik bude povinen poskytovat sluzby TDI v souladu s touto
Smlouvou bez naroku na navyseni odmény dle ¢&l. 4.1 této Smiouvy. To v3ak neplati, pokud
prodiouZeni stavby pfesahne 1 kalendaini mésic.

V ptipadé, Ze stavba a pInéni sluzeb TDI budou ukonéeny dfive, nez Prikazce piedpokladal,
posledni darnovy doklad Piikaznika bude vystavena na celou neuhrazenou ¢ast odmeény dle &l.
4.1 této Smlouvy.

Ptilohou danového dokladu dle &l. 4.5 bude vZdy Pfikazcem odsouhlaseny, podepsany mésicni
soupis praci a zjistovaci protokol Pfikaznika za pfislusny mésic.

Dariovy doklad vystaveny Prikaznikem bude splfiovat nalezitosti ucetniho dokladu dle zakona &.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisli a dafiového dokladu podie zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist. Vdechny faktury budou
dale obsahovat nazev a registraéni &islo projektu. V pfipadé potfeby probéhne fakturace
elektronicky.

Veskeré dariové doklady vystavené Ptikaznikem podle této smlouvy budou mit splatnost tficet
(30) kalendarnich dn(i ode dne jejich doru¢eni Prikazci na podatelnu Spravy KRNAP nebo na e-
mail: podatelna@krnap.cz. Pfiloha musi byt ve formatu PDF a musi mit naleZitosti dle zakona a
teto smlouvy.

Za den Uhrady dané faktury bude povazovan den odepsani fakturovane astky z uctu Prikazce.

Prikazce si vyhrazuje pravo vratit Prikaznikovi do data jeho splatnosti dafovy doklad, ktery
nebude obsahovat veskeré Gdaje vyzadované zavaznymi pravnimi predpisy CR nebo touto
smlouvou, nebo v ném budou uvedeny nespravne udaje (s uvedenim chybéjicich nalezitosti nebo
nespravnych udajl) anebo nebude dolozen zjistovaci protokol. V takovém pfipadé zacne bézet
doba splatnosti dafiového dokladu az doru¢enim fadné opraveného dafoveho dokladu Pfikazci.
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Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Pfikazce provadét jakékoli
zapoctty svych pohledavek viéi Piikazci proti jakymkoli pohledavkam Prikazce za Prikaznikem,
ani postupovat jakékoli svoje prava a pohledavky viegi Piikazci na jakoukoli tieti osobu.

Prikaznik do 15 pracovnich dn( po ukonéeni vdech Sluzeb TDI dle této Smilouvy vystavi
zavérecny dafiovy doklad. Pfilohou zavérecného dafiového dokladu bude prohlaseni o Uplnosti
a komplexnosti dila, popf. smluvnimi stranami a dodavatelem staveb podepsané protokoly o
odstranéni veskerych pfipadnych vytéenych vad a nedodélku.

Clanek V.
Vykon sluzeb TDI

Vykon Sluzeb TDI bude probihat po celou dobu trvani této smlouvy, a to autorizovanou osobou,
kterou prokazoval pfikaznik technickou kvalifikaci ve své nabidce pro pfedmétnou vefejnou
zakazku.

Sluzby TDI zahrnuji:

Seznameni se se viemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci staveb, a jejich odborné
posouzeni.

Pribézné informovani Piikazce o stavu pfipravy staveb.
Organizaci pfedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem staveb, v€etné protokolarniho zapisu.

Spoluprace s Projektantem pfi vykonu autorského dozoru, zejména kontrola souladu
provadénych praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi odstrafiovani zjisténych vad stavby nebo
dokumentace.

Péce o pribézné doplfiovani a evidenci projektové dokumentace, podle které se stavby provadi,
a pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, s vyjimkou odchylek vyZadujicich autorsky
dozor; koordinaci pozadavk( autorského dozoru a pozadavk(i zhotovitele.

Kontrolu zhotovitele staveb pfi dodrzovani podminek stavebniho povoleni podminek
dokumentace pro provedeni stavby a zavaznych pravnich pfedpisii po celou dobu provadéni
staveb.

Cenovou a vécnou kontrolu provedenych praci a zajistovacich protokolll porovnanim s
odsouhlasenym rozpoétem, a to se zvlastnim dlirazem na nepfekroéeni ceny realizace staveb.

Kontrolu podkladl zhotovitele staveb pro fakturovani z hlediska vécné napiné podle skute&né
provedenych praci, kontrolu dodrzeni podminek fakturace dle uzaviené Smlouvy s pisemnym
potvrzenim spravnosti opatfenym podpisem TDI, v€etné kontroly nalezitosti poZadovanych v
ramci pfeneseni daflové povinnosti na pfijemce pinéni dle ust. § 92 a) a § 92e) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpoéty jednotlivych
stavebnich objektl nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoétem staveb.

Kontrolu a vyhodnocovani ¢erpani nakladd a posuzovani predlozenych zménovych listl a jejich
predkladani Prikazci s pisemnym vyjadienim, a to se zvlastnim dirazem na nepfedvidatelnost
¢innosti, které budou obsahem zménovych listl.

Kontrolu dodrZovani véech podminek a termint smlouvy o dilo a podavani navrhi na uplatnéni
majetkovych sankci vléi zhotoviteli stavby, véetné pisemného zdlvodnéni.

Zabezpeteni pInéni podminek vyplyvajicich Pfikazci ze smlouvy o dilo se zhotovitelem staveb.

Svolava kontrolni dny minimalné 1x tydné na kazdé stavbé a fidi jejich prlbéh, pofizuje zapis
z kontrolnich dnu a zajistuje jejich archivaci, pofizovani fotodokumentace stavby, zejména &asti,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. U zakryvanych konstrukci musi byt pfikaznik
pfitomen a musi byt proveden zapis o této skutecnosti ve stavebnim deniku.
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Projednani pfipadnych zmén a dopliik(i projektové dokumentace, zajisténi vyjadieni autorského
dozoru a jejich archivaci.

Technickou kontrolu praci, technologickych postupll a dodavek, zejména soulad jejich provedeni
s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy vztahujicimi se ke kvalité stavebnich praci.

Technickou a vécnou kontrolu praci a dodavek, které budou v daldim postupu praci zakryty nebo
znepfistupnény véetné podrobné fotodokumentace praci pfed zakrytim. U zakryvanych
konstrukci musi byt prikaznik pfitomen a musi byt proveden zapis o této skute¢nosti ve stavebnim
deniku.

Pravidelnou kontrolu a vyhodnocovani opatfeni zhotovitele staveb pfijatych k zajisténi ochrany
Zivotniho prostfedi.

Projednani navrhii Projektanta nebo zhotovitele staveb na zmény projektu, na zamény materialQ,
zabezpeteni stanoviska autorského dozoru a pfedkladani podklad(i pro rozhodnuti pfikazci. Pfi
kazdé zméné projektu (véetn& zmén navrZzené technologie a materialll) vypracovani pisemné
zpravy, jejimz obsahem bude zhodnoceni zmény a dale pfipadna upozornéni na mozna rizika
spojena s takovou zmeénou, upozornéni na skuteénosti, které vedou ke zméné, soupis podkladl
vymezujicich takovou zmeénu, jakoZ i upozornéni na pfipadné nevhodné navrzené Casti takové
zmeény, a to nejpozdéji do 5 dnli od predloZeni navrhu zmény Pfikazcem, Projektantem nebo
zhotovitelem staveb.

Kontrolu zhotovitele staveb pfi provadéni prfedepsanych zkou$ek materialll, konstrukci a praci,
kontrolu dokladl prokazujicich kvalitu praci véetné archivace véech protokol(, reviznich zprav a
zapisl z toho vyplyvajicich.

Pravidelnou kontrolu vedeni stavebnich deniktli, pravidelné zapisy s vyjadfenim zejména ke
kvalité provadénych praci a v pfipadé nedodrzeni podminek vystavby stanoveni pozadavk( na
napravu (formou zapisu ve stavebnim deniku).

Kontrolu dasového pribéhu provadéni staveb, dodrzovani terminli stanovenych ve smilouvé o
dilo se zhotovitelem staveb, stanoveného ¢asového a finanéniho harmonogramu provadénych
praci. V pfipadé ohroZeni dodrzeni terminl okamzité vyrozuméni pfikazce, vCetné:

a) navrhu feSeni k dodrzeni harmonogramu
b) pfipravy podkladli pro uplatiiovani majetkovych sankci.
Kontrolu fadného uskladnéni materialdl na stavbé a pofadku na stavenisti.

Organizaéni pfipravu pfedani a pfevzeti staveb, ucast na pfedani a prevzeti staveb, vCetné
pofizeni protokolu o pfedani a prevzeti, vymezeni vSech vad a nedodélki v&etné stanoveni
terminu jejich odstranéni.

Kontrolu a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni staveb, zajisténi jejiho
pfipadného dopinéni a nasledného predani pfikazci.

Informovani piikazce o v3ech zavaznych okolnostech mimo jiné o pouZziti materialt ¢i pracovnich
postupl dodavatele, které neodpovidaji obchodnim specifikacim, platnym pravnim piedpisim,
projektové dokumentaci a smluvnim ujednanim a dale navrhuje feSeni.

Administraci: tj. zejména evidence a archivace zapis(, dokladll a dokumentace technického
dozoru véetné fotodokumentace, zprav, zjitovacich protokoll, soupisu praci, faktur, kopii
stavebnich deniki a dal$ich dokument( véetné vedeni potfebné evidence o Eerpani rozpoctu (ve
finanéni i vécné skladbé formou soupisu praci ve formatu MS Excel - *.xIs) a v souvislosti s tim
vypracovani navrh(i na zpracovani pfipadnych doplikl rozpoétu zhotovitelem.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi.

Soucinnost pfi komunikaci s poskytovatelem dotace a kontrolnimi organy.

Ve spolupraci s investorem a zhotovitelem pfipravi soupis vad a nedodélkl, véetné stanoveni a
dodrzeni terminu a zplsobu jejich odstrafovani
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Kontrolu odstrarfiovani vad a nedodélkll zjisténych pfi pfedani a prevzeti staveb.
Ptipravu podkladii pro kolaudaéni fizeni, pokud bude nutné.

Ugast na kolauda&nim Fizeni a poskytovani souéinnosti pfikazci (zajisténi vydani kolauda¢niho
souhlasu neni pfedmétem Smiouvy), pokud bude nutné.

Kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem staveb.

Spolupraci pfi zajisténi dokladl pozadovanych k zavéreénému vyhodnoceni realizace stavby a
jejich pfedani pfikazci.

Naskenované vise zminéné dokumenty budou zasilany na emaily |GG

Clanek VI.
Prava a povinnosti prikazce

Piikazce je povinen piedat Pfikaznikovi véci a informace, jez jsou nutné pro fadny vykon sluzeb
TDI, a to bez zbyte&ného prodleni po uzavieni této smiouvy.

Prikazce je povinen poskytovat Piikaznikovi nezbytnou souginnost potfebnou pro fadny vykon
sluzeb TDI.

Clanek VIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen pfi vykonu sluzeb TDI postupovat s odbornou péci, v souladu se zakony a
predpisy Ceské republiky, a v zajmu Pfikazce.

Prikaznik je povinen vykonavat sluzby TDI v souladu s pokyny Pfikazce, at jiz vyslovnymi nebo
témi, které zna ¢&i musi znat, a to v souladu s ucelem dle €l. 1.1, kterého ma byt vykonem sluzeb
TDI dosazeno a ktery je Pfikaznikovi znam.

Zjisti-li Prikaznik, ze pokyny Pfikazce jsou pro fadny vykon sluzeb TDI nevhodné &i netucelne,
nebo odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpisim, je povinen na toto Pfikazce upozornit.
Bude-li v tomto pfipadé Pfikazce na vykonu sluzeb TDI dle svych pokyni trvat, ma Piikaznik
pravo pozadovat na Pfikazci, aby setrvani na svych pokynech potvrdil Pfikaznikovi pisemneé.

Ptikaznik je povinen bez zbyte&ného odkladu oznamit Pfikazci véechny okolnosti, které zjistil pfi
vykonu sluzeb TDI, akteré mohou mit vliv na zménu pokynl nebo zajmui Pfikazce v&etné
okolnosti, které by mohly mit vliv na postup Prikaznika pfi vykonu sluzeb TDI, a okolnosti, které
by mohli mit vliv na provadéni staveb.

Ptikaznik je povinen pravidelné informovat Piikazce o postupu svych &innosti pfi vykonu sluzeb
TDI.

Ptikaznik je povinen predat po spInéni celého rozsahu sluzeb TDI bez zbyte¢neho odkladu
Ptikazci veskeré véci, které za ného prevzal pfi vykonu sluzeb TDI.

Jakékoliv zavazné problémy, které by mohly ovlivnit stavby a nemaji dopad do ceny za stavbu,
je Prikaznik povinen pifedem projednat s Pfikazcem a ucinit o tom zapis do stavebniho deniku.

Zavazné problémy, jejichz fe$eni by znamenalo zvySeni ceny stavby, je Pfikaznik povinen
pfedem projednat s Prikazcem za ucasti zhotovitele stavby, nebot' by se jednalo o projednani
podkladl pro dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby. Pfikaznik neni opravnén zastupovat
Pfikazce pii podpisu dodatkl & zmén ve smlouveé o dilo uzaviené mezi Piikazcem a zhotovitelem
stavby.

Pfikaznik je povinen provadét kontrolu stavebniho deniku, a to minimalné 3x za tyden. Ke viem
zapistim vztahujicim se k vykonu sluZzeb TDI je povinen pfipojit své stanovisko.
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Piikaznik se zavazuje k poskytnuti veskeré soucinnosti pfi pinéni povinnosti dle zakona ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, zejm. k poskytnuti informaci,
jejichz zvefejnéni uklada § 219 uvedeného zakona. Pfikaznik se rovnéz zavazuje spoluplsobit
pii vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zékona o finan¢ni kontrole, tj.
poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné
operace.

Smluvni strany timto vyslovné konstatuji, Zze Pfikaznik bude povinen pfi kontrole dafiovych
doklad(i dodavatele staveb sledovat, zda jsou vystaveny v souladu se smluvnimi ujednanimi
uzavienymi mezi Pfikazcem a dodavatelem staveb, projektovou dokumentaci a obecné
zavaznymi platnymi a ucinnymi pravnimi predpisy. Pfikaznik bude dale povinen neprodiené a v
piném rozsahu pisemné upozorfiovat Pfikazce na veskeré skute¢nosti, ktere maji nebo mohou
mit dopad na prava a povinnosti Piikazce a bude povinen nejpozdéji pfi zavérecné fakturaci
pfikazni ¢innosti pfedat veskeré doklady a pisemnosti, které v prib&hu &innosti pro Pfikazce
ziskal nebo obstaral.

Pfikaznik bere na védomi, Ze je povinen dle § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékonl (zakon o finanéni kontrole), v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pii vykonu finanéni kontroly, tj. je povinen poskytnout
kontrolnimu organu doklady o dodéavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z verejnych
vydajl nebo vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

Clanek VIl
Ochrana duvérnych informaci

Obé Smluvni strany jsou povinny zachovavat miéenlivost a nezpfistupnit tfetim osobam
nevefejné informace (jak jsou vymezeny nize). Povinnost poskytovat informace podle zakona C.
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist neni timto
ustanovenim dotéena.

Za nevelejné informace se povazuji vesSkeré nasledujici informace:
a) veskeré informace poskytnuté Pfikazcem Pfikaznikovi v souvislosti s touto smlouvou;
b) informace, na které se vztahuje zakonem uloZena povinnost micenlivosti Pfikazce;

c) veskeré daldi informace, které budou Pfikazcem oznaCeny jako nevefejné ve smyslu
ustanoveni § 218 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Povinnost zachovavat mi¢enlivost dle této smlouvy se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou véeobecné a vefejné pfistupnymi jinak, nez porusenim pravnich
povinnosti ze strany Pfikaznika,

b) u nichz je Pfikaznik schopen prokazat, Ze mu byly znamy a byly mu volné k dispozici jesté
pfed pfijetim téchto informaci od Pfikazce,

c) které budou Pfikaznikovi po uzavieni této smlouvy sdéleny bez zavazku micenlivosti treti
stranou, jez rovnéz neni ve vztahu k nim nijak vazana,

d) jejichz sdéleni se vyzaduje ze zakona.

Nevefejné informace zahrnuji rovnéz veskeré informace ziskané nahodné nebo bez védomi
Prikazce a dale veskeré informace ziskané od jakékoliv treti strany, které se tykaji Prikazce Ci
pinéni této smlouvy.

Smiuvni strany jsou povinny nezpfistupnit jakékoliv tfeti osobé nevefejné informace druhe
Smiluvni strany bez jejiho souhlasu, a to v jakékoliv formé, a zavazuji se podniknout véechny
nezbytné kroky k zabezpeceni téchto informaci. Pfikaznik je povinen zabezpecCit veskeré
neveiejné informace Prikazce proti odcizeni nebo jinemu zneuZiti.
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Prikaznik je povinen uzit neverejné informace pouze za Gc¢elem plnéni této smlouvy. Jina pouziti
nejsou bez pisemného svoleni Pfikazce pfipustna.

Pfikaznik je povinen svého pfipadného poddodavatele zavazat povinnosti miéenlivosti a
respektovanim prav Pfikaznika nejméné ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto zavazku
povinen sam.

Povinnost mi€enlivosti podle tohoto &lanku 10 Smlouvy trva po dobu 5 let od ukonéeni této
smlouvy.

Za prokazané poruSeni povinnosti dle tohoto &lanku 10 ma druha Smiuvni strana pravo
pozadovat nahradu takto vznikle Skody, pficemz pravo na smiuvni pokutu dle této smlouvy tim
neni doteno.

Za neverejné informace se povazuji vZdy veskeré osobni lidaje podle z&kona &.101/2000 Sb. o
ochrané osobnich udajl a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Shromazdovat a zpracovavat osobni (idaje zaméstnanci a jinych osob, event. citlivé osobni
udaje Ize jen v pfipadech stanovenych zakonem, nebo se souhlasem nositele osobnich udaju.
Pfikaznik neni opravnén zpristupfiovat osobni Gdaje zaméstnancl a jinych osob, se kterymi
bude v prib&hu pinéni této smlouvy seznamen, tfetim osobam a rovnéz neni opravnén je
jakymkoliv zplsobem zvefejnit.

(@]
o

lanek IX.
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Clanek X.
Platnost smlouvy a jeji ukonceni

Tato smiouva konéi spinénim celého rozsahu sluzeb TDI vykonavanych pro Prikazce dle této
smlouvy.

Tato smlouva mize byt pfed&asné ukon&ena pouze na zakladé dohody obou Smiuvnich stran,
vypovédi Piikazce, nebo odstoupenim jedné ze Smiluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény tuto smlouvu kdykoliv vypovédét, a to i bez udani divodu,
pficemz vypovédni |hata v trvani 20 dnl pocina bézet dnem nasledujicim dni prokazatelného
doru&eni vypovédi této smlouvy druhé smluvni strané.

Tato smlouva bude ukonéena téZ v pfipadé ukon&eni provadéni staveb pfed jejich dokonéenim,
pokud nebude mozZné otekavat pozdéjsi obnoveni provadéni staveb.

Ukoné&enim teto Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se:
a) smluvnich pokut;

b) ochrany divérnych informaci;

¢) naroku na nahradu $kody a

d) ustanoveni tykajici se takovych prav a povinnosti, z jejichZz povahy vyplyva, Zze maji trvat i
po skoncéeni uginnosti této smlouvy.

Clanek XI.
Opravnéné osoby

Komunikace mezi Smiuvnimi stranami bude probihat zejména prostfednictvim nasledujicich
opravnénych osob, povérenych pracovnikl nebo statutarnich zastupct Smiuvnich stran:

a) Opravnénymi osobami Pfikazce jsou:
(bude dopinéno)
b) Opravnénymi osobami Pfikaznika jsou:
Ing. Jifi Burian, telefon:499 828 023, email: info@ingeniring.cz

Opravnénych osob Smluvni strany mlze byt vice, pficemz Prikaznik souhlasi, Ze opravnéna
osoba Pfikazce mize oznamit Pfikaznikovi Udaje o dal$i opravnéné osobé Pfikazce.

Opravnéné osoby, nejsou-li statutarnim organem, nejsou opravnény ke zménam této smlouvy,
jejim doplikim ani zruseni, ledaze se prokazou plnou moci udélenou jim k tomu osobami
opravnénymi zastupovat pfislusnou Smluvni stranu v zalezitostech této smlouvy. Smluvni
strany jsou opravnény jednostranné zménit opravnéné osoby, jsou véak povinny takovou zménu
druhé Smiuvni strané bezodkladné pisemné oznamit.

Veskeré uplatiovani narokl, sdélovani, Zadosti, pfedavani informaci apod. mezi Smluvnimi
stranami dle této smlouvy musi byt pfisludnou Smluvni stranou provedeno v pisemné forme a
doruceno druhé Smiuvni strané osobné, doporu¢enou postou, nebo e-mailem.

Clanek XII.
Zavérecéna ustanoveni

Pfikaznik neni opravnén postoupit tuto smlouvu zcela ani z&asti tfeti osobé& ani opravnén
prevést kterakoli prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Tato smlouva a viechny vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.
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12.3. 'V pripadé, Ze néktere ustanoveni této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatnym
neucinnym &i nevymahatelnym nebo bude-li takovym pfislusnym organem shledano, zlistavaj
ostatni ustanoveni této smlouvy v platnosti a Géinnosti, pokud z povahy takového ustanoven
nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo uzavieno, nevyplyva, Ze je nelze oddélit
od ostatniho obsahu této smlouvy. Smluvni strany nahradi neplatné, netdéinné nebo
nevymahatelné ustanoveni této smlouvy ustanovenim jinym, které svym obsahem a smyslem
odpovida nejlépe ustanoveni plvodnimu a této smlouveé jako celku.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) vyhotovenich v eském jazyce, pfitemz v8echna
vyhotoveni maji platnost originalu. Tfi (3) vyhotoveni smlouvy obdrzi Pikazce a jedno (1)
Piikaznik.

12.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a U&innosti
dnem zvefejnéni v registru smiuv.

12.6. Nedilnou sou&asti Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha €. 1: VoIné vloZzené pfilohy — projektové dokumentace staveb

vV 7Atnoue dne 17 -07- 2018

Vrchlabi dne

reditel ¢len predstavenstva
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