PŘÍLOHA Č. 3.      
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE a PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Návštěvnické středisko – objekt „Krátká 2“ bude provedeno v níže uvedené objektové skladbě (SO = stavební objekt, PD = projektová dokumentace, VV = výkaz výměr):
SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT v PD, ve VV SO_01: Stavební objekt 01 – č.p.2
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY v PD, ve VV SO_02: stavební objekt 02 – č.p. 2 zpevněné plochy
SO 03 – VENKOVNÍ ÚPRAVY v PD, ve VV SO_03: Stavební objekt 03 – č.p. 2 oplocení venk. Mobiliář (předmětem této zakázky nejsou M3-M11) 
SO 04 – SADOVÉ ÚPRAVY v PD, ve VV SO_13: Stavební objekt 13 č.p. 2
SO 05 – PŘÍPOJKA VODOVODU – OBNOVA v PD, ve VV SO_04: Stavební objekt 04 – č-p- 2 přípojka vody
SO 06 – PŘÍPOJKA KANALIZACE v PD, ve VV SO_05: Stavební objekt 05 – č.p. 2 kanalizace
SO 07 – PŘÍPOJKA TELEFONU v PD, ve VV SO_06: Stavební objekt 06 – č.p. 2 telefon přípojka
VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ PANEL ve VV SO_07: Velkoplošný informační panel
Návštěvnické středisko – objekt „Krátká 12“ bude proveden v níže uvedené objektové skladbě (SO = stavební objekt, , PD = projektová dokumentace, VV = výkaz výměr):
SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT v PD, ve VV SO_08: Stavební objekt 08 stodola č.p. 12
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY v PD; ve VV SO_09_Stavební objekt 02 č.p. 12 komunikace
SO 03 – VENKOVNÍ ÚPRAVY v PD , ve VV SO_10 Stavební objekt č.p. 12 venkovní mobiliář (předmětem této zakázky není M2)
SO 04 – SADOVÉ ÚPRAVY v PD, ve VV SO_14 Stavební objekt 14 č.p. 12 stodola
SO 05 – PŘÍPOJKA VODOVODU – OBNOVA v PD, ve VV SO_11: Stavební objekt č.p. 12 přípojka vody stodola
SO 06 – PŘÍPOJKA KANALIZACE v PD, ve VV SO_12: Stavební objekt 12 č.p. 12 kanalizace stodola
Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí: 
a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
b) předání nápojných míst energií;
c) zajištění označení staveniště v obou lokalitách po celou dobu trvání realizace díla velkoplošným panelem dle pravidel publicity OPŽP 2014-2020 v souladu s podmínkami dotačního titulu (grafický podklad dodá objednatel), výroba a instalace je zahrnuta v položkovém rozpočtu
d) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií; 
e) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
f) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
g) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
h) 	zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
i) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
j) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
k) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen KBOZP); úzká a řádná součinnost s KBOZP a TDI;
l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
n) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
o) zpracování seznamu zařízení, která jsou součástí díla (2x v tištěné a 2x v digitální formě). 
K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy náhradních dílů; současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení;
p) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
q) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);
r) 	geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, oprávněným geodetem;
s) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
t) vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí na stavbou dotčených pozemcích včetně stanovení ochranných pásem v m2 – 9x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků;
u) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
v) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, stanovisek Národního památkového ústavu a dalších  dokumentů;
w) úzká a řádná spolupráce a součinnost s realizátorem expozice DPŽV, s dodavatelem interiéru a realizátorem funkčního autorského díla příp. s dalšími dodavateli objednatele, po celou dobu realizace díla. Koordinace postupu zakázky, zejména v případech, kdy na sebe expozice a stavba úzce navazují (např. sítě). Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky umožňující zahájení montáže vnitřní expozice v objektu „Krátká 2 – SO1“. Předpokládá se časový souběh těchto činností v období od 280 dní po účinnosti smlouvy do předání objektu;  
x) zajištění zkušebního provozu; protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele v rozsahu odsouhlaseném objednatelem;
y) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu ke kolaudaci a ke slavnostnímu otevření DPŽV;
veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činností 
dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.


PŘÍLOHA Č. 6
VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
DŮM PŘÍRODY ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ – STAVBA“


Zhotovitel (předávající)
Název:	STAREDO s.r.o.
Adresa:	Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ:		28270495
Oprávněný zástupce zhotovitele: 	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti 

Objednatel (přejímající)
Název:	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ:		62933591
Oprávněný zástupce objednatele: ………………………………………

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: ……………………….… uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: ……………...... (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:
…………………………….…………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………........

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ........……………/[footnoteRef:1], že dílo[footnoteRef:2]  [1:  vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.]  [2:  nehodící se škrtněte] 


a) 	bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......;

c) 	neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.


Důvod nepřevzetí díla:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seznam dokladů předaných objednateli:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Dne………………..



.......................................									.............................................
	zhotovitel												objednatel 
   Ing. Zdeněk Kutra
  jednatel společnosti									pověřený zástupce objednatele


















PŘÍLOHA č. 7  	Vzor Bankovní záruka

Beneficient:
…

V …..…., dne ............... 


Bankovní záruka č. ..... 

Naším klientem, společností ……….. se sídlem ……… IČ: ……. (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne ………. smlouvu o dílo č. j. ……. (dále jen „Smlouva”), jejímž předmětem je ………………………………………………………………….. v celkové ceně díla   …………… (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši ………….
Z příkazu našeho klienta, my ……banka .. se sídlem…………. IČ: ……………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………. vystavujeme tímto ve prospěch … neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše ……… Kč, slovy: ………. (dále jen „Zaručená částka“) a zavazujeme se tímto vyplatit … na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.
Tato Bankovní záruka je platná do ……. a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději …….. Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu: …………………..

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila. 



PŘÍLOHA č. 8
Protokol o návrhu změny díla č. ..
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