Ministerstvo Zivotniho prostredi

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 1

Identifikaéni udaje zadavatele

Zadavatel: Ceska republika — Ministerstvo zZivotniho prostiedi
Sidlo: VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

ICO: 00164801

Osoba opravnéna

jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerova, feditelka odboru provozniho

Systémové Cislo
vefejné zakazky: P18VvV00000919

Adresa v E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/vz00009878

Nazev verejné zakazky:

»Vypracovani projektové dokumentace na stavebni a dispozi€ni Upravy mistnosti €.
900A a 900B v budové Ministerstva zivotniho prostredi“

Informace zadavatele €. 1:

VyS8e uvedeny zadavatel vefejné zakazky malého rozsahu podava vysvétleni zadavaci
dokumentace na zékladé Zadosti u€astnika vefejné zakazky

Presné znéni zadosti ucastnika verejné zakazky:
Datum: 4. 9. 2018 17:54:47hod

VazZeny zadavateli,

Pri podrobném prostudovani zadavaci dokumentace jsme narazili na nesrovnalosti, které
Zadame objasnit.

1) Zadavatel ve smlouvé a v zadavaci dokumentaci uvadi termin pro vypracovani projektové
dokumentace do 60 kalendarnich dni. Vzhledem k naSim zkuSenostem se nam zda doba
projektovani velice kratka. Proto Zadame zadavatele, aby upravil znéni ZD a smlouvy tak, aby
60 dni byla cisté doba projektovani, do které se nebudou zapocCitavat prodlevy na strané
zadavatele.

2) Zadavatel ve smlouvé dale uvadi, Ze sankce za prodleni s pfedanim PD, tedy zhotovitelem
vypracovaného dila, je 1 000 Ké. Uchaze¢ s timto bodem souhlasi pouze za pfedpokladu, Ze
zadavatel vyhovi pfedchozimu pozadavku, aby 60 dni byla Cisté doba projektovani. Tato vyse
se nam zdéa neadekvatni a Zadame zadavatele o jeji snizeni.

3) V poskytnuté projektové dokumentaci je k dispozici pouze ptdorys mistnosti 900A. Cést
900B neni. Mohl by zadavatel tento ptidorys dodate¢né poskytnout?

Stranka 1z 2



https://ezak.mzp.cz/vz00009878
http://www.mzp.cz/cz/index

4) Uchaze¢ zada o informaci, zda v novych kancelafich je poZadovana nova strukturovana
kabelaz, nebo bude upravovana stavajici, za predpokladu, ze tam néjaka je? Kde bychom se
S novou kabalézi napojovali?

5) Uchaze¢ Zada o informaci, zda bude néjaky poZadavek na zabezpelovaci systém, pfip.
EPS?

Dékujeme, s pféanim hezkého dne,

Podpis

Odpovéd zadavatele

1)

2)

3)

4)

5)

Na zakladé dfivéjSich zkuSenosti zadavatele je doba 60 ti kalendafnich dnl na
vypracovani a odevzdani projektové dokumentace vice nez dostate¢na. Jedna se o
stavebni Upravy pouze nékolika mistnosti bez zasahu do nosné konstrukce budovy.
Zadavatel predpoklada, ze na zakladé vyzadani vitézného dodavatele mu nejpozdéji pfi
podpisu smlouvy zapUj¢i dostupnou technickou dokumentaci a dale umozni dodavateli,
aby si ovéfil soulad této technické dokumentace se skute€nosti. Po té jiz muze nasledovat
zpracovani projektové dokumentace v€etné pfipadnych konzultaci se zadavatelem.
S Zadnymi prodlevami ze strany zadavatele zadavatel nepocita. Z vySe uvedenych
divodl zadavatel zadavaci podminky neméni.

Vy8i pokuty za prodleni s pfedanim PD uvedenou v zadavaci dokumentaci povazuje
zadavatel za pfiméfenou a obvyklou. S ohledem na vySe uvedenou informaci zadavatele
uvedenou pod bodem 1), je mozné se dohodnout, ze v pfipadé zajmu ze strany vitézného
dodavatele bude umozZnéna prohlidka dotéenych mistnosti v€etné pfipadného jejich
zameéfeni a poskytnuti technické dokumentace jesté pred podpisem smlouvy. Potom
zbyva dodavateli plnych 60 kalendafnich dni na vypracovani a odevzdani projektovée
dokumentace. Z vySe uvedenych ukoll zadavatel vysi pokuty neméni a zUstavaji
v platnosti uverejnéné zadavaci podminky.

V mistnosti ¢. 900B, ktera je prilehla k mistnosti €. 900A, se neprovadéji Zadné projektové
prace (ani stavebni prace). Pouze ve spole¢né zdi (t&chto dvou mistnosti) se odstrariu;ji
stavajici dvefe v SDK sténé (900A.2) a upravuje se dvefni otvor do mistnosti &. 900A.3.
VSe je zfejmé z pudorysu, ktery je soucasti zadavacich podminek. K vyjasnéni dotazl
zadavatel zorganizoval prohlidku mista plnéni, ktera se uskute¢nila dne 27. 8. 2018 od
10:00 hod, jak je uvedeno v Clanku 11 vyzvy k podani nabidek. Zadavaci podminky se
neméni.

V misté stavajicich mistnosti je k dispozici stavajici strukturovana kabelaz. Pro noveé
mistnosti bude tato stavajici strukturovana kabelaz pouze upravena pro potfeby novych
kancelafi.

Ze strany objednatele neni pozadavek na zabezpeCeni novych kancelafi novym
zabezpeCovacim systémem ani EPS. Tyto systémy jsou instalovany v plvodnich
mistnostech a zlstanou v provozu i po vybudovani novych mistnosti.

V Praze dne 6. zari 2018

Ing. Martina Setzerova
feditelka odboru provozniho
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