
SMLOUVA O DÍLO SMLDEU 30-220/2018

85/2018 - 08 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 4

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Článek 1.
Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01 
00088455 
CZ00088455 
ČNB 5830601/0710
PhDr. Robinem Bdhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: , vedoucí ÚP 35 Pec pod 
Sněžkou

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Lucky systems, s.r.o.
se sídlem/bytem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaný dne: 30. ledna 2018 v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289501
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

06817254
CZ06817254

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 85/2018 Snášení klestu - 
Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo spočívající ve snášení 
klestu v části uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek 
stanovených v této smlouvě a pokynech objednatele. Případná změna předmětu díla je možná 
za splnění podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, tj. například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě 
vzniku potřeby nových prací, které je nutno provést.

2.2. Objednatel bude dle svých aktuálních potřeb vyzývat zhotovitele k provedení prací, vždy 
minimálně 3 týdny před samotným prováděním prací, pokud nebude sjednáno mezi zástupci 
smluvních stran jinak.

2.3. Předmět díla je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP 
v podmínkách trvající imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 4, kterým je zajištění 
dostatečného množství tlejícího dřeva v různých stádiích rozkladu jako biotopu pro velké 
množství organismů. Klest představuje významný přínos pro podporu biodiverzity a zásadní 
přínos živin. Ve většině porostů je klest ponecháván roztroušeně v porostu po těžební činnosti. 
V některých případech není možné klest ponechat rozptýlený k zetlení. Jedná se především o 
místa s velkým množstvím náletů a nárostů cílových dřevin lesních ekosystémů, tedy smrku, 
buku, jedle, klenu a o porosty s cílenou výsadbou vtroušených dřevin. V těchto lokalitách je 
nezbytné snášet klest na hromady. Vzhledem k současnému stavu porostů je lesnicko-
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ochranářský management nevyhnutelný. V lokalitách s překročenými imisními zátěžemi pro 
lesní ekosystémy je nezbytné zvýšit zastoupení listnatých dřevin oproti potencionálnímu 
klimaxu. Přednostně využíváme přirozené a kombinované obnovy stanovištně a geneticky 
vhodných dřevin.

2.4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje 
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad 
a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu- 
výrobního dokladu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání 
může zhotovitel vystavit fakturu.

2.5. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově 
upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. 
Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací 
se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

2.6. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 
zejména vzniku škod na stávajícím porostu (nálety, nárosty). Pokud k poškození dojde, je 
povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Zhotovitel je 
povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení 
ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

2.7. Předpokládaná doba plnění do 30. 09. 2022. Předpokládaný objem prací stanovený vždy pro 
každý kalendářní rok činí  m3. Tento objem je pouze předpokládaný, je možné, že množství 
za daný kalendářní rok se bude lišit vždy dle potřeb objednatele. Celkem se předpokládá snos 
klesu v objemu  m3.

2.8. Platnost této smlouvy je stanoveno nejpozději do 31. 12. 2022

2.9. Předmět této smlouvy je hrazen z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Obnova 
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla:

Účastník doplní údaje dle části, na kterou podává nabídku:

ÚP Pec pod Sněžkou LÚ m3/rok Kč bez 
DPH/ rok

m3/ 5 let Kč bez DPH/5 let

4 182 500,-

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po zhotovení části díla v daném roce min. 
v objemu 100 m3 vždy na základě výrobního dokladu. Cena zhotovené části díla bude 
stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m3 v konkrétním porostu.
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3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m3) 
a fakturovanou částku. Dále musí faktura obsahovat název a číslo projektu. Pokud bude třeba, 
bude fakturace probíhat elektronicky.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

3.5. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v této smlouvě, bude stanoven jako násobek 
rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické 
specifikaci a ceny díla za m3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty

Článek 5.

Ostatní ujednání
5.1. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:

a) bude-li v dobé zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
b) na základě požadavků objednatele na provedení většího množství prací,
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně 
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před 
podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být 
uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 
Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila 
nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí 
k odstoupení považují smluvní strany zejména vznik přírodní katastrofy (poškození lesních 
porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost 
objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny 
ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně 
zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod 
ekonomicky únosnou míru.

5.3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

5.4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit podáním výpovědi bez udáni důvodu, s výpovědní 
lhůtou 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně.

5.5. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,
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5.7.

5.8.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9. 

6.0. 

6.1.

- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádné a včas. 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení 
se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. 
Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby 
neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád 
kamenů atd.). Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní pokyny, které tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.
Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha: Vyznačení úseků 
Pokyny BOZP

Ve Vrchlabí dne 24, 09 2018 Yt dne 24, 09. 2013

ředitel
Správy Krkonošského národního 

parku
Lucky systems, s.r.o.

Za správnost:

č. 01:
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