



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy:  
Dotační titul: OPŽP

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

Česká republika - **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Benpra servis s.r.o.**

Sídlo: Zmola 141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Zastoupený: Pavel Benovič

Bankovní spojení: 223326702/0600

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka TAB.

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci díla je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. V případě omezení rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu poměrně snížena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2018	TAB-2018-004, TAB-2018-006, TAB-2018-005, TAB-2018-007, TAB-2018-101, TAB-2018-106, TAB-2018-105, TAB-2018-107	316.154,53 Kč	66.392,45 Kč	382.546,98 Kč
2. část	2019	TAB-2019-001, TAB-2019-004	34.781,80 Kč	7.304,18 Kč	42.085,98 Kč
3. část	2020	TAB-2020-004	11.753,63 Kč	2.468,26 Kč	14.221,89 Kč
4. část	2021	TAB-2021-004	16.790,90 Kč	3.526,09 Kč	20.316,99 Kč
5. část	2022	TAB-2022-004	11.753,63 Kč	2.468,26 Kč	14.221,89 Kč
Cena celkem			391.234,49 Kč	82.159,24 Kč	473.393,73 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4** Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5** Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6** Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1** Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2022.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3** Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4** Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 1.9.2018. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení díla podle čl. 4.2 smlouvy a/nebo na prodloužení účinnosti smlouvy podle čl. 4.1, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět.
- 4.5** Místem plnění je Česká republika – CHKO Pálava – NPR Tabulová. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.

- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí částí díla**

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.
- 7.4** Zhotovitel odpovídá i za skryté vady díla. Tyto vady musí objednatel zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do jednoho roku od převzetí příslušné části díla.

## VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

## X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací
- 10.5** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

## XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 11.5** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,
  - Příloha č. 2 - položkový rozpočet,
  - Příloha č. 3 – mapový zákres,
  - Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)
  - Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 14. 12. 2018

V Hodoníně dne 24. 9. 2018

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

Benovič Pavel  
jednatel Benpra servis s.r.o.

## Příloha č.1 - dílčí zakázka TAB

**Obecné požadavky na provádění opatření:**

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPR Tabulová na pozemku p. č. 2454 v k. ú. Klentnice
- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014
  
- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu
- u níže uvedených opatření typu „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

*Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem*

V roce 2017 bude provedena výsadba 250 ks krytokořenných odrostků dubu zimního (K3L). Do předpřipravených jamek (mechanizovaně vyhloubené jamky o rozměru 50x50x50 cm) budou vysázeny odrostky o minimální výšce 120 cm. Spon i rozmístění výsadeb bude konkretizováno přímo na lokalitě. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Neprodleně po výsadbě bude zbudována u 50 ks odrostků individuální ochrana. Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014. Skupinová ochrana bude zbudována před realizací výsadeb nebo při výsadbě. Proto, aby plnila svou funkci nejlépe, je nutné umístit do spodní částí ráhno, které zamezí vniku černé zvěře. Pro usnadnění vstupu na plochu musí být skupinové ochrany opatřeny přežkami a minimálně jedním polem, které se dá otevřít. Mezi skupinovými ochranami z drátěného plotu o výšce 180 cm bude ponechán neoplocený prostor sloužící k migraci zvěře. Skupinová ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.9. standardu SPPK D02 005:2014.

*Ožin*

Ožin ručně křovinořezem. Budou překosena zejména místa s převahou nežádoucích zmlazujících dřevin a invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou cenných rostlinných společenstev. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab. Příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů. Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBZ. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3. 3. 10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeně bude odstraněna z plochy zásahu.

*Zálivka*

U všech výsadeb tak bude provedena zálivka pro podporu růstu a eliminaci usýchání, včetně následného roku od provedení výsadeb Zálivka musí probíhat v souladu s bodem 3.1.6.6. standardu SPPK D02 005:2014. Precizní zálivka a vhodné načasování musí zajistit, že výsadba nebude vykazovat známky usýchání ani ve druhém roce od výsadby.

část zakázky	č.opatření	typ opatření	počet jednotek	redukovaný počet jednotek	jednotka	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	cena za redukovanou jednotku (bez DPH)	cena za redukovanou jednotku (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)	
část 1. (rok 2018)	TAB-2018-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem, 15% ponechat bez zásahu	V-IX, 30.9.2018 X-XI, 30.11.2018	23800 23800	28798 28798	14272,265 14272,265	17269,44 17269,44	
	TAB-2018-005	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm*)	100	100	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm*) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XII, 31.12.2018	250 350 80	302,5 423,5 96,8	25000 35000 8000	30250 42350 9680	
	TAB-2018-006	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm*)	50	50	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm*) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XI, 31.12.2018	250 350 80	302,5 423,5 96,8	12500 17500 4000	15125 21175 4840	
	TAB-2018-007	Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm*)	100	100	ks	příprava jamek 50x50x50 cm sazenice DBZ (K3L-120 cm*) Výsadba sazenic do vyhloubených jamek	X-XII, 31.12.2018	250 140 80	302,5 169,4 96,8	25000 14000 8000	30250 16940 9680	
	TAB-2018-101	Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm)	7500	7500	l	Zálivka vysazených sazenic (celkem 250 ks) Objem zálivky k jedné sazenici min. 30 litrů vody Celkem tedy minimálně: 30x250=7500 l	X-XII, 31.12.2018	1,16	1,4036	8700	10527	
	TAB-2018-105	Skupinová ochrana (drátěná oplocenka do 180 cm se zpevňovacími ráhny dole)	267	267	bm	Oplocení plochy kolem sazenic vysazených dle opatření TAB-2017-005 (100 ks). Celková délka oplocení (obvod oplocení) je 267 m. Při výšce pleťva 180 cm činí celková plocha drátěného oplocení: 1,8*267=480,6 m <sup>2</sup> . Ráhna ve spodní části budou dosahovat celkové délky 267 m. Min. průměr ráhny bude 9 cm. Minimální délka ráhny bude 3m. Minimální objem dříví na použití ráhny tak bude: 0,09x0,09x3,14x267=6,79 m <sup>3</sup> . Pletivo bude pevně uchyceno na sloupky hřebíky o délce 80 mm. Na protilehlých stranách budou zbudovány dřevěnné oboustranné žebíčky ve tvaru písmene A. Nosné sloupky od sebe budou vzdáleny max. 300 cm. Na obvod 267 m tak bude použito min. 89 nosných sloupků. Min. rozměry nosného sloupku jsou: min. průměr 12 cm, min. výška 230 cm, což celkem činí 0,12*0,12*3,14*2,3*89=9,26m <sup>3</sup> .	X-XII, 31.12.2018	115	139,15	30705	37153,05	
	TAB-2018-106	Individuální ochrana proti zvětš - (drátěné pleťvo do 150 cm)	50	50	ks	Ke každé sazenici (celkem 50 ks) vysazené dle opatření TAB-2017-006 bude usazena individuální ochrana. Drátěné pleťvo bude k sazenici uchyceno dřevěným kůlem, který bude zapuštěn do země min. 1/4.	X-XII, 31.12.2018	500	605	25000	30250	
			50	50	ks	1ks dřevěného impregnovaného kůlu minimální délky 200cm a minimálního průměru 8cm. Celkem 50 ks kůlů.		320	387,2	16000	19360	
			50	50	m	Drátěné pleťvo o výšce 150 cm a dl. 1,0m ke každému kůlu		550	665,5	27500	33275	
	TAB-2018-107	Skupinová ochrana (drátěná oplocenka do 180 cm se zpevňovacími ráhny dole)	267	267	bm	Oplocení plochy kolem sazenic vysazených dle opatření TAB-2017-007 (100 ks). Celková délka oplocení (obvod oplocení) je 267 m. Při výšce pleťva 180 cm činí celková plocha drátěného oplocení: 1,8*267=480,6 m <sup>2</sup> . Ráhna ve spodní části budou dosahovat celkové délky 267 m. Min. průměr ráhny bude 9 cm. Minimální délka ráhny bude 3m. Minimální objem dříví na použití ráhny tak bude: 0,09x0,09x3,14x267=6,79 m <sup>3</sup> . Pletivo bude pevně uchyceno na sloupky hřebíky o délce 80 mm. Na protilehlých stranách budou zbudovány dřevěnné oboustranné žebíčky ve tvaru písmene A. Nosné sloupky od sebe budou vzdáleny max. 300 cm. Na obvod 267 m tak bude použito min. 89 nosných sloupků. Min. rozměry nosného sloupku jsou: min. průměr 12 cm, min. výška 230 cm, což celkem činí 0,12*0,12*3,14*2,3*89=9,26m <sup>3</sup> .	X-XII, 31.12.2018	115	139,15	30705	37153,05	
	<b>Celkem č.1</b>										<b>316154,53</b>	<b>382546,98</b>
	část 2. (rok 2019)	TAB-2019-001	Zálivka jamky (50 x 50 x 50 cm)	7500	7500	l	Zálivka vysazených sazenic (celkem 250 ks). Objem zálivky k jedné sazenici min. 30 litrů vody, v závislosti na klimatických podmínkách však může být i vyšší. Celkem tedy minimálně: 30x250=7500 l.	IV-IX, 30. 9. 2019	0,16	0,1936	1200	1452
		TAB-2019-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem, 15% ponechat bez zásahu	V-VI, 30. 6. 2019 VIII-IX, 30.9.2019	28000 28000	33880 33880	16790,9 16790,9	20316,99 20316,99
část 3. (rok 2020)	TAB-2020-004	Ožin - 70%	0,7055	0,49385	ha	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu	Celkem č.2 V-IX, 15. 9. 2020	23800 23800	28798 28798	34781,8 11753,63	42085,98 14221,89	
	TAB-2021-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem celoplošně, 15% ponechat bez zásahu	Celkem č.3 V-IX, 15. 9. 2021	28000 28000	33880 33880	16790,9 16790,9	20316,99 20316,99	
část 4. (rok 2021)	TAB-2021-004	Ožin - 85%	0,7055	0,599675	ha	sečení křovinořezem celoplošně, 15% ponechat bez zásahu	Celkem č.4 V-IX, 15. 9. 2022	23800 23800	28798 28798	11753,63 11753,63	14221,89 14221,89	
	TAB-2022-004	Ožin - 70%	0,7055	0,49385	ha	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu	Celkem č.5			11753,63	14221,89	
část 5. (rok 2022)	<b>Celkem</b>									<b>391234,49</b>	<b>473393,73</b>	



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 94308

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	19. července 2016
<b>Spisová značka:</b>	C 94308 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	Benpra servis s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zmola 141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
<b>Identifikační číslo:</b>	052 49 643
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Předmět činnosti:</b>	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	TOMÁŠ BENOVIČ, dat. nar. 23. června 1975 Zmola 141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín Den vzniku funkce: 19. července 2016
<b>jednatel:</b>	PAVEL BENOVIČ, dat. nar. 6. května 1986 Sídlištní 3412/47, 695 01 Hodonín Den vzniku funkce: 19. července 2016
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatelé jednají za společnost každý samostatně
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	TOMÁŠ BENOVIČ, dat. nar. 23. června 1975 Zmola 141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 50%
<b>Společník:</b>	PAVEL BENOVIČ, dat. nar. 6. května 1986 Sídlištní 3412/47, 695 01 Hodonín
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 50%
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a  
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že dílo<sup>1</sup>

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:  
.....  
.....  
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.  
Důvod nepřevzetí díla: .....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ..... ,- Kč za zhotovení díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA  
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO  
PROJEKTU EIS: [CZ.05.4.27/0.0/0.0/15\_009/0002599]  
– ČÁST [●]

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: .....

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

**Předmět podpory:**

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

**Stručná charakteristika Části díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že Část díla<sup>1</sup>

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přijímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:  
.....  
.....  
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřijímá.  
Důvod nepřevzetí Části díla:  
.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ....., - Kč za zhotovení Části díla.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_


Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

\_\_\_\_\_  
[jméno]  
[funkce]

<sup>1</sup> Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**Nový management území národního významu  
na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení vybraných částí**



**Část 4 - TAB**

**Přílohy smlouvy o dílo  
č. 1, 2, 3, 4, 5**