

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 24/338/2015

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Zdeněk Hofman
ZHOTOVITEL:	Název	- W-STAV s.r.o.
	Adresa	- J. Kablíkové č. p. 1142, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- Vladimír Vaněk, jednatel
	IČO	- 60111534
	DIČ	- CZ60111534
	Bank. spoj.	- KB a.s. Vrchlabí, č. ú. 27-699540237/0100
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Vladimír Vaněk

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Oprava objektu č. p. 101 Strážné (Rozhled) dle VZ 24-08/2015**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce podle objednatel schváleného a zhotovitelem odsouhlaseného zadání (projekt nebo výkaz výměr s položkovými cenami), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Místem plnění je areál staveniště určený v zadání.

2. Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín zahájení prací: 01. 06. 2015

Termín dokončení prací: 14. 08. 2015

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít staveniště později, než vyplývá z bodu 1.1, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- 2) Řádně dokončené dílo převezme objednatel od zhotovitele do 15 ti dnů od vyzvání k převzetí.

3. Cena díla

- 1) Smluvní cena za provedení díla je stanovena dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1 a je pro smluvní strany závazná:

Cena bez DPH je 928.622,00 Kč

DPH je 195.010,70 Kč

Smluvní cena celkem včetně DPH je 1.123.632,70 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.

- 2) Zhotovitel garantuje smluvní cenu díla pro rok 2015.
- 3) Úprava ceny je možná v případech dojde-li ke změně projektu a podkladů poskytnutých ze strany zhotovitele, v případě dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a na základě požadavků objednatele. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 4) Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zadáním a s projektem, a že položkový rozpočet obsahuje vše a žádné více náklady již účtovány nebudou.
- 5) Změna ceny díla v případě víceprací bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto - zhotovitel předloží cenový návrh a po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

4. Způsob platby

- 1) Fakturace bude provedena měsíčně, dle soupisu skutečně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele.
- 2) Splatnost faktury bude 14 dnů.
- 3) Objednatel má právo odmítnout proplácení provedených prací, pokud by neodpovídaly kvalitou.

5. Sankce

- 1) V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 2) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně bez zavinění objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý den prodlení.
- 3) V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku 6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.
- 4) Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezavazuje smluvní strany práva na vymáhání případné náhrady škody.

6. Předání a převzetí

- 1) Objednatel je povinen předat staveniště prosté všech právních a faktických závazků.
- 2) Souhrnné dílo bude předáno na základě zápisu do stavebního deníku, na základě předávacího protokolů bez vad a nedodělků a fyzického předání díla na výzvu zhotovitele.
- 3) Záruka souhrnného díla činí **60 měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 4) Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele řádným převzetím díla bez vad a nedodělků dle výše uvedeného bodu 2.
- 5) Zhotovitel se zavazuje do 7 dní od uplatnění reklamace objednatelem reklamované vady prověřit a navrhnout způsob a termín odstranění reklamovaných vad. Vady bránící užívání a provozu se


- 14) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení následující doklady:
- zápis o osvědčení použitých materiálů (prohlášení o shodě,....)
 - protokoly příslušných revizních zkoušek
 - další doklady a požadavky vyplývající z vydaného stavebního povolení, případně v Rozhodnutí o umístění stavby.
- 15) Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly předá investorovi).
- 16) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé pracemi v souladu se zákonem o odpadech.
- 17) Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění.
- 18) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 19) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

8. Závěrečné ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2) Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět písemnými dodatky, které nabudou platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Pokud není dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dne: 29-05-2015
Za objednatele:
Správa Krkonošského národního parku
Dobrušského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Ing. Jan Hřebáčka - 8 -
ředitel

Za správnost:


.....

.....

Dne: 29-05-2015
Za zhotovitele:



W. STAV s.r.o.
stavební společnost
Kablíkově 1142, 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 421 512, fax: 499 421 256
IČO: 60111534 DIČ: CZ60111534

zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu, je oprávněn objednatel opravit vady prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

7. Ostatní ujednání

- 1) O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník a formou zápisu do něj budou dokumentovat předání a převzetí všech věcí určených a potřebných k provedení díla. Stavba bude vedena stavbyvedoucím, který bude mít stavební deník vždy k dispozici – po celou dobu realizace. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 2) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhne mu řešení, změnu díla, eventuelní nutnost víceprací.
- 3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeném v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.
- 4) Sporné otázky vzniklé v průběhu provádění díla budou řešeny dohodou. V případě že nedorazí k dohodě, kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu. Řešení sporných otázek bude projednáno vždy za účasti autorizované osoby v příslušném oboru. Tím je myšlena autorizovaná osoba zhotovitele.
- 5) Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 6) Zakrývané konstrukce a práce budou předány prokazatelně zápisem ve stavebním deníku zástupci objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací telefonicky alespoň 3 dny předem. V případě, že se zástupce nedostaví ke kontrole v uvedených termínech, má se za to, že souhlasí s pokračováním prací.
- 7) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek stanovených v územním a stavebním řízení, podmínek daných ochranou přírody a státní správou KRNP.
- 8) Zhotovitel dodrží závazek ze zadání veřejné zakázky, že k náplni u strojů budou použity jen ekologické oleje.
- 9) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 10) Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu.
- 11) Zhotovitel nebude se svou mechanizací vjíždět do lokalit mimo vymezený stavební prostor. Prostor bude vymezen při předání staveniště.
- 12) Veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, jako i protipožární opatření vyplývající z povahy prací si zajišťuje zhotovitel podle zak. č. 309/2006 Sb.
- 13) Zhotovitel poučí své zaměstnance, aby realizovali stavební práce s maximální ohleduplností k přírodě.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **KRNAP**
 Název objektu **Výkaz výmer-pro ocenění**
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Rozpočet číslo
 Zpracoval

IČO DIČ

Dne 21.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 126,69	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 210 869,89	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 233 426,27	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 342 179,40	11	0	16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 133 380,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
	ZRN (ř.) 922 982,25	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 5 640,00

Objednatel

Zhotovitel

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	928 622,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 928 622,00	195 010,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 123 632,70

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00
30	Smluvní cena	0,00 Kč

Datum a podpis

Datum a podpis

W - STAV s.r.o.
 stavební společnost
 Kablikové 1142, 43 01 Vrchlabí
 tel.: 499 421 512, fax: 499 421 256
 IČO: 60111534 DIČ: CZ60111534

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KRNAP

Objekt: Výkaz výmer-pro ocenění

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 21.5.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	236 552,96	686 429,29	928 622,25	0,045	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	428,18	428,18	0,000	0,000
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	28,46	28,46	0,000	0,000
13	Hloubené vykopávky	0,00	2 135,40	2 135,40	0,000	0,000
17	Konstrukce ze zemin	0,00	216,39	216,39	0,000	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	318,89	318,89	0,000	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	10 256,06	10 256,06	0,000	0,000
31	Zdi podperné a volné	0,00	120 547,17	120 547,17	0,000	0,000
34	Steny a prčky	0,00	17 438,66	17 438,66	0,000	0,000
59	Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00	3 462,90	3 462,90	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní otvoru	0,00	8 573,15	8 573,15	0,000	0,000
61	Úprava povrchu vnitřní	0,00	33 792,83	33 792,83	0,000	0,000
62	Úprava povrchu vnější	0,00	4 118,10	4 118,10	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	8 608,70	8 608,70	0,000	0,000
64	Výplně otvoru	3 126,69	945,00	4 071,69	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	4 460,68	6 346,67	10 807,35	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	5 780,45	685,49	6 465,94	0,045	0,000
721	Vnitřní kanalizace	211,50	10 807,23	11 018,73	0,000	0,000
722	Vnitřní vodovod	0,00	5 605,13	5 605,13	0,000	0,000
725	Zarizovací předměty	11 498,10	19 533,49	31 031,59	0,000	0,000
728	Vzduchotechnika	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesarské	0,00	7 750,59	7 750,59	0,000	0,000
763	Dřevostavby	0,00	61 500,00	61 500,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 178,52	1 178,52	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	173 805,04	68 062,98	241 868,02	0,000	0,000
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	3 985,62	3 985,62	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	9 207,30	8 271,36	17 478,66	0,000	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	20 930,01	20 930,01	0,000	0,000
781	Obklady (keramické)	6 091,20	3 544,37	9 635,57	0,000	0,000
783	Nátery	0,00	12 502,00	12 502,00	0,000	0,000
784	Malby	0,00	4 927,31	4 927,31	0,000	0,000
795	Lokální vytápění	20 680,00	971,42	21 651,42	0,000	0,000
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	5 640,00	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 637,42	1 637,42	0,000	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 692,00	17 625,00	19 317,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	16 033,71	16 033,71	0,000	0,000
97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	0,00	37 326,41	37 326,41	0,000	0,000
M	Montážní přírážky	0,00	1 880,00	1 880,00	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	131 500,00	131 500,00	0,000	0,000
S	Presuny sutí	0,00	21 854,67	21 854,67	0,000	0,000
	Celkem	236 552,96	686 429,29	928 622,25	0,045	0,000

ROZPOČET

Stavba: KRMAP

Objekt: Výkaz výmer-pro ocenění

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV						928 622,25	0,045
11	Prípravné a pridružené práce					428,18	0,000
1	113152112	Odstranení podkladu z kameniva drceného	m3	1,580	271,00	428,18	0,000
12	Odkopávky a prokopávky					28,46	0,000
2	121101101	Sejmutí ornice s premístěním do 50 m	m3	0,930	30,60	28,46	0,000
13	Hloubené vykopávky					2 135,40	0,000
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,980	560,00	1 108,80	0,000
4	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,590	1 740,00	1 026,60	0,000
17	Konstrukce ze zemin					216,39	0,000
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,570	84,20	216,39	0,000
18	Povrchové úpravy terénu					318,89	0,000
6	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	6,180	37,50	231,75	0,000
7	460620006	Osetí povrchu trávou	m2	6,180	14,10	87,14	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry					10 256,06	0,000
8	216904112	Očištění tlakovou vodou	m2	121,230	84,60	10 256,06	0,000
31	Zdi podperné a volné					120 547,17	0,000
9	310237241	Zazdívka otvoru pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,000	341,00	2 046,00	0,000
10	310237271	Zazdívka otvoru pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	1,220	870,00	1 061,40	0,000
11	310239211	Zazdívka otvoru plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,310	3 970,00	9 170,70	0,000
12	31410029	Úprava a dozření komína z CP	m	0,550	5 130,00	2 821,50	0,000
13	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do c.12	t	0,120	6 930,00	831,60	0,000
14	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do c.12	t	0,180	6 930,00	1 247,40	0,000
15	317998115	Izolace mezi preklady polystyren tl. 100 mm	m	6,700	57,10	382,57	0,000
16	319300010	Dodatečné vložení izolace podrezáním strojem,fólie	m2	0,370	2 300,00	851,00	0,000
17	319300016	Dodatečné vložení izolace podrezáním stroje,fólie	m	27,790	3 200,00	88 928,00	0,000
18	319300017	Dodatečné vložení izolace podrezáním stroje,fólie	m	2,810	4 700,00	13 207,00	0,000
34	Steny a prčky					17 438,66	0,000
19	342261112	Prčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm	m2	12,630	739,00	9 333,57	0,000
20	342262112	Prčka sádkokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm	m2	4,160	1 340,00	5 574,40	0,000
21	346481111	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	6,100	255,00	1 555,50	0,000
22	349231811	Prizdívka ostení s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	1,130	863,00	975,19	0,000
59	Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					3 462,90	0,000
23	596100030	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek	m2	5,100	679,00	3 462,90	0,000
6	Úpravy povrchu,podlahy a osazování výplní otvoru					8 573,15	0,000
24	602013123	Omítka sanacní MCO 1 rucne	m2	13,850	619,00	8 573,15	0,000
61	Úprava povrchu vnitřní					33 792,83	0,000
25	611421133	Omítka vnitřní stropu rovných, MVC, štuková	m2	35,380	286,00	10 118,68	0,000
26	611422133	Omítka vnitřní kleneb, skorepin, MVC, štuková	m2	27,390	303,00	8 299,17	0,000
27	612420016	Omítka sten vnitřní vápenocementová štuková	m2	58,460	263,00	15 374,98	0,000
62	Úprava povrchu vnější					4 118,10	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	622319512	Izolace XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	3,710	1 110,00	4 118,10	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce					8 608,70	0,000
29	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,430	2 690,00	1 156,70	0,000
30	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,800	3 010,00	5 418,00	0,000
31	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu tažených	t	0,090	22 600,00	2 034,00	0,000
64	Výplně otvorů					4 071,69	0,000
32	61187557	Deska parapetní dřevěná tl 4 cm šířka 45-50 cm	m	6,300	496,30	3 126,69	0,000
33	648952421	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm PSV	m	6,300	150,00	945,00	0,000
711	Izolace proti vodě					10 807,35	0,000
34	62852264	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	38,890	114,70	4 460,68	0,000
35	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena	m2	29,950	6,92	207,25	0,000
36	711112001	Izolace proti vlhkosti svisl. náter ALP, za studena	m2	3,710	16,50	61,22	0,000
37	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vc. uchyc.prvku	m2	4,950	169,00	836,55	0,000
38	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	29,950	70,30	2 105,49	0,000
39	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,710	84,60	313,87	0,000
40	711212001	Náter hydroizolační tesnicí hmotou	m2	10,060	263,00	2 645,78	0,000
41	998711102	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,205	861,00	176,51	0,000
713	Izolace tepelné					6 465,94	0,045
42	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	29,950	142,90	4 279,86	0,045
43	631508592	Pás izolační minerální 4500x1200 tl.100mm	m2	12,190	123,10	1 500,59	0,000
44	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	41,560	15,40	640,02	0,000
45	998713102	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,056	812,00	45,47	0,000
721	Vnitřní kanalizace					11 018,73	0,000
46	230330092	Izolace potrubí D do 108 mm	m	2,500	84,60	211,50	0,000
47	721100013	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce	m	1,200	414,00	496,80	0,000
48	721100911	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	0,000
49	721140932	Oprava - prechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	2,000	367,00	734,00	0,000
50	721140933	Oprava - prechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	1,000	408,00	408,00	0,000
51	721140939	Oprava - prechod z plastových trub na litinu DN125	kus	1,000	579,00	579,00	0,000
52	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	1,000	216,00	216,00	0,000
53	721171803	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,900	7,97	39,05	0,000
54	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 110	m	1,200	21,30	25,56	0,000
55	721176101	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	6,500	231,00	1 501,50	0,000
56	721176102	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,700	240,00	168,00	0,000
57	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,000	263,00	789,00	0,000
58	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavešené DN 100 x 2,7mm	m	2,500	373,00	932,50	0,000
59	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	1,300	501,00	651,30	0,000
60	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,000	47,00	47,00	0,000
61	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	50,30	50,30	0,000
62	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	55,70	167,10	0,000
63	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	83,00	83,00	0,000
64	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,500	20,40	153,00	0,000
65	998721102	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,446	507,00	226,12	0,000
722	Vnitřní vodovod					5 605,13	0,000
66	722171913	Odríznutí plastové trubky D 25 mm	kus	10,000	5,48	54,80	0,000
67	722172351	Potrubí z PPR, křížení D 20/3,4 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00	0,000
68	722172411	Potrubí z PPR, D 20/2,2 mm	m	10,800	199,00	2 149,20	0,000
69	722172913	Propojení potrubí PPR, do D 25 mm	kus	7,000	75,20	526,40	0,000
70	722172963	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	5,000	90,20	451,00	0,000
71	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. steny 9 mm	m	5,750	37,40	215,05	0,000
72	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. steny 13 mm	m	5,050	40,30	203,52	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

73	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,000	136,00	952,00	0,000
74	998722102	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,007	452,00	3,16	0,000

725 Zarizovací predmety

31 031,59 0,000

75	55145352	Set sprchový hadice, ružice, držák 901.00	kus	1,000	396,70	396,70	0,000
76	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	1,000	197,40	197,40	0,000
77	55149026	Dávkovac tek. mýdla nerez SLZN 18 nástenný	kus	2,000	667,40	1 334,80	0,000
78	55220113	Vanicka sprchová RONDA 90 PU	kus	1,000	3 196,00	3 196,00	0,000
79	552313479	Drez nerez odkapní	kus	1,000	1 391,20	1 391,20	0,000
80	55428109	Kout sprchov čtvrtkruhový 90x90 SKCP4/90	kus	1,000	4 982,00	4 982,00	0,000
81	725013138	Klozet kombi OLYMP 8.2261.7 ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý	soubo r	1,000	4 040,00	4 040,00	0,000
82	725017134	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubo r	1,000	940,00	940,00	0,000
83	725017138	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubo r	1,000	940,00	940,00	0,000
84	725110814	Demontáž klozetu kombinovaných	soubo r	1,000	119,00	119,00	0,000
85	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo r	1,000	93,10	93,10	0,000
86	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubo r	1,000	98,70	98,70	0,000
87	725249102	Montáž sprchových mís a vanicek	soubo r	1,000	3 610,00	3 610,00	0,000
88	725249103	Montáž sprchových koutů	soubo r	1,000	803,00	803,00	0,000
89	725310823	Demontáž drezu 1dílných v kuchynské sestave	soubo r	1,000	119,00	119,00	0,000
90	725329101	Montáž drezu s odkapní plochou	soubo r	1,000	423,00	423,00	0,000
91	725334302	Sifon podomítkový HL136, DN 32	kus	1,000	639,00	639,00	0,000
92	725810402	Ventil rohový	soubo r	4,000	151,00	604,00	0,000
93	725810418	Ventil rohový s přípoj. trubickou	soubo r	1,000	179,00	179,00	0,000
94	725810812	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,000	31,90	31,90	0,000
95	725819401	Montáž ventilu rohového s trubickou G 1/2	soubo r	1,000	97,80	97,80	0,000
96	725820801	Demontáž baterie nástenné do G 3/4	soubo r	1,000	55,70	55,70	0,000
97	725823111	Baterie umyvadlová stoján. rucní, bez otvor.odpadu	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	0,000
98	725823135	Baterie drezová stojánková páková	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	0,000
99	725845112	Baterie sprchová nástenná páková	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	0,000
100	725849302	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	56,40	56,40	0,000
101	725860201	Sifon drezový	kus	1,000	207,00	207,00	0,000
102	725860211	Sifon umyvadlový	kus	1,000	207,00	207,00	0,000
103	725860222	Sifon sprchový DN 50	kus	1,000	658,00	658,00	0,000
104	725869204	Montáž uzávereK zápach.drez.jednoduchý D 40	kus	1,000	104,00	104,00	0,000
105	998725102	Presun hmot pro zarizovací predmety, výšky do 12 m	t	0,184	532,00	97,89	0,000

728 Vzduchotechnika

11 100,00 0,000

106	728000999	Vzduchotechnika viz samostatný díl	soubo r	1,000	11 100,00	11 100,00	0,000
-----	-----------	------------------------------------	------------	-------	-----------	-----------	-------

762 Konstrukce tesarské

7 750,59 0,000

107	762085130	Hoblování a broušení trámu třístranné	m	15,870	95,90	1 521,93	0,000
108	762132819	Demontáž obkladu sten fasády z hoblovaných prken tl. cca 40 mm	m2	14,770	188,00	2 776,76	0,000
109	762822120	Montáž stropnic hranečných pl. do 288 cm2	m	15,870	53,20	844,28	0,000
110	762900020	Demontáž dreveného schodište	m	3,800	235,00	893,00	0,000
111	998762102	Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,394	1 230,00	1 714,62	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

763 Drevostavby 61 500,00 0,000

112	763721991	Mont. a dodávka schodiště přímého se zábradlím OZN T2,T3	soubor	1,000	61 500,00	61 500,00	0,000
-----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

764 Konstrukce klempířské 1 178,52 0,000

113	764778303	Oplechování parapetu,, RŠ 330 mm	m	6,160	188,00	1 158,08	0,000
114	998764103	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,014	1 460,00	20,44	0,000

766 Konstrukce truhlářské 241 868,02 0,000

115	5537007277	Lišta prechodová Al vrtaná l=93 cm bronz	kus	3,000	122,20	366,60	0,000
116	60512000	Hoblované prkno v truhlářské kvalitě (O2)	m3	0,030	11 280,00	338,40	0,000
117	605980129	Obklad hoblovaný, pero-drážka tl. 32 mm falešné roubení (DO)	m2	55,350	432,40	23 933,34	0,000
118	611103751	Okno drevené 1 kríd. OS 880x1150 včetně okenic a obložek	kus	7,000	5 705,80	39 940,60	0,000
119	611641521	Dvere vnitr.prof.pln.kr.60x197 kompletizované OZN D01	kus	1,000	8 315,20	8 315,20	0,000
120	611641522	Dvere vnitr.prof.pln.kr.80x197 kompletizované OZN D02	kus	1,000	8 649,90	8 649,90	0,000
121	611641523	Dvere vnitr.prof.plné 1kr.80x197 kompletizované OZN D03	kus	1,000	8 649,90	8 649,90	0,000
122	611641524	Dvere vnitr.prof.plné kr.80x197 kompletizované OZN D04	kus	1,000	8 649,90	8 649,90	0,000
123	611741951	Dvere vchodové 1kr.prof.80x197 cm komplet. OZN D05	kus	1,000	12 451,20	12 451,20	0,000
124	611812521	Záruben drevená rámová pro dvere 1krídlové 80x197 cm	kus	1,000	10 152,00	10 152,00	0,000
125	611812692	Záruben obkladová drevená. 80 cm/tl. steny 7-15cm	kus	3,000	6 909,00	20 727,00	0,000
126	61181269	Záruben obkladová drevená š. 60 cm/tl. steny 27cm	kus	1,000	7 567,00	7 567,00	0,000
127	61581624	Linka kuchynská atypická 240 cm OZN T01	soubor	1,000	24 064,00	24 064,00	0,000
128	766410010	Obklad sten palubkami pero - drážka	m2	3,200	489,00	1 564,80	0,000
129	766411821	Demontáž obložení sten palubkami	m2	16,710	98,70	1 649,28	0,000
130	766413129	Oblož sten faleš roubení,š. včetně pera 200-240 mm tl. do 45 mm	m2	50,320	254,00	12 781,28	0,000
131	766417111	Podkladový rošt pod obložení sten	m	84,030	80,80	6 789,62	0,000
132	766421213	Obložení podhledu jednod. palubkami SM š. do 10 cm vc dodávky	m2	15,940	166,00	2 646,04	0,000
133	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledu	m	26,620	109,00	2 901,58	0,000
134	766481269	Výmena schodu skládacích drevených EI 15 120x70cm	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	0,000
135	766601216	Tesnení okenní a dverníspáry, ostění,	m	27,460	75,20	2 064,99	0,000
136	766601229	Tesnení oken.spáry,parape	m	6,160	56,40	347,42	0,000
137	766620018	Montáž oken do 1,5 m2	kus	7,000	564,00	3 948,00	0,000
138	766660014	Montáž dverí jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	0,000
139	766660030	Montáž dverí a obložkové zárubne šířky 60 cm	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	0,000
140	766660034	Montáž dverí a obložkové zárubne šířky 80 cm	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	0,000
141	766664911	Výřezání otvoru v dverních křídlech kompletizovan.	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
142	766695289	Montáž prechodových prahu dverí jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,000	141,00	423,00	0,000
143	766812115	Montáž kuchynských linek drev.na stenu š.do 2,4 m	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	0,000
144	766950019	Oprava drevených obložení, obroušení a náter	m2	11,840	451,00	5 339,84	0,000
145	971042461	Výbourání otvoru zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,000
146	998766103	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,863	802,00	1 494,13	0,000

767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické) 3 985,62 0,000

147	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	129,600	29,70	3 849,12	0,000
148	998767102	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,130	1 050,00	136,50	0,000

771 Podlahy z dlaždic 17 478,66 0,000

149	597642110	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	32,650	282,00	9 207,30	0,000
150	771475014	Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,490	113,00	1 185,37	0,000
151	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	29,950	226,00	6 768,70	0,000
152	998771102	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,713	445,00	317,29	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 20 930,01 0,000

153	775531879	Demontáž lamelových podlah včetně lišt	m2	38,520	56,40	2 172,53	0,000
154	775541412	Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj	m2	38,520	432,00	16 640,64	0,000
155	775542024	Podložka XPS 3 mm pod lamelové podlahy	m2	38,520	32,90	1 267,31	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
156	998775102	Presun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,074	791,00	849,53	0,000
781		Obklady (keramické)				9 635,57	0,000
157	59781562	Obklad keramický 25x33 cm	m2	16,200	376,00	6 091,20	0,000
158	781475115	Obklad vnitřní sten keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	14,730	236,00	3 476,28	0,000
159	998781102	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,153	445,00	68,09	0,000
783		Nátery				12 502,00	0,000
160	783620020	Náter truhlářských výrobku lazurovacím lakem	m2	82,250	152,00	12 502,00	0,000
784		Malby				4 927,31	0,000
161	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m	m2	138,020	35,70	4 927,31	0,000
795		Lokální vytápění				21 651,42	0,000
162	48419416	Kamna krbová na dřevo včetně přívodu vzduchu cca 6,5 m	kus	1,000	20 680,00	20 680,00	0,000
163	795121122	Montáž krbových kamen včetně přívodu vzduchu 6,5 m	kus	1,000	752,00	752,00	0,000
164	998795102	Presun hmot pro lokální vytápění, výšky do 12 m	t	0,265	828,00	219,42	0,000
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				5 640,00	0,000
165	90000001	Revize komínu včetně napojení spotřebiců	soubor	1,000	3 760,00	3 760,00	0,000
166	90000002	Sondy a měření vlhkosti	soubor	1,000	1 880,00	1 880,00	0,000
94		Lešení a stavební výtahy				1 637,42	0,000
167	941941041	Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	24,900	37,60	936,24	0,000
168	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	49,800	1,88	93,62	0,000
169	941944841	Demontáž lešení leh.rad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	24,900	24,40	607,56	0,000
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				19 317,00	0,000
170	55340029	Poklop pro výplň dlažbou 600x600 OZN Z1	kus	1,000	1 692,00	1 692,00	0,000
171	953802214	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm,do 10 m	m	8,900	778,00	6 924,20	0,000
172	953942425	Osazení rámu poklopu v podlahách	kus	1,000	92,80	92,80	0,000
173	999281111	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,000	663,00	10 608,00	0,000
96		Bourání konstrukcí				16 033,71	0,000
174	961065512	Bourání dřevěných podlah ze dřeva tvrdého	m3	4,480	1 230,00	5 510,40	0,000
175	962100012	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného	m3	0,970	508,00	492,76	0,000
176	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,100	1 990,00	4 179,00	0,000
177	965100032	Bourání dlažeb keramických	m2	29,950	65,80	1 970,71	0,000
178	965200012	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,600	2 260,00	1 356,00	0,000
179	968061112	Vyvešení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	8,000	12,20	97,60	0,000
180	968061125	Vyvešení dřevěných dvířkových křídel pl. do 2 m2	kus	4,000	16,90	67,60	0,000
181	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	7,200	152,00	1 094,40	0,000
182	968062455	Vybourání dřevěných dvířkových zárubní pl. do 2 m2	m2	1,000	145,00	145,00	0,000
183	968062746	Vybourání dřevěných sten plochy do 4 m2	m2	16,200	55,20	894,24	0,000
184	968072455	Vybourání kovových dvířkových zárubní pl. do 2 m2	m2	1,000	226,00	226,00	0,000
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				37 326,41	0,000
185	971028471	Vybourání otvoru zed smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	2,000	812,00	1 624,00	0,000
186	971035131	Vybourání otvoru zed cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	5,000	28,20	141,00	0,000
187	971035441	Vybourání otvoru zed cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	6,000	264,00	1 584,00	0,000
188	971100011	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném	m2	4,200	2 120,00	8 904,00	0,000
189	971100011	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném	m2	0,090	2 120,00	190,80	0,000
190	971100021	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném	m2	0,250	714,00	178,50	0,000
191	971100021	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném	m2	0,040	714,00	28,56	0,000
192	971100021	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném	m2	0,550	714,00	392,70	0,000
193	971100021	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném	m2	0,040	714,00	28,56	0,000
194	972055341	Vybourání otvoru stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm	kus	1,000	124,00	124,00	0,000
195	974029668	Vysekání rýh zed kamenná vřah. nosníku 15 x 35 cm	m	10,800	471,00	5 086,80	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
196	976016111	Vybourání žebet. žlabu	m	2,700	212,00	572,40	0,000
197	976089111	Vybourání senného koše bez podezdívky	m	3,600	191,00	687,60	0,000
198	978100010	Otlucení vnitřních omítek stropu vápenocem. 100 %	m2	2,200	70,50	155,10	0,000
199	978100010	Otlucení vnitřních omítek stropu vápenocem. 100 %	m2	29,490	70,50	2 079,05	0,000
200	978200010	Otlucení vnitřních omítek sten vápenocem. 100 %	m2	58,460	169,00	9 879,74	0,000
201	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,348	200,00	5 669,60	0,000
M		Montážní přírážky				1 880,00	0,000
202	202	Zednické výpomoci zdravotní technika, elektroinstalace	soubor	1,000	1 880,00	1 880,00	0,000
M21		Elektromontáže				131 500,00	0,000
203	210000002	Elektroinstalace viz samostatný díl	soubor	1,000	131 500,00	131 500,00	0,000
S		Presuny suti				21 854,67	0,000
204	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,376	241,00	1 536,62	0,000
205	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,470	22,30	657,18	0,000
206	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,470	306,00	9 017,82	0,000
207	979091221	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	121,140	7,22	874,63	0,000
208	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	29,470	62,60	1 844,82	0,000
209	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,470	9,87	290,87	0,000
210	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,470	259,00	7 632,73	0,000
<u>Celkem</u>						<u>928 622,25</u>	<u>0,045</u>

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	24 435
2. C22M - Sdělovací, signal. a zabezpeč. zařízení - MONTÁŽ	7 182
3. MATERIÁLY (včetně podružného materiálu a prořezu)	92 690
CELKEM URN	124 307
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	
4. Ostatní a vedlejší náklady	7 194
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	7 194
REKAPITULACE CELKEM	131 500

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	014	220,00 m	2 970
2 210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	014	1,00 m	14
3 210010109	lišta instalační vkládací s víčkem, šířky do 60mm	019	15 m	284
4 210010301	krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení	017	60 ks	1 026
5 210010313	krabice odbočná s víčkem čtvercová bez zapojení	023	1,00 ks	23
6 210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	028	1,00 ks	28
7 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	026	80,00 ks	2 088
8 210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	026	10,00 ks	261
9 210100013	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	027	2,00 ks	54
10 210100014	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2	023	16,00 ks	360
11 210110031	spín.zápust.vč.zap. 1-pólový - řazení 1	032	1,00 ks	32
12 210110036	sériový přep.stříd. - řazení 5 zápust.vč.zap.	036	4,00 ks	144
13 210110038	střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap.	036	6,00 ks	216
14 210110039	křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap.	036	1,00 ks	36
15 210110044	dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap.	036	2,00 ks	72
16 210110502	vačkové spínač třípólový do 25A	089	1,00 ks	89
17 210111042	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	047	30 ks	1 404
18 210111126	zás.400V/16A, IP44	072	1,00 ks	72
19 210150171	montáž relé ventilátorových	050	1,00 ks	50
20 210190003	montáž rozvodnic do 50kg	405	2,00 ks	810
21 210201015	svítidlo zářivkové bytové stropní 1 zdroj s krytem	126	1,00 ks	126
22 210201025	svítidlo zářivkové bytové stropní 2 zdroje s krytem	126	11,00 ks	1 386
23 210201054	svítidlo zářivkové bytové nástěnné 2 zdroje kompaktní	108	1,00 ks	108
24 210201055	svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem	108	1,00 ks	108
25 210201056	svítidlo zářivkové bytové nástěnné 1 zdroj kompaktní	108	2,00 ks	216
26 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	045	6,00 m	270
27 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	018	1,00 ks	18
28 210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	023	5,00 ks	113
29 210220451	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	011	100,00 m	1 080
30 210810005	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V	014	480,00 m	6 480
31 210810006	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V	014	200,00 m	2 700
32 210810013	CYKY-J 4x10mm2 750V	023	20,00 m	450
33 210810015	CYKY-J 5x1.5mm2 750V	014	50 m	675
34 210810016	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V	014	25 m	338
35 210810019	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V	014	25 m	338

Montáž celkem: 24 435**C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 220280241	koax.kabel v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek	023	100 m	2 250
2 220700182	montáž kabelu UTP	005	120 m	540
3 220730001	účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod om.	810	3,00 ks	2 430
4 220730003	montáž účastnické zásuvky PC	054	3,00 ks	162
5 220730033	stožár a kotvení do zdi	405	1,00 ks	405
6 220730151	kompletace a montáž antény STA vč. nasměrování	720	1,00 ks	720
7 220730331	připojení zesil.soupravy na rozvod STA	675	1,00 ks	675

Celkem za ceník: 7 182

Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00001	demontáž stávající elektroinstalace	1 800	1 ks	1 800
2 00002	revize elektro	2 250	1 ks	2 250
3 00003	montáž detektoru kouře	072	3,00 ks	216
4 00004	montáž detektoru CO	072	1,00 ks	72
5 00005	montáž - zapojení přímotopného konvektoru	081	7,00 ks	567
6 00006	montáž - zapojení termostatu s GSM modulem	765	1,00 ks	765
7 00007	poplatek za recyklaci svítidla	008	16,00 ks	130
8 00008	poplatek za recyklaci světelného zdroje	003	28,00 ks	76
9 00009	napojení stávajícího ohřívače TUV	072	1,00 ks	72
10 00010	napojení stávající vodárny	072	1,00 ks	72
11 00011	napojení stávající el. instalační krabice	018	2,00 ks	36
12 00012	napojení ventilátoru	077	1,00 ks	77
13 00013	napojení stávajícího svítidla	108	2,00 ks	216
14 00014	příplatek za zatahování kabelu do chráničky	002	220,00 m	396
15 00015	úklid pracoviště	450	1,00 ks	450

Celkem: 7 194**Materiály**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00201	trubka ohebná instal. PVC 1416	004	220 m	792
2 00202	trubka ohebná instal. PVC 1423	005	1 m	5
3 00282	lišta el. instalační vkladací s víčkem 50x20mm	040	15 m	594
4 00310	krabice pod omítku - KU 68/1901	005	33 ks	178
5 00311	krabice odbočná pod omítku - KU 68/1902	006	2 ks	13
6 00312	krabice izolační - KI 68 L/1	014	25 ks	338
7 00318	krabice pod omítku s víčkem - KO 100 E	035	1 ks	35
8 00319	krabice na omítku, IP65	072	001 ks	72
9 00623	vačkový spínač třipolový 16A	315	001 ks	315
10 01402	FeZn R=10mm s PVC izolací	044	006 m	265
11 01422	svorka křížová SK - nerez	038	001 ks	38
12 01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	023	005 ks	113
13 017111	spínač kompletní, řazení 1 - 3558A-01940 TANGO, IP44	124	001 ks	124
14 01715	spínač, řazení 5 - 3559-A05345 TANGO	085	004 ks	338
15 017151	spínač, řazení 5B - 3559-A52345 TANGO	109	002 ks	218
16 01716	spínač, řazení 6 - 3559-06345 TANGO	066	006 ks	394
17 01717	spínač, řazení 7 - 3559-A07345 TANGO	095	001 ks	95
18 01720	kryt spínače kolébkového jednoduchý - 3558A-A651 TANGO	023	007 ks	158
19 01721	kryt spínače kolébkového dělený - 3558E-A652 TANGO	030	006 ks	178
20 01731	rámček jednonásobný - 3901A-B10 TANGO	014	019 ks	274
21 01732	rámček dvojnásobný vodorovný - 3901A-B20 TANGO	027	007 ks	189
22 01733	rámček trojnásobný vodorovný - 3901A-B30 TANGO	039	001 ks	39
23 01734	rámček pětínásobný vodorovný - 3901A-B50 TANGO	068	003 ks	203
24 01740	svorkovnice s krytem - 3938A-A106 TANGO	072	009 ks	648
25 01792	zásuvka jednonásobná s clonkami - 5519A-A02357 TANGO	077	030 ks	2 322
26 01810	Zás.TV+R+SAT, přístroj 5011-A3503 + kryt 5011A-A00300 TANGO	163	003 ks	489
27 01812	přístroj zásuvky datové RJ 45 cat.5e - R304374	077	003 ks	230
28 01814	maska nosná s 1 otvorem pro přístroje - 5014A-B1027 Tango	019	003 ks	57
29 01815	kryt zásuvky komunikační s popisovým polem - 5014A-A100 Tango	029	003 ks	86

30 01820	zásuvka průmyslová zapuštěná s víčkem IP44, 16A/380-415V	315	001 ks	315
31 01901	doběhové relé pro ventilátor	113	001 ks	113
32 02736	H07V-U 4mm2 zelenožlutý	008	060 m	486
33 02739	H07V-K 16mm2 zelenožlutý	041	040 m	1 620
34 02914	CYKY-O 3x1.5mm2	010	080 m	792
35 02915	CYKY-J 3x1.5mm2	010	400 m	3 960
36 02918	CYKY-J 3x2.5mm2	016	200 m	3 240
37 02944	CYKY-J 4x10mm2	077	020 m	1 530
38 02960	CYKY-J 5x1.5mm2	015	050 m	765
39 02961	CYKY-J 5x2.5mm2	024	025 m	608
40 2964	CYKY-J 7x2.5mm2	034	025 m	855
41 10110	koaxiální kabel H121	008	100 m	810
42 10120	kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e	006	120 m	756
43 34801	svítidlo zářivkové stropní s elektronickým předřadníkem 2x18W, TC-DEL/G24q2, IP40	315	011 ks	3 465
44 34802	svítidlo zářivkové nástěnné s elektronickým předřadníkem 2x18W, TC-DEL/G24q2, IP40	315	001 ks	315
45 34803	svítidlo zářivkové stropní s elektronickým předřadníkem 1x26W, TC-DEL/G24q3, IP44	360	001 ks	360
46 34804	svítidlo zářivkové nástěnné s elektronickým předřadníkem 1x26W, TC-DEL/G24q3, IP44	360	001 ks	360
47 34805	svítidlo zářivkové nástěnné s elektronickým předřadníkem 1x26W, TC-DEL/G24q3, IP43	360	001 ks	360
48 34806	svítidlo zářivkové do kuchyňské linky s vlastním vypínačem 1x13W, T16/G5, IP20	315	001 ks	315
49 34811	kompaktní zářivka TC-DEL, patice G24d2 - 18W	104	024 ks	2 506
50 34812	kompaktní zářivka TC-DEL, patice G24d3 - 26W	108	003 ks	324
51 34813	lineární zářivka T16, patice G5 - 13W	108	001 ks	108
52 35701	rozvaděč R1	15 660	001 ks	15 660
53 35702	rozvaděč RSTA	2 250	001 ks	2 250
54 90001	přímotopný konvektor s termostatem 1kW	1 087	001 ks	1 087
55 90002	přímotopný konvektor s termostatem 1,5kW	1 178	002 ks	2 356
56 90003	topný panel s akumulací a termostatem 2kW	10 355	002 ks	20 711
57 900031	přímotopný konvektor s termostatem 2kW	1 278	001 ks	1 278
58 90004	přímotopný konvektor s termostatem 2,5kW	1 434	001 ks	1 434
59 90156	zesilovací a rozbočovací souprava STA	270	001 ks	270
60 90160	výložník pro anténu STA na zeď	450	001 ks	450
61 90161	anténa STA na výložník	1 620	001 ks	1 620
62 90901	autonomní detektor kouře s vlastním zdrojem	405	003 ks	1 215
63 90902	autonomní detektor CO s vlastním zdrojem	882	001 ks	882
64 90903	programovatelný prostorový termostat s GSM modulem	5 490	001 ks	5 490

Celkem za materiály: 87 463

Podružný materiál (5,00%)

87 463

005 %

4 373

Prořez (5,00%)

17 078

005 %

854

Za materiály celkem:

92 690

131 500

VÝKAZ VÝMĚR - VĚTRÁNÍ

Zakázka: 52-2014

Akce: Oprava objektu č.p. 101 Strážné

Investor: SPRÁVA KRNP Vrchlabí

Č.	POZICE	DÍL, TYP/VELIKOST	CELKEM BEZ DPH			MJ	POČET MJ	CENA/MJ	CELKEM
			CELKEM VČETNĚ 21% DPH						
1	1.1	Větrací mřížka	D 125	sou	1	180	180	11 100	13 431
2	1.2	ventilátor potrubní diagonální	ACM 125 (230V, 30W)	sou	1	1952	1 952		
3	1.3	Zpětná klapka těsná	RSKW 125	sou	1	225	225		
4	1.4	samočinná žaluzie s přírubou a okapnicí	PER 125	ks	1	550	550		
5	potrubí	kruhové z PVC	D125	m	10	110	1 100		
6	tvarovky	koleno	125/90°	ks	2	122	244		
7	tepelná izolace	Tepelná izolace		m	8,5	280	2 380		
VZ-montáže						6 631			
8	montáž montáž větracího zařízení			%	35	6631	2 321		
VZ - doplňkový materiál									
9	spojovací materiál			%	1,5	6631	99		
10	těsnící materiál			%	3,5	6631	232		
11	tmel			%	0,1	6631	7		
12	hadicová páska QIP			%	0,8	6631	53		
13	samolepicí páska			%	2,5	6631	166		
14	upevnění a závěsy potrubí			%	5	6631	332		
VZ - doplňkové práce a příslušenství									
15	lešení pomocné			m2	12	80	960		
16	elektro + regulace připojení ventilátorů			sou	1	150	150		
17	osazení dřevěné větrací mřížky do dveří			sou	1	150	150		

