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TATO SMLOUVA O PROVEDENÍ SUPERVIZE (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu 
ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
jednající:  Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmetálních rizik 

a ekologických škod a zástupcem náměstkyně pro řízení sekce technické 
ochrany životního prostředí 

IČO: 00164801 
bankovní spojení:  ČNB Praha 1 
číslo účtu: 7628001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Hana Dvořáková, ministerský rada odboru environmentálních rizik 

a ekologických škod 
 RNDr. Richard Přibyl, vedoucí oddělení sanace odboru environmentálních 
rizik a ekologických škod 

(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné 

 

A 

 

GEOtest, a. s. 

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
jednající: Ing. Martinem Teyschlem, předsedou představenstva 
IČO: 46344942 
DIČ: CZ46344942 (je plátcem DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Brno – město 
číslo účtu: 11506621/0100 
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 699 
kontaktní osoba: Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA, obchodní ředitel 

(dále jen „Supervizor“) 
na straně druhé 

 

(Supervizor a Objednatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“). 
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PREAMBULE 

Objednatel prohlašuje, že uzavřel v pozici objednatele smlouvu o poskytování služeb se společností 
ALFA SYSTEM s.r.o. v pozici dodavatele (dále také jen „dodavatel sanačních prací“) na realizaci 
veřejné zakázky s názvem „Sanace lokality Boží Dar – sever – 1. fáze“ (evidenční číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek: Z2018-021982) (dále také jen „smlouva o poskytování služeb“), jejímž účelem 
je vybudování a provozování sanačního systému směřujícího k nápravě ekologických škod v oblasti 
bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá po odchodu Sovětské armády (dále také 
jen „sanační práce“). Rozsah sanačních prací a technický způsob jejich provedení je vymezen 
v projektové dokumentaci s názvem: „Projektová dokumentace na I. fázi sanace lokality po Sovětské 
armádě Boží Dar – sever“, kterou vypracovala pod kódem zakázky 921160163000 v květnu 2016 
společnost AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČO: 44794843 (dále 
jen „projektová dokumentace“). 

Podle smlouvy o poskytování služeb Objednatel určí osobu, která bude oprávněna zastupovat 
Objednatele vůči dodavateli sanačních prací jako technický dozor Objednatele, resp. supervizor.  

S odkazem na tuto skutečnost a na výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Supervize sanace staré ekologické zátěže na bývalé základně Sovětské armády Boží 
Dar – sever“, jak dále podrobně uvedeno, je uzavírána tato Smlouva.  

 

Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Supervize sanace staré ekologické zátěže na bývalé základně Sovětské 
armády Boží Dar sever“ (systémové číslo veřejné zakázky na profilu Objednatele, který 
je zadavatelem veřejné zakázky, NEN: N006/18/V00026425) (dále jen „Veřejná zakázka“) 
a za účelem realizace Veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla zadána dle ustanovení 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), mimo působnost ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Nabídka 
Supervizora podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější. 

1.2 Předmětem Veřejné zakázky a této Smlouvy je tedy závazek Supervizora provádět, 
za podmínek stanovených touto Smlouvou, pro Objednatele kontrolní činnosti, v rámci 
generálního dozoru Objednatel, nad prováděním sanačních prací podle smlouvy 
o poskytování služeb (viz preambule této Smlouvy). Supervizor prohlašuje, že si je vědom 
toho, že se nesmí přímo ani poddodavatelsky jakkoli podílet na realizaci veřejné zakázky 
vymezené v preambuli této Smlouvy.  

1.3 Předmět plnění supervizora a jeho povinnosti jsou vymezeny zejména (nikoliv výlučně) 
v následujících dokumentech: 

a) „Projekt supervize sanace staré ekologické zátěže na bývalé základně Sovětské 
armády Boží Dar a Kozí hřbety“, který vypracovala v říjnu 2018 společnost PHOTON 
WATER TECHNOLOGY s. r. o., se sídlem Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXIII 
– Doubí, IČO: 04568095, který je Přílohou č. 1a této Smlouvy) (dále jen „projekt“), 
jehož cílem je připravit systém kontrolní činnosti nad prováděním sanačních prací, 
a specifikace činností, které bude třeba provádět v rámci supervizní činnosti, a jehož 
součástí je i výkaz výměr. 
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b) Smlouva o poskytování služeb – Supervizor potvrzuje, že se před podpisem této 
Smlouvy seznámil se smlouvou o poskytování služeb a že je mu rozsah jeho činností 
a plnění vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb dostatečně znám. 

1.4 Supervizor se v rámci plnění předmětu této Smlouvy zavazuje zejména k následujícím 
činnostem: 

a) kontrola shody prováděných sanačních prací s projektovou dokumentací; 

b) průběžná fyzická kontrola plnění dodavatele sanačních prací a sledování efektivity 
vynakládaných prostředků v průběhu provádění sanačních prací, která bude probíhat 
dle projektové dokumentace; 

c) kontrola všech dokladovaných výstupových údajů ve shodě s projektem; 

d) kontrola dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích; 

e) fyzická kontrola sanačních prací v terénu, připojování stanoviska ke každé kontrole 
prováděných prací; 

f) kontrola dokladované kvality díla s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz 
(viz projekt); 

g) zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a příprava návrhů 
opravných opatření; 

h) aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění Veřejné zakázky) a v případě 
potřeby dle dohody s Objednatelem; 

i) provádění záznamů do stavebního deníku, provádění kontroly stavebního deníku, 
vyjadřování se k zápisům ve stavebním deníku; 

j) sledování časového postupu provádění sanačních prací; 

k) kontrola podkladů pro fakturaci ze strany dodavatele sanačních prací; 

l) zpracování závěrečné zprávy o kontrolní činnosti se závěry a doporučeními; 

m) plnění všech závazků vyplývajících z projektu, Smlouvy včetně jejích příloh 
a z dokumentů uvedených v preambuli této Smlouvy; 

(tyto činnosti mohou být dále v této Smlouvě označeny také jako „služba/služby“ anebo 
„supervize“).  

1.5 Supervize bude prováděna v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, projektem, 
dokumenty uvedenými v preambuli této Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy, 
a v souladu s podmínkami stanovenými v rámci stavebního či jiného správního řízení. 

1.6 Supervize bude ukončena vyhotovením písemné závěrečné zprávy Supervizora, a jejím 
následným schválením Objednatelem dle čl. IX. této Smlouvy. 

1.7 Objednatel se zavazuje zaplatit Supervizorovi za řádně a včas poskytnuté služby odměnu 
ve výši a způsobem dle čl. III. této Smlouvy. 

 

Článek II. 
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SUPERVIZE  

2.1 Místem plnění je lokalita Boží Dar, Kozí hřbety a Všejany, které se nachází katastrálním území 
Milovice nad Labem (okres Nymburk), Všejany (okres Mladá Boleslav) a Lipník. 
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2.2 Supervizor se zavazuje zahájit plnění předmětu této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti 
této Smlouvy, nejpozději však do 5 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.3 Supervizor bude provádět supervizi zejména v souladu s harmonogramem sanačních prací, 
který je přílohou smlouvy o poskytování služeb (viz preambule této Smlouvy), s projektovou 
dokumentací (viz preambule této Smlouvy), projektem a dle pokynů a příkazů Objednatele. 
Supervizor se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení sanačních prací 
dle smlouvy o poskytování služeb předat Objednateli závěrečnou zprávu dle čl. IX. této 
Smlouvy. 

 

Článek III. 
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Celková cena za realizaci předmětu této Smlouvy dle čl. I. této Smlouvy byla stanovena 
na základě nabídky Supervizora podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 
838.240,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně 
platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 176.030,40 Kč. Celková cena včetně DPH činí 
1.014.270,40 Kč (dále jen „Cena“). 

3.2 Cena dle odst. 3.1 tohoto článku se skládá z jednotlivých položkových cen, které jsou uvedeny 
v oceněném položkovém výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 2a této Smlouvy. 

3.3 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Supervizora související 
s předmětem plnění dle této Smlouvy, tedy zejména veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, 
výkony a další činnosti nutné pro řádně splnění předmětu této Smlouvy, byť nebyly v nabídce 
Supervizora výslovně uvedeny. 

3.4 V případě, že v době, kdy bude předmět Smlouvy plněn, popř. dokončen a sazba DPH bude 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena 
nebo snížena, je povinností Supervizora účtovat k Ceně DPH podle aktuálního znění 
příslušného právního předpisu.  

3.5 Objednatel bude hradit Cenu za provádění supervize postupně na základě dílčích účetních 
a daňových dokladů (dále jen „faktury“), které bude Supervizor vystavovat vždy za období 
prosinec až květen a červen až listopad (dále v textu také jen „předmětné období“), a to vždy 
do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení předmětného období 
(tj. do 10. června a 10. prosince). Přílohou každé faktury musí být soupis skutečně 
provedených prací, výkonů, popř. dodaných věcí za předmětné období, který musí 
být odsouhlasen Objednatelem, resp. oprávněnou osobou Objednatele dle čl. XII. odst. 
12.5 této Smlouvy.  

3.6 Supervizor bude vystavovat dílčí faktury podle odstavce 3.5 tohoto článku až do dosažení 
částky odpovídající 90 % z Ceny. Zbývajících 10 % Ceny uhradí Objednatel na základě 
závěrečné faktury, kterou je Supervizor oprávněn vystavit po předání písemné závěrečné 
zprávy a jejím odsouhlasení Objednatelem  dle s čl. IX. této Smlouvy. Přílohou závěrečné 
faktury bude předávací protokol dle čl. IX. odst. 9.3 této Smlouvy. 

3.7 Faktury budou vystaveny v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
Objednatele ve tvaru: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10. 
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3.8 Každá faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury 
a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, 
fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem Smlouvy přiděleným 
z Centrální evidence smluv Objednatele: 180193 (viz také záhlaví Smlouvy). 

3.9 Úhrada faktury bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet Supervizora 
uvedený výše v této Smlouvě. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dní ode dne jejího 
doručení Objednateli. Závazek úhrady je splněn odepsáním příslušné částky z účtu 
Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), 
rovněž veškeré cenové údaje na fakturách budou v této měně. 

3.10 Objednatel je oprávněn vrátit příslušnou fakturu do konce doby její splatnosti, pokud bude 
obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti nebo údaje 
nebude obsahovat vůbec, a to včetně přiloženého soupisu skutečně provedených prací, 
výkonů a dodaných věcí za předmětné období. V takovém případě se doba splatnosti 
přerušuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné 
faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

 

Článek IV. 
POVINNOSTI SUPERVIZORA 

4.1 Supervizor je povinen provádět supervizi s řádnou odbornou péčí a v souladu s platnými 
právními předpisy, je povinen řídit se pokyny a příkazy Objednatele a jednat v souladu s jeho 
zájmy. Supervizor je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů a příkazů Objednatele. 
Supervizor je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnou 
povahu jeho pokynů nebo příkazů ve smyslu § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
a postupovat přiměřeně dle tohoto ustanovení. 

4.2 Od pokynů Objednatele se může Supervizor odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
Objednatele a Supervizor nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však 
Supervizor nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 

4.3 Supervizor je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu provádění sanačních 
prací, o provádění supervize a průběžně předávat Objednateli veškerou dokumentaci 
souvisejících s výkonem supervize. 

4.4 Supervizor je povinen při provádění supervize postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám 
na majetku, zdraví osob, životech, jakož i ke škodám na přírodě a životním prostředí.  

4.5 Supervizor je povinen pověřit plněním závazků vyplývajícím z této Smlouvy pouze 
ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Supervizor je povinen splňovat 
technické kvalifikační předpoklady analogicky podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tak jak jsou 
stanoveny v článku 3. písm. b) Výzvy k podání nabídky zadávací dokumentace k Veřejné 
zakázce, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

Supervizi v rámci plnění předmětu Smlouvy Supervizorem bude vykonávat nejméně 
dvoučlenný realizační tým ve složení: 

Vedoucí realizačního týmu: 
Jméno a příjmení: Ing. Martin Teyschl, tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx. 
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Zástupce vedoucího realizačního týmu: 
Jméno a příjmení: Ing. Jiří Michna, tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx. 

4.6 Supervizor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
při plnění předmětu této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny 
zaměstnance Supervizora, jakož i na zaměstnance a pracovníky poddodavatele Supervizora, 
a to i po skončení trvání Smlouvy. 

4.7 Supervizor odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s realizací 
předmětu této Smlouvy. Supervizor odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li 
škoda způsobena jeho zástupcem, poddodavatelem nebo jeho zaměstnancem.  

4.8 Supervizor jako osoba povinná dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
se zavazuje k poskytnutí součinnosti při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční 
kontrole. Supervizor se zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy a to po dobu určenou k jejich archivaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti trvají i po ukončení Smlouvy.  

4.9 Pokud Supervizor prokázal v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato Smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel 
tu část služby, u níž prokazoval splnění kvalifikace za Supervizora, osobně splnit. Jakákoliv 
změna v osobě takového poddodavatele Supervizora je možná pouze z vážných důvodů 
a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým 
poddodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

4.10 Supervizor nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jinou osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

4.11 Supervizor není oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti 
jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Supervizorovi, ani postupovat jakákoliv svoje práva 
a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

4.12 Supervizor se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících 
analogicky ze ZZVZ, zejména z § 219 ZZVZ a ze zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení Smlouvy. 

 

Článek V. 
POVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Supervizorovi veškerou součinnost potřebnou 
k poskytování supervize a řádnému plnění této Smlouvy ze strany Supervizora, tj. poskytovat 
pravdivé a úplné informace, předložit veškeré podklady a materiály na vyžádání Supervizora, 
bude-li je Objednatel mít k dispozici.  

 

Článek VI. 
KONTROLA ČINNOSTI SUPERVIZORA 

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění supervize v celém rozsahu, a to zejména 
z hlediska kvality prací, činností a služeb ze strany Supervizora, z hlediska dodržování 
bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace a harmonogramu postupu prací 
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uvedeným ve smlouvě o poskytování služeb (viz preambule této Smlouvy). Supervizor 
se zavazuje předložit Objednateli písemnou zprávu zejména v tomto členění: 

a) srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

b) stručná charakteristika kontrolovaných prací; 

c) přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (zejména tabulky, grafy, 
mapy, komentáře); 

d) rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně 
plánovaných a vynaložených nákladů;  

e) případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy 
na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady; 

f) plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 

g) případný návrh opatření, resp. požadavku k orgánům státní správy (změny či doplnění 
rozhodnutí apod.); 

h) případný návrh opatření, resp. požadavků k Objednateli; 

a to vždy ke každému konanému kontrolnímu dni, k roční zprávě zpracovávané a předkládané 
dodavatelem sanačních prací a závěrečné zprávě dodavatele sanačních prací, popř. 
na žádost Objednatele. 

6.2 Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění supervize nezbavují Supervizora 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění jeho smluvních povinností. 

 

Článek VII. 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

7.1 Supervizor včetně jeho zaměstnanců či případných poddodavatelů je povinen dodržovat 
veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy. 

7.2 Supervizor odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví vstupujících osob, 
zejména svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se budou pohybovat 
v místě plnění předmětu této Smlouvy. 

 

Článek VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Nezahájí-li Supervizor plnění předmětu této Smlouvy dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

8.2 Bude-li Supervizor v  prodlení s předložením závěrečné zprávy dle čl. IX. této Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

8.3 Bude-li Supervizor v prodlení s  odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při předání 
závěrečné zprávy (viz čl. IX. této Smlouvy), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
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8.4 V případě, že Supervizor provede Objednatelem předem písemně neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Supervizor prokázal v rámci Veřejné zakázky 
kvalifikační předpoklady, nebo bude-li některou z odborných prací vykonávat pracovník 
Supervizora nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace (čl. IV. odst. 4.5 této 
Smlouvy), uhradí Supervizor Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý 
případ porušení zvlášť. 

8.5 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IV. odst. 4.6 této Smlouvy uhradí Supervizor 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového 
porušení. 

8.6 Poruší-li Supervizor opakovaně předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany, ekologie apod., uhradí Supervizor Objednateli za každé takové 
opakované porušení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Každé porušení předpisů musí 
být nejdříve zdokumentováno průkazným způsobem. 

8.7 Bude-li Objednatel  v prodlení s úhradou faktury, je Supervizor oprávněn požadovat úhradu 
úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.8 V případě, že dojde k porušení povinnosti Supervizora, která zakládá nárok Objednatele 
k okamžitému odstoupení od Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije 
svého práva na odstoupení od Smlouvy či nikoliv, oprávněn účtovat Supervizorovi smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

8.9 Poruší-li Supervizor jakoukoliv další povinnost zakotvenou v této Smlouvě a neodstraní-li 
takové porušení ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Objednatelem v písemné výzvě, 
je Supervizor povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

8.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele 
k jejímu zaplacení Supervizorovi. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není 
dotčena povinnost Supervizora nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní 
povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody 
v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.  

 

Článek IX. 
PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ SUPERVIZE 

9.1 Supervizor se zavazuje předat Objednateli ve lhůtě dle čl. II. odst. 2.3 této Smlouvy 
závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“). 

9.2 Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména vyhodnocení průběhu sanačních prací, 
vyhodnocení průběhu kontrolní činnosti, zhodnocení výsledků činnosti dodavatele sanačních 
prací, zhodnocení efektivity vynakládaných finančních prostředků ve vztahu k požadovaným 
výstupům vyplývajícím z projektové dokumentace a doporučení dalšího postupu prací. 

9.3 O předání a převzetí závěrečné zprávy bude pořízen předávací protokol, který bude 
obsahovat alespoň tyto náležitosti: označení a identifikační Smluvních stran, evidenční číslo 
Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření, 
prohlášení Objednatele, že zprávu přejímá, popř. nepřejímá, datum a místo sepsání, jména 
a podpisy zástupců Objednatele a Supervizora. Budou-li při předání zjištěny vady, Objednatel 
závěrečnou zprávu nepřevezme a součástí předávacího protokolu bude soupis zjištěných 
vad s uvedením lhůty a způsobu jejich odstranění. Nebude-li stanovena jiná lhůta, 
je Supervizor povinen odstranit zjištěné vady do 10 kalendářních dnů od vyhotovení 
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předávacího protokolu. V takovém případě bude sepsán dodatek k předávacímu protokolu 
osvědčující skutečnost, že vady byly odstraněny. Povinnost Supervizora je tedy splněna 
až předáním bezvadné závěrečné zprávy.  

9.4 Po převzetí závěrečné zprávy Objednatelem je Supervizor oprávněn vystavit závěrečnou 
fakturu v souladu s čl. III. odst. 3.6 Smlouvy.  

 

Článek X. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

10.1 Supervizor odpovídá za škody způsobené Objednateli popř. třetí osobě, porušením svých 
povinností při plnění této Smlouvy. Současně odpovídá za škody způsobené Objednateli 
při plnění předmětu této Smlouvy zaměstnanci Supervizora, jeho poddodavateli či jinými 
osobami, které při použil k plnění předmětu této Smlouvy. Supervizor je povinen nahradit 
Objednateli újmu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Újma se nahrazuje 
v celém rozsahu. 

 

Článek XI. 
TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění závazků dodavatele sanačních prací 
plynoucích ze smlouvy o poskytování služeb (viz preambule této Smlouvy) nebo do vyčerpání 
celkové částky dle čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. 

11.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit provádění supervize podle této Smlouvy v případě, 
že by bylo přerušeno (pozastaveno) provádění sanačních prací podle smlouvy o poskytování 
služeb (viz preambule této Smlouvy) a to po dobu odpovídající době přerušení (pozastavení) 
provádění sanačních prací. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li 
z jakéhokoliv důvodu ukončena platnost a účinnost smlouvy o poskytování služeb. 

11.3 Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy 
dle následující ustanovení tohoto článku. 

11.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pro podstatné porušení smluvních 
povinností Supervizora. Za podstatné porušení smluvních povinností Supervizora se považuje 
zejména, jestliže: 

a) Supervizor uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo dodal doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

b) se ukáže nepravdivým prohlášení Supervizora, že není předlužen, není mu známo, 
že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, že vůči němu není vydáno žádné 
soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce 
na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Supervizora, 
nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Supervizora splnit 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno 
a že ani nehrozí zahájení takového řízení; 

c) se ukáže, že Supervizor: 

(i) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; 
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(ii) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

(iii) porušil jakoukoliv povinnost stanovenou Smlouvou či příslušnými právními 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

11.5 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou faktury 
o dobu delší než 60 kalendářních dní. 

11.6 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Supervizora se dále považuje zejména: 

a) prodlení se splněním povinnosti zahájit plnění dle této Smlouvy (viz čl. II. odst. 2.1 této 
Smlouvy) o dobu delší než 14 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně 
Supervizora; 

b) prodlení s předání závěrečné zprávy o dobu delší než 30 kalendářních dnů z důvodů 
výlučně na straně Supervizora; 

c) neumožnění provedení kontroly dle čl. VI. této Smlouvy; 

d) provádění supervize v rozporu s touto Smlouvou, zadávacími podmínkami nebo 
s projektem; 

e) neplnění povinnosti stanovené podle čl. IV. této Smlouvy a to ani v dodatečné lhůtě 
10 dnů poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě ke splnění povinnost; 

f) změna v osobě člena realizačního týmu Supervizora bez písemného souhlasu 
Objednatele (čl. IV. odst. 4.5 Smlouvy). 

11.7 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé 
Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvu zrušuje od samého 
počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku 
o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy 
se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. 
Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

11.8 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, je Supervizor povinen provést soupis 
skutečně provedených prací a služeb, který bude oceněn jednotkovými cenami dle výkazu 
výměr, který je Přílohou č. 2a této Smlouvy. Po odsouhlasení Objednatelem je Supervizor 
oprávněn vystavit „dílčí konečnou fakturu“. 

11.9 Kromě případů uvedených ve Smlouvě není žádná Smluvní strana oprávněna od Smlouvy 
odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit. 

 

Článek XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že případné 
spory, budou řešeny především dohodou obou Smluvních stran. V případě, že tyto spory 
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nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné 
soudy České republiky. 

12.2 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají 
ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze 
oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami, resp. dnem podpisu 
poslední Smluvní strany, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr 
smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Supervizor 
bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně Ceny a veškerých 
metadat v ISRS a na profilu Objednatele (jako zadavatele), popř. na dalších místech, 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění Smlouvy provede Objednatel. 

12.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami týkající se Smlouvy bude probíhat písemnou 
formou, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresy uvedené v úvodu Smlouvy. Stejné pravidlo platí v případě doručení 
písemností e-mailem nebo faxem. 

12.5 Za Objednatele jsou v záležitostech plnění Smlouvy oprávněni jednat: 

Ing. Hana Dvořáková (email: hana.dvorakova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 930) 

RNDr. Richard Přibyl (email: richard.pribyl@mzp.cz, tel.: +420 267 122 316) 

nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.  

Za Supervizora je v záležitostech plnění Smlouvy oprávněn/a jednat: 

Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA, obchodní ředitel (email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx).  

Tyto osoby si budou sdělovat požadavky na potřebné podklady, případně pokyny 
dle Smlouvy, a to prostřednictvím výše uvedených emailových adres, popř. telefonních čísel. 
Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí bezodkladně jedna Smluvní strana druhé 
Smluvní straně vždy písemně; tato změna však nevyžaduje vytvoření dodatku ke Smlouvě. 

12.6 Smlouva může být, s výjimkou odst. 12.5 tohoto článku, měněna nebo doplňována pouze 
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma 
Smluvními stranami. 

12.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě Smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní 
vztah založený Smlouvou. 

12.8 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 
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12.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1a: Projekt prací; 

b) Příloha č. 2a: Výkaz výměr. 

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že porozuměly jejímu obsahu, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé 
a vážné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují Smluvní strany níže své podpisy. 

 

OBJEDNATEL 
 
V Praze, dne 05. 03. 2019 
 
 
Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 
Ing. Karel Bláha, CSc. 

ředitel odboru environmentálních rizik 
a ekologických škod 

a zástupce náměstkyně pro řízení sekce 
technické ochrany životního prostředí 

SUPERVIZOR 
 
V Brně, dne 21. 02. 2019 
 
 

GEOtest, a. s. 
Ing. Martin Teyschl 

předseda představenstva 
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Příloha č. la - Projekt prací

PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. ,á PHOTON
WAT E R

,,Projekt
zátěže
armády

supervize sanace staré ekologické
na bývalé základně Sovětské
Boží Dar a Kozí hřbety"

Liberec, říjen 2018

Lokaliiů BoŽí Dar a Ko:i hřben' l /'1 .·//l'Á' r:e
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PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. " PHOTON
WATE R

Popis zakázky: Zpracováni rámcového projektu prací supervize sanace staré ekologické zátěŽe po
Sovětské armádě na lokalitě Boží Dar sever, Kozí hřbety. Předpokládaná doba sanace
je 6 let.

Objednatel: Ministerstvo Životního prostředí, OERŠ
Zastoupené : Ing. Hana Dvořáková. tel.: 267 122 930. Hana.Dvorakova@'mzp.cz
Adresa: Vršovická 1442 65. 100 10 Praha 10

,,Projekt
ekologické
Sovětské
hřbety'
Projékt prací

supervize sanace staré
zátěže na bývalé základně

armády Boží Dar a Koz§

Zwocovateľ.' PHOTON WATER TECHNOLOGV s lo.
Hodkovická 109. 463 12. Liberec XXlll - DOubj

Schvohl.

RNDr Petr Kvapl|

RNDr. Petr Kvapil, Ph.0 - výkonný ledttel

Libérec, říjen 2018

Rozdělovník:
výtisk č. l. 2: MŽP ČR. OEREŠ, Vršovická 1442 '65. Praha 10

výtisk č. 3: pwt

Lokalita BoŽiDar a Ko:i hňbejy 2 Projekt sitpervi:e
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PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o.

SEZNAM POUZITÝCH ZKRATEK V TEXTU:

,á PHOTON
WAT E R

AAR
BTEX
CSL,
ClO-C40
ČIU
DCE
DNAPL
DP
FII)
HPV
HDPE
LBD
LNAPL
MIP
MŽP
NEL
NO
OB

aktualizace analýzy rizika
monocyklické aromatické uhlovodíky: benzen. toluen. ethylbenzen, xyleny
ethen
uhlovodíky ClO-C40
chlorované alifatické uhlovodíky
dichlorethen
Dense non-aqueous phase liquid - nevodná fáze těžší než voda
doplňkový průzkum
sonda detekujici organického uhlíku
hladina podzemní vody
t\Tzěňý polyethylen
lokalita Boží Dar
Light non-aqueous phase liquid - nevodná fáze lehči než voda
mémbránové měřeni rozhraní (membrane interface probe)
Ministerstvo životního prostředí
nepolámi extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
odmčmý bod

PA přirozená atenuace
PCE tetrachlorethen
PID sonda &tektjjici ethyleny a aromáty
PV (HPV) podzemní voda (hladina podzemní vody)
RA (AR) analýza rizika
rRNA
RU
SP
SOP
TCE
TOL
ÚCHR
ÚPV
VC
VFRIj

ribozomálni RNA
ropné uhlovodíky
sanační práce
standartni operační postup
trichlorethen
těkavé organické látky (CLU " BTEX)
úplný chemický rozbor
úzkoprofi]o\ý plynometrický vrt
vinylchlorid
volná fáze ropných uhlovodíků

Lokalita BoŽí Dar a Ko:i hřben' S Projekt sllpen"i:e
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PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. ,á, PHOTON
WAT E R

ldenh"nkačnilist

Název: Projekt supervize sanace staré ekologické zátěže na bývalé základně Sovětské armády Boží
Dar a Kozí hřbety

Místo: BOŽí Dar, Kozí hřbety

Katastrálni území:

Obec:

Milovice nad Labem, Všejany

Milovice kód obce: 537501

Všejany kód obce: 536938

Okres: Nymburk

Mladá Boleslav
Kraj': Středočeský kraj

Pověřená obec Cstarebm' liřad) .' Milovice

Mapoiý list: 13 - 114 (l : 25 000)

Investor: MŽP ČR

Smpeň: návrh supervize

Prqiektant:_ Photon Water Technology s.r.o.

Odpoi'ědnŕ řešitel: RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
držitel oprávněni MZP ČR o odborné způsobilosti v sanační geologii č.
1701.'2003

Lokalita BoŽí Dar a Ko:i hřbejy 6 Projekt sllpen'i:e
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PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. " PHOTON
WATE R

l. Úvod

projekt supervize byl zpracován v rámci přípravy sanace v oblasti bývalého Vojenského výcvikového
prostoru Mladá po odchodu Sovětské armády. Cílem dokumentu je připravit systém kontrolní činnosti
nad prováděnou sanaci na jednotlivých lokalitách oblasti Boží Dar a Kozí hřbety.
Dokument určuje základni osu činnosti. které bude třeba provádět v rámci realizace supen'izni
činnosti. Projekt specifikuje rámcově práce na celé 6-ti letě období. Součásti tohoto návrhu je i výkaz
výměr.

2. Údaje o území

Obecné úda.je o území (část kapitol 2. a 3.) byly převzaty ze zprávy Stříbrný et al. a ze závěrečné
zpräy .,Doprůzkum kontaminace a zpracováni projektové dokumentace na lokalitě po Sovětské
armádě Boží Dar - seveŕ" jpracované společnosti AQUATEST, a.s. na začátku roku 2011. Obecné
údaje o lokalitě Kozí hřbety jsou převzaty ze Závěrečné zprá\y za rok 2014 Janoušková et al.

2.1. Všeobecné údaje

Předmětem průzkumných prací je lokalita BoZi Dar - sever. Kozí hřbety a Všejany. které se nachází v
katastrálním území Milovice nad Labem. Všejany a Lipník.

záýmové území bylo předmětan hydrogeologických. geologických a ekologických průzkumů již od
roku 1973. kdy v důsledku řady havárii došlo ke znehodnoceni jakosti podzenmich vod ve
využívaných hydrogeologických objektech. VZhledem k charakteru využíváni tohoto území (pobyt
sovětské armády viz niže) byl průzkum možný pouze v jeho okrajových oblastech. Vnitřní části
sledovaného prostoru. kde se předpokládaly zdroje a primární ohniska znečištění byla pro účely
průzkumu nedostupná. Vstup do tohoto prostom byl povolen až v roce 1982.

Návrh sanace lokality Boží Dar a Kozí hřbety vychází jednak z informaci, získaných v rámci rešeršní
etapy prací a zejména pak z výsledků realizovaných průzkumných a monitorovacích prací. Z
rešeršních podkladů byla mimo jiné využita Závěrečná zpráva stříbrný et al. Monitoring a aktualizace
analýzy rizik širší oblasti bývalého vojenského újezdu Mladá". ALFA SYSTEM s.r.o.. srpen 2009 a
závěrečná zpráva doprůzkumu jižního Periferie lokality Kozí hřbety, Vodní zdroje Ekomonitor. spoL
S r.o.. 2010.

Príizkumnými pracemi realizovanými v rámci předchozích prací a v rámci zpracováni dle požadavku
zadavatele jsou lokality technicky rozděleny na oblasti s výskytem volné fáze LNAPL a rozpuštěné
kontaminace ČIU (ohniska znečištěni). charakterem kontaminace a též technickým provedením
doprůzkumných prací:

· Oblast Čistírna

· Oblast Parůžky

· Oblast NI-N2

· Oblast Bunkry (N6/1 a Kyslíkárna a Hůšti'na)

· Oblast Peňfeňe

· Oblast Nádrž

Mimo výše uvedené oblasti je třeba zmínit ještě dílčí lokality Benzínka I, Benzínka II, Úložiště
automobilových benzinů. Na těchto lokalitách není a v minulosti nebyla pozorována volná fáze
organických látek na hladině podzemní vody. V rámci doprůzkumných prací zde bylo prováděno

Lokalita BoŽiDar a Kou' hňben' T
l Projekt supen'i:e

20/39



Evidenční čÍslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180193

PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. ,á PHOTON
WAT E R

pouze měřeni hladin stávqjicich monitorovacích objektů s negativním nálezem fáze. V části Kozí
hřbety pak ještě lokalita Mezipolí. která je přechodem mezi lokalitami Nádrž a Periferie. Zde byl
historicky zaznamenán výskyt fáze. Na těchto lokalitách nejsou navrhovány sanační práce.

2.2Geogm/ické lylnezení území

Boží Dar
zájmové území se nachází jižně od silnice III. třídy vedoucí z obce Straky do Benátek nad Jizerou,
mezi osadou Boží Dar a obci Milovice. zájmové území leží severovýchodně od obce Milovice v k.ú.
Milovice nad Labem. kraj Středočeský. Milovice se nacházejí cca 25 km SV od Prahy. Předmětem
Zprá\y je pět oblasti doprůzkumu. Jedná se o oblast NI a N2, která se nachází v severovýchodní části
bývalého vojenského letiště Milovice-Boži Dar. Oblast Bunkry (N6'7 a Kyslíkárna a Húština) leží
východním směrem od osady Boží Dar. Oblast ParůžA;y se nachází v severozápadní části bývalého
vojenského letiště Milovice-Boži Dar. Oblast Čisňrna leží mezi oblastí N6/1 a Kyslikáma a Húština a
oblastí Ben:inka, Benänka II a úložiště automobiloiých benzínů, která se nachází severně od letiště
Milovice-Boži Dar. Předmětné pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatní plochy a lesní
pozemek.
Kozí hřbety
zájmové území se nachází severně od silnice III. třídy vedoucí z obce Straky do Benátek nad Jizerou
mezi osadou Boží Dar a obci Všejany. Lokality náleží do k.ú. Všejany, kaj středočeský. Lokalitu lze
rozdělit na dvě oblasti: oblast NádrŽ, která se nachází Zhruba l km jihozápadně od obce Všejany a
dílčí lokalita Periferie severně od oblasti Blmk7y, 0,5 km severozápadně od osady Boží Dar. Obě dílčí
lokality jsou spojeny oblasti nazývanou Me:ipoli. V katastru nemovitosti jsou dotčené pozemky
vedeny jako lesní pozemek.

2.3.Ma/etkoprávni" vztahy

Vlastníkem všech staveb a převážné části pozemků v prostoru bývalého letiště Boží Dar (k.ú. Milovice
nad Labem a Straky) je středočeský kraj, Zborovská 81.'11, 150 (X) Praha 5. Zalesněné pozemky
v severovýchodní části posuzovaného území jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit
s majetkem státu má s.p. vojenské lesy a statky ČR, Pod Juliskou 1621,'5, 160 64 Praha 6.

2.4.Geolľlorfobgl'cké a klimatl"cképoměly

Z geomorfologického hlediska (Demek a kol., 1987) přísluší zájmové území do soustavy České tabule.
podsoustavy Středolabská tabule, k celku Nymburská kotlina a k jejímu podcelku Milovická tabule.
Nadmořská výška terénu je cca 196 - 234 m n. m. celkový sklon terénu směřuje generelně k jihu až
jihovýchodu, do údolí řek Mlynařice a Vlkavy.

Klimaticky patři hodnocené území (Quitt, 1971) do teplé klimatické oblasti, k okrsku T2, pro který je
charakteristické dlouhé. teplé a suché léto s velmi krátkým přechodným obdobím, s teplým až mimě
teplým jarem a podzimem, s krátkou. mimě teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.

Lokalita BoŽí Dar a Koä hřben° 8 Projekt sl(perl'i:e
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Tabulka l: Charukterish"ka kliniatické oblasti T2

,á PHOTON
WAT E R

Počet letních dnů 50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 'C a vice 160 - 170

Počet mrazových dnů tOO - 110
Počet ledových dnů 30-40

Průměrná teplota v lednu ('C) -2 až -3
pnjmčmá teplota v červenci ('C) 18 - 19

pnjměmá teplota v dubnu ('C) 8 -9
Průměrná teplota v říjnu Cc) 7 - 9

Průměrný poč"t dnů se srážkami l mm a vice 90- l®
Srážkový Uhm ve vegetačním období (mm) 350- 400

srážkový úhrn v zimním období (mln) 200 - 300
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 -50

Počet dnů zamračených 120- 140
Počet dnů jasný'h 40- 50

Průměrná roční teplota vzduchu měřená v klimatické a srážkoměrné stanici Kostomlaty nad Labem za
období 1901 - 1950 je 8.5 °C s maximem v červenci (18.3 °C)a minimem v lednu (-1,5 °C).

2.5. Geologické a hydrogeobgickémměu

Skalní podloži lokality buduji střednoturonské písčité slínovce s přechody do vápnitých prachovců i
slinitých pískovců. Misty přibýváním karbonátového podílu přecházejí vápnité prachovce až do velmi
tvrdých klastických vápenců. Pro oblast je typické tektonické rozpukáni skalních hornin ve směrech
SV-jZ: SZ-JV a kromě běžného jizerského směru tektoniky S-J se zde uplatňuje i na něj kolmá
tektonika směru V-Z. Tektonická pásma (puklinatosti) běžně dosahuji šířky až 2 m.

Na křídové sedimenty se usadily terasové pisky a štěrkopísky, které v údolí Vlkavy mohou dosahovat
mocnosti i vice než 6 m obsahující jílové vložky. Někdy písčité štěrky nasedají na rozvětralé křídové
slínovce do jílů a slínů. jindy nasedají na pisčito- kamenité eluvium rigidnějších skalních hornin.

Hominy pelitické. aleuritické i psamity zde nemají volnou aktivní průlinovou pórovitost. takže
podzemní voda se v křídových sedimentech akumuluje a obíhá v puklinách. Podle hustoty a
otevřenosti puklin značné kolísá koeficient filtrace (kf = x'iW až x'lO"') a specifické vydatnosti vrtů
pak mají velké rozpětí od tisícin do jednotek sekundových litrů na metr sníženi. Byla zde evidentně
prokázána hydraulická samostatnost puklinových zvodněných etáži. Obecně pIati, že hlubší puklinové
etáže jsou propustnější a mají nižší výtlačnou úroveň, takže se stávají potenciálními, či skutečnými
drény pro nadložní zvodnčlé puklinové systémy. Směr proudění podzemní vody ovlivňuje nejen
poloha místní erozivní báze, ale snad ještě výrazněji průběh puklinových drenážních systémů
napojených na hlavni erozivní bázi. Přesnější vyjádřeni propustnosti jednotlivých dotčených
zvodněných prostředí geologické stavby sledovaného území pomoci koeficientu filtrace a
transmisivity je obtížné. jelikož vysoce dominantní část realizovaných hydrogeologických vrtů
v oblasti propojuje obCh podzemních vod v kvartéru a středním turonu.
Specitická vydatnost mělké zvodně závisí na mocnosti a převážně na zrnitostním složeni štěrkopísků a
pohybuje se od setin do setin sekundového litru. Z hlediska migrace znečištěni je důležitý
piezometrický vztah obou vertikálně sousedících zvodni. Včtšinou má křídový oběh nižší výtlačnou
úroveň. takže představuje potenciálni drenáž pro vody z kvartéru. Pokud neexistuje na bázi
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štěrkopisku nepropustná poloha. přechází potenciálni drenáž ve faktickou a vytváří se společná zvodeň
ve štěrkopísku a v nejvyšší části křídových sedimentů. Na lokalitě lze usuzovat na existenci vice pater
puklinových kolektorů. přičemž podložní. ležici 3-5 m pod polopropustnou bázi nadložního puklinově
propustného kolektoru má o 1-3 m menši výtlačnou výšku a o 0,5 - 1.0 řádu vyšší přQpůstnost.

V zájmovém území lze usuzovat na výraznou puklinatost horninového prostředí a přítomnost
zkrasovatčlých prostor (otevřených puklin s kavernami) a na převážně horizontálně predisponované
pukliny korespondujicimi s kontaktními plochami různých stratigrafických poloh, ale i existenci
vertikálnč uložených puklin. Zkrasovatěni se projevuje v celém puklinovém systému.
Hydrogeologicky významné pukliny jsou v dotčené oblasti subhoňzontálnč orientovány. Některé
pukliny mají charakter otevřených kavem s rychlým prouděním podzemní vody.
Zvodnění kvartéru je povětšinou nesouvislé, v zájmovém území je kvartér výrazněji zvodněn
především v územích s niocnčjšimi terasovými uloženinami a v oblastech podél toků povrchových
vodoteči. V dílčích lokalitách Letiště Boží Dar (lokality NI a N2) a dále pak v západní části letištních
ploch a při sv. okraji Milovic. Nevýznamně je naopak kvartér zvodněn v lokalitách označovaných
Letiště Boží Dar - kyslikáma. N 6" l. Větší část dílčích lokalit v rámci Letiště Boží Dar (plocha VPD.
Lokality NI a N2 a Parůžky) leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Poděbradské zřídelní
struktury. kde se jímají podzemní vody cenomanské zvodně pro balneologické účely. Severní i
západní část zájmového území již do tohoto pásma nezasahuje.
Proudění podzemních vod bylo v minulosti ovlivňováno odběry a zásaky pozemních vod a je
ovlivňováno i průběhem dislokačních tektonických pásem. Konkrétni směry proudění podzemní vody
vedle přírodních okrajových podmínek - drenáž místními toky a hlavni erozní bází v soutokové labsko
jizerské deltě mohou ovlivňovat:

a) čerpáni z náhradního vodárenského zdroje HM-I pro Nymburk. který je situován 150 metrů
severně od silnice Benátky n. J-Straky na severní hranici zájmového území. resp. 200 m SZ od
nejzápadnější studny ST 5 v linii nevyužívaných vojenských studní které byly dřive
využívány i k vodárenskému zásobeni i po odchodu sovětské armády. (Tyto studny
v minulosti vysokým odběrem vody-kolem 20 l s přispěly k migraci ropné fáze jak z prostoru
letiště z JZ. tak ze SV z oblasti lokality Všejany Nádrž, a k migraci ČIU z prostoru letiště)

b) není vyloučena kombinace vlivu hlavni erozní báze soutoku Labe Jizery s účinkem
vodárenských odbčrů stovek sekundových litrů z křídových a kvartérních zvodni v téže
oblasti. což by vyvolalo zintenzivněni přirozeného proudění podzemní vody k JZ v prioritních
tektonických koridorech.

Přirozený směr proudění podzemní vody v puklinových systémech je ovlivněn nejen drenážním
účinkem. vzdálenosti a nadmořskou výškou erozní báze. ale i geometrii a propustnosti vertikálních
puklin. takže se místo od místa mění ze smění k JZ k J až k N. V okolí bývalé nádrže PMH se
vyskytuje dílčí směr proudění k V (do údolí Vlkavy). Velmi významná pro průběh znečištěni
puklinového systému a jeho dekontaminace je velká hydrologická samostatnost jednotlivých
zvodnělých puklin. Na vzdálenost prvních jednotek metrů vedle sebe dlouhodobě existuji subparalelni
zvodněné systémy s vyloučenou ropnou fázi v desítkách cm na hladině podzemní vody. a jiné
puklinové systány bez ropné kontaminace, často s kvalitou vody odpovídající až normě pro pitnou
vodu.
Pro proudění vody a šíření kontaminace a může mít význam potenciálni i faktické odvodněni
svrchnějších turonských puklinových systémů do spodnějších v důsledku nižší výtlačné úrovně vyšší
propustnosti hlubších puklinových tímnských slínovců. Neprozkoumaná zůstává existence proudění
vody spodním systémem puklin v turonu směrem do labsko-jizerské delty, zvláště tam. kde přirozený
drenážni účinek erozivní báze je zesílen intenzivním čerpáním vod z cenomanských pískovců
Káranskou vodárnou. To by mohlo být nebezpečné zvláště pro migraci ČIU z VVP Mladá
v tektonických predisponovaných hlubokých turonských drenážních puklinových systémech.
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2.6. Hydrologické poměiy

Hydrologicky je širší okolí zájmového území součásti dílčího povodí 1-04-07 Labe od Výrovky po
Jizeru. Při detailn¢jšim členěni pak spadá lokalita do drobných povodí. a to od JZ k SV takto:

Tabulka 3: Přehled bližšího členěnipomdí

Mlynai'ice po svodnici od
1-04-07-042 Benátecké Vrutice 21.826 8 0.34 20 II

Vlkava od Sn1lžského
144-07-024 potoka po Stračí potok 165.95 10 20 II

Vlkava od Stružské
kO4-07-026 svodnice po Stračí potok 21.758 - - 30 TI

Vlkava nad Stračím
potokeni 185.107 29,9 0.21 20

Vlkava od Stračího
potoka po rozděleni

144-07-028 rainen (Hronětice) 13.278 - - 20 II
Vlkava nad rozdéleniin

rainen (Hronětice) 222.245 33.2 0.20 20

Hydrologické údaje. které určuýi vztahy mezi jednotlivými složkami hydrologického cyklu, uvádí
následující tabulka:

Tabulka 4: Pňehled hydrologických údajů
['stí řekv - uzávěrový profil povodí Vlkava Mlynařice

' Číslo povodí 1-04-07-029 1-04-07-046
Plocha povodí (kmz) 236,96 52.38

Ročni úhrn srážek (mm) 565 555
Rozdíl srážek a odtoku (mm) 484 486

Odtok (mm) 81 69
odtokový součinitel 0.14 0.12

specifický odtok (l/s/km2) 2.56 2.19
Průtok (m3/s? 0.61 0.12

Cca 1.5 - 2.0 km jihozápadnč od zájmového území protéká řeka Mlynařice. Podá východního okraje
lokality teče řeka Vlkava. která obloukem protéká obci Straky a stáčí se k jihozápadu do obce
Zbožíčko. Obě řeky jsou pravostrannými přítoky Labe. významný podíl na drenáži přebytku
podzemních vod odtékajících ze zájmového území má řeka Vlkava, zbytkový podíl odvádí vodoteč
Mlynařice. Nejsvrchnější část horního toku Mlynařice je občasným tokem, drénuje v časově
nepravidelném měřítku pouze malou část podzemních vod odtékajících ze zájmového území
v závislosti na výškové úrovni hladin podzemní vody v mělkém kolektoru. Podzemní vody jsou tedy
drénovány popisovaným tokem pouze minoritně a odvodňuii se ve větší nebo absolutní miře až při
hlavni erozní bázi širšího zájmového území - Labi.

2.7.Ge«hemické a hydrochemické údaje o lokalitě

Chemické složeni podzenmich vod obihajicich v prostoru zájmového území je v této kapitole
hodnoceno na základě analýz provedených v rámci doprůzkumu (BOŽí Dar) a sanačních prací v letech
2008-2014 (Kozí hřbety).
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Tabulka S: Přehled h)'drochemick.l:ch údaju

. vehni . .N6il 6.76 947.6 Ca-HCO3 slabě kysel' t,,-& ""'µ"s1\'i11

Parůžky 7.09 805.4 Ca-HCO3 neutrálni KTdá neaµesivni

. velmi . ,NI a N2 6.74 970.7 Ca-HC'O3 slabě kysel' m-dá lleaµeslvl]l

. . velnn . .¢l$tlrlla 6.83 923.3 Ca-HCO3 slabě kysela
t,i·dá llea!µ"eslvl]l

Kozí hřbety 7.00 800.0 Ca-Mg-HCO3-So4 neutrálni '"'lnů . .
hTdá lleaµeslvn]

Z tabulky 6 vyplývá. že většina vzorků podzemní vody vykazovala slabě kyselou reakci (pH=6,74 až
6.83). Podzemní voda .je tvrdá až velmi tvrdá, základního chemického typu Ca-HCO, a vyšší celkové
mineralizace 805.4 až 970.7 mg 'l.

C'hemizmus vody svědči o přítomnosti minerálů karbonátového charakteru a o vysoké
pravděpodobnosti existence krasových jevů na lokalitě.

3. Cílové limity sanace
Návrh ci]()\"ých parainetni xanace vychází jednak z původních návrhů provedených v rámci
Aktllalizo\'alle analýzy rizik (S[řil)rl)Ý 2009) a jednak z limitů daných pro sousední sanované lokality
s obdobnÝnli nel)o k)tožnýlnl podlninkalni horninového prostředí (např. sanace lokality Kozí hřbety).
\" limitu .jsou rovněž zahrnuty skutečnosti o stavu kontaminace lokality a proveditelnosti sanace.

Tabulka 6: Cilové linlin' sanace (Kvapil el aL, 2011)

ETAPAI
"oMm'
Podzemní voea
ClO-C40 3 1)llll Je(ll)á o hodnotu niěi'itelné fáze větší neZ film - definované jako ll]axinl,ilně

3 lllljl plo(luktll měřeného ve vrtu.
SUMA CIl' 1() (100 l ČIU se \' případě rozběhlé atenuace přelněljuji jeden na dníhý. Vzhledem

k dloll]]odobélnll vývoji tohoto kontalllillanm na lokalitě se celková suma
ČIU l)os|llPllě snižuje. Nedochází k význannié kunllllaci ani jednoho
z plo(lllk(ll rozkladu.

Zemina
("'1()-(' 1() 4000 inp Ke! Dle pll\"odniho návrhu AAR (Stříbrný el al. 2009)
Stavební konstrukce
Clo-CjO 10()()() lll9 ke Dle pl|\c)(lllil]o návrhu AAR (Střibrný el al. 2009)

ETAPA II

C'lO-C40 3 1llňl Jedná o hodnonl iněřitelné fáze větší než fihn - deňnované jako lnaxinláhlě
3 llllň produktu niěi'eného ve vilu.

SUMA ČIU 1000 µg'1 ČIU se v případě rozběhlé atenuace l)řelněňllji jeden na druhý. Vzhledem
k dlollllodobénlll vývoji tohoto kontalninalltll na lokalitě se celková suina
ČIU posrupně snižuje. Nedochází k význaniné kul]lulaci ani jednoho
z produktů rozkladu. Návrhein je tedy suma liodnot niže uvedených a dřive
(AAR Ilavrhovaných) llnlito\'allých látek (původně bylo DCE: 400 µgi1-
TCE 300 llp"l. PCE 300 l'p'"l.
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cilové limity sanace budou dosaženy realizaci nápravných opatřeni, které jsou popisovány
v kapitolách aktualizovaným realizačním projektem sanace AQUATEST, 2015 (s upřesněním 2018)
(käpitola 5. Popis projektovaných prací) pro jednotlivé lokality.

3.1.Obecnýprincip sanace

Sanační prcjjekt, který bude předmětem kontrolní činnosti, předpokládá následující postup prací:

Průzkumnými pracemi realizovanými v rámci předchozích prací a v rámci zpracováni dle požadavku
zadavatele jsou lokality technicky rozděleny na oblasti s výskytem volné fáze LNAPL a rozpuštěné
kontaminace ČIU (ohniska znečištěni):

· Oblast Čistírna

· Oblast Parůžky

· Oblast NI-N2

· Oblast Bunkiy (N6'1 a Kyslíkárna a Hiůština)

· Periferie

· NádrŽ

Na základě výsledků komplexního dopruzkumu byl proveden odhad bilance kontaminace ropnými
látkami. Odhadované množství na celé lokalitě je 4 - 5 tun produktu organické fáze. Jen cca 2 - 3 tuny
bude možné z horninového prostředí odstranit v časovém horizontu do 10 let.
Bylo provedeno \yhodnoceni ČIU, které v současnosti podléhají přirozené atenuaci. Tyto látky se již
na lokalitě nenachází v původní zdrojové formě (PCE, TCE). Podpořením tohoto procesu by bylo
možné tento proces výrazně urychlit. Z bilance rozpuštěné a adsorbované látky vyplývá odhad
zbývajícího množství ČIU v horninovém prostředí na úrovni 50 - 100 kg.

Před zahájením navrhovaných prací budou na lokalitách provedeny přípravné sanační práce pro
upřesněni vymezení ohnisek kontaminace. Bude realizována odtěžba kontaminované zeminy.
demolice stávajících zbytků objektů a odstraněni vymezených části produktovodu s následnou
odtěžbou podloži. Pro dosaženi cilových limitů v podzemní vodě je projektováno vybudováni
sanačního systému a sanace ohniska ropných látek, sanace kontaminace ČIU, vybudováni sitě
sanačních vrtů, aplikace metod in-situ a následný monitoring. Po ukončení nápravných opatřeni budou
uvedeny sanované plochy do původního stavu včetně odstraněni stávajících vrtů a urovnání povrchu.

V následujícím textu je uveden souhrn činnosti, které doporučujeme realizovat v rámci sanace lokality
Boží Dar.

l. Hloubeni cca 70 posilujících sanačních vrtů pro sběr LNAPL včetně jejich sofistikovaného
vytýčení do puklin, v nichž se LNAPL vyskytuje a optimalizace výstroje vrtů (geofyzika,
atmogeochemie, karotáž, kamenováni - min. na 2-3 vrtech v každé lokalitě).

2. Intenzifikace sanačních a podpůrných metod odstranění LNAPL ze starých i nových sanačních
vrtů (torpédace, vakuováni. aplikace rozpuštěných plynů pro podporu rýtěžnosti.) min. na 2.'3
nových sanačních \Ttech (ani bez těchto prací nebude možno dosáhnout sanačního limitu).
Intenzitikace formou in-situ degradace znečištěni či fýzikálni nebo chemické podpory
výtěžnosti volné fáze v rozsahu min. 5% z celkového plánovaného rozsahu zakázky.
Opomenuti těchto činnosti může vést k selhání celkové koncepce návrhu a vystavuje projekt
riziku nedosaženi cilových limitů sanace.

3. Vyjmuti obou páteřních produktovodů a všech jeho odboček k 4 palivovým bunkrůin a
bývalým nádržím NI a n2 a jejich \yčištěni od masivního znečištěni kerosinem a asfaltem.
Součástí sanace bude i likvidace nadlimitně znečištěných zemin v bocích a podloži rub a
důkladné zaslepeni těžených rour od hlavního potrubí co nejblíže k němu, jak u silnice do
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Benátek nad Jizerou (hlävni páteřní produktovod letiště) a tak u silnice do Strak (východni
trasa produktovodu k lokalitě NI. N2). Odbočky z trasy produktovodu k bunkrům jsou v reálu
tvořeny třemi až pěti paralelními trubkami o průměru menším než 200 mm.

4. Vyčerpáni. propláchnuti těch části rozvodných hlavních potrubí, které z technických důvodů
budou ponechány v zemi (2 700 m) a jejich zaslepeni [k) vyčištěni a odsáti kapalin vždy na
jejich obou koncích.

5. Sanační čerpáni na ostatních lokalitách uvažuje vypouštěni vyčištěných vod do horninového
prostředí: Čistírna (kombinované znečištěni ropnými a chlorovanými alifatickými uhlovodíky)
- předpokládaná vydatnost min. l l s a Periferie 5 l s.

6. Sběr fáze bude proveden následujicimi způsoby: kontinuálni sběr pasivními sběrači.
kan)paňovi(ý pravidelný ruční sběr čerpadlem nebo kalovkou. sběr fáze podpořený systémem
sanačního čerpáni v závislosti na rychlosti nátoku fáze do vrtu čerpadlem. kalovkou nebo
pasivniln sběračem.

7. Odtěžba kontaniinovaných niist nesaturované zóny, bagrováni znečištěných zemin (těžba a
přetěžba) v celkové kubatuře 47 050 m': z toho s odvozem zemin na likvidaci. nebo bezpečné
uloženi na příslušné skládce v kubatuře 12 050 m"', resp. 20 485 tun.

"řabulka 7: Bilance ;emin k odtěžbě podle dílčích lokalit
' i"' l l E" : E · · ť

k těžbě KútMum gz g" "" ' " '" '' F 'I ., , ,'l' ' 'ši S'"" -.'-.V ·" - " ' '"

' ' ' ·. . - Me,. ,, . h. .

Produktovod 550 550 935 Ropné ulílovodiky
Bullkl"y 18 (XX) 3 S® 5 950 Ropné uhlovodíky
NI. N2 9 000 l 800 3 060 Ropné uhlovodíky
Čistírna. Ropné + chlorované
prádelna 12 O® 3 000 5 100 uhlovodíky
PaňiZky 7 SOD IS® 2 550 Ropné uhlovodíky
NádrZ 9 9 IS Ropné uhlovodíky
Celkem 47 059 10 359 17 610

8. Demolice dvou palivových bunkrů a stávajících zbytků objektů s následnou odtěžbou podloži.
Zbouráni stavebních konstrukci 800 m' a odvoz k likvidaci.'uloženi 400 tun.

9. Sběr ropné fáze z hladiny podzemní vody pro dosaženi místního sanačního limitu. vymizení
ropného filmu z hladiny podzemní vody prokazovaného jako vrstvička LNAPL ve vrtech 3
mm (včetně menisku). Podpora přirozené atenuace chlorovaných uhlovodíků a RU.

10. Likvidace kapalného ropného produktu odstraněného z produktovodů (15 m' resp. 12 tun) a
z vrtů (3.75 m' resp. 3 tuny).

ll. Dekontaminace horninového prostředí a podzemní vody znečištěných chlorovanými
alifatickými uhlovodíky a dosaženi místního sanačního limitu l mg,'1 sumy ČIU v podzemní
vodě.

12. Uvedeni sanovaných ploch do původního stavu včetně odstrančni stávajících vrtů a urovnáni
povrchu.

13. Monitoring.
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3.2.Mncip kontrolní Činnosti supervize

Předkládaný p'ojekt se soustřeďuje na provádčni kontrolní činnosti a odborný dohled nad provádčnim
prací. soulad realizovaných prací se zadávací dokumentaci a zpracovaným a odsouhlaseným
projektem. Kontrolní činnost bude zaměřena na naplněni rozsahu a parametrů realizačních prací.
soulad se zadáním a dosaženi vytčených cilů sanace.
Projekt předpokládá prováděni supervizni kontrolní činnosti následujícím způsobem:

revize a kontrola realizačního projektu sanace
dozor přípravných prací a kontrolní úvodní monitoring
dozor průzkumných vrtných a sondážních prací
dozor dcmoličnich a tčžebnich prací
odběry a analýzy vzorků zemin a vod
kontrolní monitoring hladin podzemní vody a fáze
kontrolní monitoring kvality vody. pro realizaci kontrolního monitoňngu bude vybrána
alternativní laboratoř k laboratoři využívané zhotovitelem sanace.
kontrola fakturačních podkladů a zpracováni stanovisek k fakturaci zhotovitele
kontrola a vydáni stanovisek supervize k výstupům předložených zhotovitelem (zpráry
pro KD, roční zprávy. závěrečná nráva, případně metodické změny projektu).
účast na pravidelných kontrolních dnech. projekt předpokládá v kvartálních intervalech
účast na KD pořádaných zadavatelem (celkem 24 pravidelných KD)
zpracováni zpráv pro KD, ročních zpráv a závěrečné zprá\y - souhrnná hodnoticí zpráva
bude zpracována kc každému kontrolnímu dni. po ukončeni ročních etap prací i po
ukončeni projektu.

33.»oiektovanépráce na lokalitě Čistírna

3.3.1.Rekapitulace vstupních podmínek

Shrnuti vstupních podmínek pro lokalitu Čistírna:

· znečištěni horninového prostředí a podzemní vody ČIU a leteckým petrolejem.

0 vertikálni rozsah znečištčni:
- letecký petrolej - část kontaminace stále zakotvena v mělké části horninového prostředí -
v n¢zpevněných a relativně málo propustných \Tstvách nesaturované zóny. Kontaminace se pomalu
uvolňuje do podloží Pomalu natéká do vrtu z nadhladinové části horninového prostředí. zbývající část
volné fáze vyplňuje pukliny při hladině a pod hladinou podzemní vody. Část zateklá pod hladinu
podzemní vody je imobilizovaná.

- Cltj - kontaminace částečně degradovaná, převažující látkou je cis-DCE. maximálni koncentrace
suing' ČIU v řádech jednotek až prvních desítek mg'l. V ohnisku prokázána přítomnost znečištěni i
v nesaturované zóně.

0 nesaturovaná zóna:

- max. zjištěná koncentrace C,,-C,, v zemině 69 400 mg°kg suš.
- koncentrace ČIU (mg'"1) v zemině byla v rámci doprůzkumu pod mezi detekce. Sondáž MIP zjistila
přítomnost kontaminace ČIU v nesaturované zónč při bázi nezpevněného kvartéru.
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- v ininulosti proběhla částečná odtěžba svrchní kontaminované vrstvy (do hloubky 4-5 in pod
terénem). hlubší kontaminace nesaturované zóny neodstraněna. Předpokládáno dokončeni odtěžby
kontaminované zeminy do hloubky 5 až 7 m.

- plocha plánované odtěžby cca l 084 m', což odpovídá kubatuře 12 O® m'

- puklinové prostředí misty zkrasovatělé, převažující puklinatost predisponovaná na stratigrafických
rozhraních mezi vrstvami.

0 saturovaná zóna:
- koeticienty filtrace v řádech 10"' až 10" Iň'"s. Proudění podzemní vody po puklinách. rychlosti
přirozeného proudění podzemní vody v jednotkách metrů za rok. Tendence proudění vody shora dolů.

- max. zjištěná koncentrace ClO-C,O v podzemní vodě l l mg.'l.

- max. zjištěná koncentrace Cllj v podzemní vodě 13 653,6 m"l.

- hladina podzemní vody se na lokalitě Čistírna během doprůzkumu pohybovala v rozmezí od 10.70 m
do 12,00 m pod terénem.

- během doprůzkumu byla v 6 vrtech naměřena fáze, mocnost fáze se pohybovala v rozmezí od 0,5 cm
do 9 l cm.

- směr proudění podzemní vody je v závislosti na místě k jihovýchodu, jihu či jihozápadu.

3.3.2.Kontroln/ monitoring

Kontrolní monitoring sanace je založen především na terénních měřeních a dokumentaci odtěžovaných
materiálů a kontaminovaných zemin, dokumentaci hladin vody a fáze v monitorovacích i sanačních
vrtech. Projekt počítá i s kontrolním monitoringem vzorků zemin a podzemní vody v průběhu
sanačního zásahu. Vzorkovací práce budou prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP
z prosince 2006 ,,Vzorkovací práce v sanační technologii.

Kontrolní monitoring odtěžgy kontaniinovaných zemin

Během realizace odtěžeb, po dobu až 2.5 roku, budou prováděna kontrolní doplňující orientační
měřeni detekčními trubičkami RU nebo přenosným analyzátorem TOL. Reprezentativní kontrolní
směsné vzorky odvážené kontaminované zeminy budou podrobeny laboratorním stanovením C,,-C,,,
BTEX v sušině.

Supervize se účastni konečného vzorkováni zemin, které bude provedeno pro zajištěni shodných
odběrových podmínek pro kontrolní chemické analýzy provedené supervizni organizaci. Splněni
cilových parametrů sanace bude prokázáno analýzami směsných vzorků odebraných z obvodových
stěn a ze dna výkopu po ukončení těžby. Na vzorcích bude provedeno analytické stanoveni C,o-C,o
v sušině prokazující splněni sanačního limitu.
Tabulka 8: Kontrolní monitoring odtěŽeb na lokalitě Čistírna

Orientační niěi'eni RL 8 Dle piůběhu prací, cca 4x za rok 80
Kontrolní allalÝzY zeíniu 2 2 xza rok 10

Kontrolní monitoring sanace podzemní I'od)'

Na lokalitě Čistírna bude po dobu sanace probíhat rcžinmi monitoring. během kterého budou 2x za tři
měsíce po dobu max. 3 let měřeny na vybraných 10 vrtech hladiny podzemní vody a přítomnost volné
fáze (lehké LNAPL).
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Během přípravné fáze budou odebrány 4x l vzorek vody, po dobu sanace budou na 2 vybraných
sanačních vrtech odebírány vzorky podzemní vody v intervalu 2x za rok po dobu max. 3 let. na všech
vzorkovaných vrtech budou sledovány parametry suma ČIU.

3.4J2ro/ektovanépráce na lokalitě ParůŽAy

3.4.1.Rekapitulace vstupních podmínek

V mnoha parametrech se vstupní podmínky shoduji s podmínkami popsanými pro lokalitu Čistírna.
Shrnuti vstupních podmínek pro lokalitu Parůžky

0 znečištěni horninového prostředí a podzemní vody leteckým petrolejem

· vertikálni rozsah znečištěni:

- letecký petrolej - část kontaminace stále zakotvena v mělké části horninového prostředí -
v nezpevněných a relativně málo propustných vrstvách nesaturované zóny. Kontaminace se pomalu
uvolňuje do podloži. Pomalu natéká do vrtu z nadhladinové části horninového prostředí. zbývající část
volné fáze vyplňuje pukliny při hladině a pod hladinou podzemní vody. Část zateklá pod hladinu
podzemní vody je imobilizovaná.

0 nesaturovaná zóna:

- max. zjištčná koncentrace C,q-C,q v zemině 5 800 mg.'kg suš.

- odtěžba zeminy do hloubky 2 m.
- plocha odtěžby cca 3 356 m'. což odpovídá kubatuře 7 500 m"', bude upřesněno během přípravných
sanačních pracích.

- puklinové prostředí misty zkrasovatělé, převažující puklinatost predisponovaná na stratigrafických
rozhraních mezi vrstvami.

0 saturovaná zóna:
- koeficienty filtrace v řádech 10"' až 10"' mis. Proudění podzemní vody po puklinách. rychlosti
přirozeného proudění podzeinni vody v jednotkách metrů za rok. Tendence proudění vody shora dolů.

- max. zjištěná koncentrace C,,-C,, v podzemní vodě 0,69 mg,'1.

- hladina podzemní vody se na lokalitě Parůžky během doprůzkumu pohybovala v rozmezí od 7.46 m
do 11,11 m pod terénem.

- během doprůzkumu byl ve 3 vrtech zaznamenán výskyt filmu na hladině.

- směr proudění podzemní vody na této lokalitě je k jihozápadu.

3.4. 1.Kontrolni monitoring

Kontrolní monitoring sanace je založen na stejném principu, jak bylo popsáno pro lokalitu Čistírna a
tedy především na terénních měřeních a dokumentaci odtěžovaných materiálů a kontaminovaných
zemin, dokumentaci hladin vody a fáze v monitorovacích i sanačních vrtech. Projekt počítá i
s kontrolním monitoringem vzorků zemin v průběhu sanačního zásahu. Vzorkovací práce budou
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prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP z prosince 2006 ,,Vzorkovací práce v sanační
technologii.

Kontrolní monitoring odtěžtn' kontaminovanjrh zemin

Během realizace odtěžeb budou prováděna kontrolní doplňuiíci orientační měřeni detekčními
trubičkami RU nebo přenosným analyzátorem TOL. Reprezentativní kontrolní směsné vzorky
odvážené kontaniinované zeminy budou podrobeny laboratorním stanovení C,wC,o, BTEX v sušině.

Supervize se účastni konečného vzorkováni zemin, které bude provedeno pro zajištěni shodných
odběrových podmínek pro kontrolní chemické analý'y provedené supervizni organizaci. Splněni
cilových parametrů sanace bude prokázáno analýzami směsných vzorků odebraných z obvodových
stěn a ze dna výkopu po ukončení těžby. Na vzorcích bude provedeno analytické stanoveni C,q-C@
v sušině prokazující splněni sanačního limitu.
Tabulka ID: Kontrolní nronitoning odtěŽeb lokalin' ParůŽky

Orientační méi'eni RL 8 Dle pniběhu prací. cca 4x za rok 96
Kontrohii analYzy zenún 2 2x za rok 12

Konn'o/ni monitoňng sanace podzemní vod)·'

Na lokalitě Parůžky bude po dobu sanace probíhat režimní monitoring. během kterého budou 2x za tři
měsíce měřeny na vybraných 5 vrtech hladiny podzemní vody a přítomnost volné fáze (lehké
LNAPL).

Po dobu sanace budou na 2 vybraných sanačních vrtech odebírány vzorky podzemní vody v intervalu
2x za rok, na všech vzorkovaných vrtech budou sledovány parametry suma ČIU.

Tabulka íl: KonNolni monitoring ParůZAj': měřeni hladin a příionlnostifáze, odběry a analj'qv v;orků voď)'

Sanační vrty 5 Terénni iněřenĹ 2x za 3 měsíce 220

3.5.»oiektovanépráce na lokalitě N1-N2

3.5. 1.Rekapitulace vstupních podmínek

V mnoha parametrech se vstupní podmínky shoduji s podmínkami popsanými pro lokalitu Čistírna a
Parůžky. Shrnuti vstupních podmínek pro lokalitu N 1-N2:

0 znečištěni horninového prostředí a podzemní vody leteckým petrolejem

0 vertikálni rozsah znečištěni:

- letecký petrolej - část kontaminace stále zakotvena v mčlké části horninového prostředí -
v nezpevněných a relativně málo propustných \Tstvách nesaturované zóny. Kontaminace se pomalu
uvo]ňuie do podloži. Pomalu natéká do vrtu z nadhladinové části horninového prostředí. zbývající část
volné fáze vyplňuje pukliny při hladině a pod hladinou podzemní vody. Část zateklá pod hladinu
podzemní vody ,je imobilizovaná.

0 nesaturovaná zóna:

- max. zjištěná koncentrace C,o-C',o v zemině l 880 mg/kg suš.
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- odtěžba zeminy do hloubky 2 - 4 m.
- plocha odtěžby cca 2 901 m', což odpovídá kubatuře 9 000 m', bude upřesněno bčhem přípravných
sanačních pracích.

- puklinové prostředí misty zkrasovatělé, převažující puklinatost predisponovaná na stratigrafických
rozhraních mezi vrstvaini.

0 saturovaná zóna:
- koeficienty filtrace v řádech 10"' až 10" mls. Proudění podzemní vody po puklinách, rychlosti
přirozeného proudění podzemní vody v jednotkách metrů za rok. Tendence proudění vody shora dolů.

- max. zjištěná koncentrace C,,-C,q v podzemní vodě 2,88 mg,'1.

- hladina podzemní vody se na lokalitě NI-N2 během doprůzkumu pohybovala v rozmezí od 5.62 m
do 7.50 ni pod terénem.

- během doprůzkumu byl ve 2 mech zaznamenán výskyt filmu na hladině.

- směr proudčni podzemní vody je k jihovýchodu.

3.5. 1.Kontrolni monitoring

obecný princip kontrolního monitoringu byl popsán pro lokalitu Čistírna a je zachován i pro lokalitu
NI-N2.

Kontrolní monitoring odtěžbv kontaminovaních zemin

Stejně jako bylo popsáno výše pro lokalitu Parůžky, budou během realizace odtěžeb prováděna
kontrolní doplňující orientační měřeni detekčními trubičkami RLJ nebo přenosným analyzátorem TOL.
Reprezentativní kontrolní směsné vzorky odvážené kontaminované zeminy budou podrobeny
laboratorním stanovením C,,-C,,. BTEX v sušině.

Supervize se účastni konečného vzorkováni zemin, které bude provedeno pro zajištěni shodných
odběrových podmínek pro kontrolní chemické analýzy provedené supervizni organizaci. Splněni
cilových parametrů sanace bude prokázáno analýzami směsných vzorků odebraných z obvodových
stěn a ze dna výkopu po ukončeni těžby. Na vzorcích bude provedeno analytické stanoveni C,,-C,,
v sušině prokazujici splněni sanačního limitu.

Tabulka 12: Kontrolní ntonitoring odtěŽeb lokalin' ni-n2
·E " '

Orientační iněi'eni RL 8 Dle pl1ll)ěhu prací. cca Jx za rok 64

Kontrolní analYzy zenún 2 2x za rok 8

Kontrolní monitoring sanace podzemní vQc/ř

Na lokalitě NI-N2 bude po dobu sanace probíhat režimní monitoring, během kterého budou 2x za tři
měsíce měřeny na vybraných 5 vrtech hladiny podzemní vody a přítomnost volné fáze (lehké
LNAPL).

Po dobu sanace budou na 2 vybraných sanačních vrtech odebírány vzorky podzemní vody v intervalu
2x za rok. na všech vzorkovaných vrtech budou sledovány parametry suma ČIU.

Tabulka 13: Konh·olni inonitoring N1-N2: měřeni hladin a přítomnostifá:e, odběry a analý;y 'zorků vody

oce re ence
Sanační VliV ]"elelllll l])elejll. 2x za llKNlCé 220

Lokalita Boči Dar a Kou' hřbejr l U Projekt sllpen'i:e

32/39



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180193

PHOTON WATER TECHNOLOGY, s.r.o. ,á PHOTON
WAT E R

3.6.»o/ektované práce na lokalitě Bunkiy (Stáčiště, O,, N6/1) a páteřní
produktovod

3.6.1.Rekapitulace vstupních podmínek
V mnoha parametrech se vstupní podmínky shoduji s podmínkami popsanými pro Yýšě uvedené
lokality. Shrnuti vstupních podmínek pro lokalitu Bunkry (Stáčiště. Kyslíkáma a N6 l):

· znečištěni horninového prostředí a podzemní vody leteckým petrolejem

0 vertikálni rozsah znečištěni:

- letecký petrolej - část kontaminace stále zakotvena v mělké části horninového prostředí -
v nezpevněných a relativně málo propustných vrstvách nesaturované zóny. Kontaminace se pomalu
uvolňuje do podloží Pomalu natéká do vrtu z nadhladinové části horninového prostředí zbývající část
volné fáze vyplňuje pukliny při hladině a pod hladinou podzemní vody. Část zateklá pod hladinu
podzemní vody je imobilizovaná.

0 nesaturovaná zÓna:
- max. zjištěná koncentrace C,q-C,q v zemině - lokalita Stáčiště - 7 BOO mg'kg suš.

- lokalita Kyslíkárna a N6/1 - 9 160 kg suš.
- plocha odtěžby zeminy v oblasti Bunkry - cca 2300 m' do hloubky 2-7 m. což odpovídá kubatuře
12 000 m"'.

- puklinové prostředí misty zkrasovatělé. převažující puklinatost predisponovaná na stratigrafických
rozhraních mezi VTStVälňĹ

0 saturovaná zóna:

- koeficienty filtrace v řádech 10"' až 10"' m"s. Proudění podzemní vody po puklinách. rychlosti
přirozeného proudění podzemní vody v jednotkách metrů za rok. Tendence proudění vody shora dolů.

- max. zjištěná koncentrace ClO-C40 v podzemní vodě na dílčí lokalitě N6."1 - 0,57 mg/l.

- hladina podzemní vody se na lokalitě Bunkry během doprůzkumu pohybovala v rozmezí od 13 m do
18 m pod terénem.

- během doprůzkumu na lokalitě Bunkry (N6.'1+02+HůŠ.) bylo 6 vrtů zasaženo fázi či filmem. Max.
mocnost fáze byla 40 cm.

- směr proudění podzemní vody je k jihovýchodu misty k jihozápadu.

3.6. 1.Kontrolní monitoring

obecný princip kontrolního inonitoringu byl popsán pro lokalitu Čistírna a je zachován i pro lokalitu
Bunkry.

Kontroh?i monitoring odtěžbj' kontaminm'anúch zemin

Stejně jako bylo popsáno výše pro lokalitu Parůžky, budou během realizace odtěžeb prováděna
kontrolní doplňující orientační měřeni detekčními trubičkami RU nebo přenosným analyzátorem TOL.
Reprezentativní kontrolní smčsné vzorky odvážené kontaminované zeminy budou podrobeny
laboratorním stanovením C,,-C@, BTEX v sušině.
Supervize se účastni konečného vzorkováni zemin. které bude provedeno pro zajištění shodných
odběrových podmínek pro kontrolni chemické analýzy provedené supervizni organizaci. Splnčni
cilových parametrů sanace bude prokázáno analýzami směsných vzorků odebraných z obvodových
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Kontrolní anaĹÝzY zemin 2 2x za rok 8

Kontrolní monitoring sanace podzemní rodi'

Na lokalitč Bunkry bude po dobu sanace probíhat režimní monitoring. během kterého budou 2x za tři
měsíce měřeny na vybraných 5 vrtech hladiny podzemní vody a přítomnost volné fáze (lehké
LNAPL).

Po dobu sanace budou na 2 \ybraných sanačních vrtech odebírány vzorky podzemní vody v intervalu
2x za rok. na všech vzorkovaných mech budou sledovány parametry suma Cllj.

Tabulka IS: KonKolnĹ moniibňng Bultkn": měřeni hladin a pňitomnosh'fá:e. odběn' a anahm' v:orků voQr

Sanační vrty 5 Terénni měřeni. 2 x za 3 měsíce 220

3.7.l'¥o/ektované práce na lokalitě Kozí hřbejy Periferie, NádrŽ

3.7.1.Rekapitulace vstupních podmínek

V mnoha parametrech se vstupní podmínky shoduji s podmínkami popsanými pro výše uvedené
lokality. Shrnuti vstupních podmínek pro lokalitu Periferie:

0 znečištěni horninového prostředí a podzemní vody leteckým petrolejem

· vertikálni rozsah znečištěni:
- letecký petrolej - kontaminace vázána pouze na saturovanou zónu, na puklinový systém vápnitých
turonských pískovců a prachovců s velmi dobrou propustnosti, lokálně pseudokrasovou. V době
výrazných změn úrovně hladiny podzemní vody dochází k uvolnčni ,,uvězněné" kontaminace
v puklinovém systému a k jgimu nátoku do vrtů.

0 nesaturovaná zóna:

- max. zjištěná koncentrace C,,-C@ v zemině - lokalita Nádrž - 6 900 mg'kg suš.
- plocha odtěžby zeminy v oblasti Kozí hřbety - Nádrž - cca 9 m' do hloubky 2-3 m, což odpovídá
kubatuře 27 m', bude upřesněno během přípravných sanačních prací.

0 saturovaná zóna:
- koeficienty filtrace v řádech 10"' až 10" m's. Proudění podzemní vody po puklinách. rychlosti
přirozeného proudění podzemní vody v jednotkách metrů za rok. Tendence proudění vody shora dolů.

- max. zjištěná koncentrace C,,-C,, v podzemní vodě na dílčí lokalitč < lOmg "l.

- hladina podzemní vody se na lokalitě Periferie v létě 2015 pohybovala mezi 15 m a 40 m pod
terénem.
- bčhein posledního monitoringu na lokalitě Periferie bylo zjištěno 6-7 vrtů s fázi či filmem.
- směr proudčni podzemní vody je k jihozápadu misty jihovýchodu. případně může bát proudění
podzemní vody ovlivněno vodárenského vrtu HDB-1 k severozápadu.
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3 .7, ljľontrolní monitoring

obecný princip kontrolního monitoringu byl popsán pro lokalitu Čistírna a je zachován i pro lokalitu
Kozí hřbety.

Kontrolní monitoring odtěžln' kontaminovanúch zemin

sttýnč jako bylo popsáno výše pk) lokalitu Čistírna, budou během realizace odtěžeb prováděna
kontrolní doplňující orientační měřeni detekčními trubičkami RU nebo přenosným analyzátorem TOL.
Reprezentativni kontrolní směsné vzorky odvážené kontaminované zeminy budou podrobeny
laboratorním stanovením C,q-C®. BTEX v sušině.

Supervize se účastní konečného vzorkováni zemin, které bude provedeno pro zajištěni shodných
odběrových podmínek pro kontrolní chemické analýzy provedené supervizni organizaci. Splněni
ciloyých parametrů sanace bude prokázáno analýzami směsných vzorků odebraných z obvodových
stěn a ze dna výkopu po ukončeni těžby. Na vzorcích bude provedeno analytické stanoveni C,,-C,,
v sušině prokazující splněni sanačního limitu.

Kontrohii analýzy zemin 2 2x za rok j

Kontrolní monitoring sanace podzenmi

Na lokalitě Kozí hřbety a Nádrž bude po dobu sanace probíhat režimní monitoring. během kterého
budou 2x za tři měsíce měřeny na vybraných 10 vrtech hladiny podzemní vody a přítomnost volné
fáze (lehké LNAPL).

Během přípravné fáze budou odebrány 4x l vzorek vody, po dobu sanace budou na 2 \ybraných
sanačních vrtech odebírány vzorky podzemní vody v intervalu 2x za rok. na všech vzorkovaných
vrtech budou sledovány parametry suma ČIU.

4. Závěr
Prqjekt supervizni kontrolní činnosti byl zpracován na základě a v návaznosti na realizační projekt
sanace lokality Milovice Boží Dar. který byl předmětem výběrového řízeni a .je pevně vázán i na
zveřejněný harmonogram prací. ,jež byl jeho přílohou. Struktura projektu i struktura rozpočtu
umožňuje určitou flexibilitu, případné změny v průběhu realizace prací nemusí ihned vyvolávat
potřebu změny projektu supervize.

Základním principem kontrolní činnosti je zaměření na sled a dozor prqjektovaných těžebních prací a
dále pak na sanaci saturované zóny s cílem sledovat a dodržet soulad se zadávacími podmínkami a
dosaženi cilových parametrů sanace.
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Příloha č. 2a – Výkaz výměr 

 

CELKOVÁ  
NABÍDKOVÁ 

CENA 

 
Milovice – Boží Dar – Sanace 

 
838 240 Kč 

označení 
etapy 
prací 

název etapy prací cena 
(Kč bez DPH) 

1. Inženýrské a administrativní práce 496 200 Kč 
1.2. Dozor sanačních prací 257 700 Kč 
1.3. Dokumentace prací 238 500 Kč 

2. Monitoring 342 040 Kč 
2.1 Vzorkovací a laboratorní práce 342 040 Kč 

 

označení 
etapy 
prací 

Oblast / etapa prací celková cena  
(v Kč bez DPH) 

1. Inženýrské a administrativní práce 496 200 Kč 

  položka jednotka počet 
jednotek 

jednotková 
cena  
(v Kč  

bez DPH) 

cena celkem  
(v Kč bez DPH) 

1.1. Dozor sanačních prací 257 700 Kč 

1.1.1. Sled a řízení prací hod 72 150 Kč 10 800 Kč 
1.1.2. Dozor realizačních prací na lokalitě hod 750 150 Kč 112 500 Kč 
1.1.3. Účast na KD celek 24 2 000 Kč 48 000 Kč 

1.1.4. Přeprava km 14 400 6 Kč 86 400 Kč 
1.2. Dokumentace prací 238 500 Kč 

1.2.1. Zpracování projektu supervize celek 1 5 000 Kč 5 000 Kč 

1.2.2. 
Zpracování zpráv pro kontrolní dny 
(kvartálně) celek 24 2 000 Kč 48 000 Kč 

1.2.3. 
Zpracování ročních zpráv (v průběhu 
realizace) celek 6 5 000 Kč 30 000 Kč 

1.2.4. Zpracování závěrečné zprávy celek 1 25 000 Kč 25 000 Kč 

1.2.5. 

Revize a stanovisko supervize v 
zásadním dokumentům realizační 
zakázky (projekt, roční  
a závěrečné zprávy) ks 7 1 500 Kč 10 500 Kč 

1.2.6. 

Revize s stanovisko supervize k dílčím 
zprávám a dokumentům (zprávy pro KD, 
Metodické změny) ks 30 1 000 Kč 30 000 Kč 

1.2.7. 
Dokumentace a zpracování výsledků 
monitoringu rok 6 10 000 Kč 60 000 Kč 

1.2.8. Zpracování databáze SEKM (6 let) rok 6 5 000 Kč 30 000 Kč 
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označení 
etapy 
prací 

Oblast / etapa prací celková cena  
(v Kč bez DPH) 

2. Monitoring 342 040 Kč 

  položka jednotka počet 
jednotek 

jednotková 
cena  
(v Kč  

bez DPH) 

cena celkem  
(v Kč bez DPH) 

2.1. Vzorkovací a laboratorní práce 342 040 Kč 

2.1.1. Odběr vzorků vody dynamicky ks 42 500 Kč 21 000 Kč 

2.1.2. Odběr vzorků zemin a stavebních konstrukcí ks 42 250 Kč 10 500 Kč 

2.1.3. Terénní měření přítomnosti RU v zeminách ks 408 100 Kč 40 800 Kč 

2.1.4. Terénní měření pH, T, vodivost, Eh, O2 ks 42 150 Kč 6 300 Kč 

2.1.5. Měření hladiny podzemní vody ks 1 100 50 Kč 55 000 Kč 

2.1.6. Měření volné fáze na hladině podzemní 
vody ks 1 100 50 Kč 55 000 Kč 

2.1.7. C10-C40 v sušině ks 42 500 Kč 21 000 Kč 

2.1.8. BTEX v sušině ks 42 650 Kč 27 300 Kč 

2.1.9. BTEX, ClU vč. VC v sušině ks 12 1 250 Kč 15 000 Kč 

2.1.10. C10-C40 ve vodě ks 42 450 Kč 18 900 Kč 

2.1.11. BTEX ve vodě ks 42 600 Kč 25 200 Kč 

2.1.12. BTEX, ClU vč. VC ve vodě ks 12 1 250 Kč 15 000 Kč 

2.1.13. Převzetí a skartace vzorku (zeminy a vody) ks 112 20 Kč 2 240 Kč 

2.1.14. Doprava osob a materiálu km 4 800 6 Kč 28 800 Kč 
 


