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Smlouva o realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka ECM/DMS – IS pro správu elektronických dokumentů“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),  

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 
Se sídlem:   Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
ID datové schránky:  9gsaax4 
IČO:    00164801 
Zastoupená:   Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. David Špalt (tel.: +420 267 122 947, email: david.spalt@mzp.cz) 
Bankovní spojení:  ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   7628001/0710 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

TECHNISERV IT, spol. s r. o. 
Se sídlem:   Traťová 574/1, 619 00 Brno 
ID datové schránky:  cfg6j6v 
IČO:    26298953 
DIČ:    CZ26298953 (Dodavatel je plátcem DPH.) 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C42557 
Zastoupená:   Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem 
Zástupce pro věcná jednání: 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:   27-7648580257/0100 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“). 

 

 

 

Preambule 

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Dodávka ECM/DMS – informační systém pro správu elektronických dokumentů“, systémové 

číslo NEN (Národní elektronický nástroj): N006/18/V00021273, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 

Z2018-040760 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“). 

Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem 

jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy 

tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti 
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touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále 

v této Smlouvě a jejích přílohách. 

 

Článek I. 
Předmět a účel Smlouvy 

1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, tj. pořízení informačního systému pro správu 

elektronických dokumentů pro Objednatele spočívající v jeho implementaci do stávajícího prostředí 

Objednatele, a to včetně poskytnutí veškerých nezbytných licencí, technologií, dokumentů a služeb pro tuto 

implementaci. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele na svůj náklad a nebezpečí dodat Objednateli 

a implementovat do stávajícího prostředí Objednatele „informační systém pro správu elektronických 

dokumentů včetně implementace procesů veřejných zakázek, smluv a projektových záměrů, který bude 

následně provozován v prostředí Objednatele“ (dále také jen „Předmět Smlouvy“ nebo také 

jen „ECM/DMS“ nebo také jen „Plnění“). Dodavatel je dále povinen poskytnout Objednateli SW licence 

(licenci nebo multilicence) k užívání ECM/DMS, jakož i veškeré licence a technologie nezbytné pro provoz 

ECM/DMS, které Objednatel nevlastní. 

Předmět Smlouvy bude Dodavatelem realizován v souladu s touto Smlouvou a jejími v Čl. XII. odst. 12.9 této 

Smlouvy uvedenými přílohami obsahujícími potřeby a požadavky Objednatele a dále také v rozsahu 

Objednatelem akceptovaného Návrhu implementace, který vytvoří Dodavatel v rámci předimplementační 

analýzy, jak je uvedeno dále v této Smlouvě. 

1.3 Dodavatel se zavazuje realizovat pro Objednatele Plnění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci 

k Veřejné zakázce a dále za podmínek stanovených v této Smlouvě a jejích jednotlivých přílohách. 

1.4 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele převzít Plnění od Dodavatele způsobem definovaným 

v Čl. V. této Smlouvy (Akceptace plnění) a zaplatit mu za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvu 

a jejími přílohami cenu dle Čl. VI. této Smlouvy. 

 

Článek II. 
Harmonogram a místo Plnění 

2.1 Dodavatel je povinen dodat Plnění Objednateli v termínech specifikovaných v následujícím harmonogramu 

(dále jen „Harmonogram“): 

Etapa / Milníky Akceptace Fakturace Termíny 

Etapa I. – Předimplementační analýza a Návrh implementace ECM/DMS 

a)  Podpis a účinnost Smlouvy – zahájení Plnění ANO - čas „T“ 

  Předimplementační analýza - - do T + 11 týdny 

b) 
 Akceptovaný dokument – Návrh implementace 
ECM/DMS a agend veřejných zakázek, smluv a 
projektových záměrů (NAIM) 

ANO ANO do T + 13 týdnů 

Etapa II. – Implementace ECM/DMS 

c) 
 Instalace ECM/DMS do testovacího (TEST) 
prostředí  

ANO - do T + 15 týdnů 

d) 
 Školení klíčových uživatelů a administrátorů, 
dokumentace 

ANO - do T + 26 týdnů 

 
 Implementace, migrace a integrace na 
související systémy 

- - do T + 27 týdnů 
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e)  Akceptace testování dle Testovacích scénářů ANO ANO do T + 30 týdnů 

Etapa III. – Ověření produkčního provozu a produkce ECM/DMS 

f) 
 Instalace ECM/DMS do produkčního (PROD) 
prostředí a jeho spuštění 

ANO - do T + 32 týdnů 

g) 
 Dodání SW Licencí, zdrojových kódů a 
dokumentace 

ANO ANO do T + 32 týdnů 

  Podpora ověření produkčního provozu - - do T + 39 týdnů 

h) 
 Akceptace – předání ECM/DMS do produkce dle 
Smlouvy a zahájení poskytování podpory 

ANO ANO do T + 39 týdnů 

2.2 Harmonogram může být na základě dohody Objednatele a Dodavatele změněn či upraven dle časových 

potřeb realizace dílčích plnění s tím, že tato úprava nebude mít vliv na cenu, která je dle této Smlouvy 

konečná, pevná a nepřekročitelná a dále s tím, že Dodavatel je povinen vždy dodržet termín označený 

v Harmonogramu jako T + 30 týdnů, tj. milník e) Akceptace testování dle Testovacích scénářů – resp. termín 

ukončení Etapy II. Ověření produkčního provozu a produkce ECM/DMS poběží dle Harmonogramu nejméně 

po dobu 2 měsíců od jeho zahájení (tedy od T + 30 do T + 39), a to až do doby, než ověření produkčního 

prostředí a produkce bude ukončeno bezvýhradní akceptací ze strany Objednatele dle podmínek dále 

ujednaných. 

2.3 Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li mezi Smluvními stranami 

ujednáno jinak. 

 

Článek III. 
Specifikace Plnění 

Plnění dle této Smlouvy sestává z následujících závazků Dodavatele, rozčleněných na tři hlavní oblasti – etapy: 

a) vytvoření Návrhu implementace k ECM/DMS dle specifikací uvedených v odst. 3.1 tohoto 

článku a požadavků uvedených v Přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy (dále jen „Předimplementační analýza 

a Návrh implementace“); 

b) implementace ECM/DMS v prostředí Objednatele dle podmínek uvedených v odst. 3.2 tohoto článku a dále 

dle požadavků uvedených v Přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy (dále jen „Implementace ECM/DMS“); 

c) poskytnutí ověření produkčního provozu dle požadavků uvedených v odst. 3.3 tohoto článku a dále 

dle specifikací uvedených v Přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy (dále jen „Ověření produkčního provozu 

a produkce“); 

a jakákoliv další plnění, která jsou v této Smlouvě, jejích přílohách a NAIM dále uvedena. 

3.1 Předimplementační analýza a Návrh implementace 

3.1.1 Po podpisu této Smlouvy Dodavatel provede předimplementační analýzu, jejímž výstupem bude 

dokument nazvaný „Návrh implementace ECM/DMS a agend veřejných zakázek, smluv 

a projektových záměrů“ (dále jen „NAIM“).  

3.1.2 NAIM bude obsahovat výsledky podrobné analýzy vlastností, procesů a integrace agend veřejných 

zakázek, smluv a projektových záměrů, a dále výsledky analýzy technického, provozního 

a komunikačního prostředí Objednatele. V NAIM bude dále stanoven podrobný návrh: 

- implementace, konfigurace ECM/DMS; 

- nasazení správy dokumentů pro veřejné zakázky (VZ) a smlouvy (SML); 

- nasazení správy dokumentů pro projektové záměry (PZ); 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180166 

 
 

str. 4 | 53 

- migrace dat stávající agendy – aplikace eSmlouvy do SML; 

- integrace ECM/DMS a výše uvedených agend na související systémy; a 

- procesních a organizačních zabezpečení potřebných pro implementaci ECM/DMS Objednateli. 

3.1.3 NAIM bude dále definovat požadavky Dodavatele na poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele 

včetně předpokládaných požadavků na zdroje. Minimální součinnost, kterou se Objednatel zavazuje 

Dodavateli poskytnout, je uvedena v Příloze č. 1 – Věcné (manažerské) zadání, a to v kapitole 

5. – Minimální požadavky na projektové řízení a kapitole 6. – Požadavky na řízení projektu. 

3.1.4 NAIM bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a Dodavatel se zavazuje, že bude 

obsahovat obvyklé formální náležitosti, konkrétní informace z prostředí Objednatele a bude 

mít vypovídající obsahovou, technickou, informační a ekonomickou úroveň. 

3.2 Implementace ECM/DMS 

3.2.1 Dodavatel se dále zavazuje provést Implementaci ECM/DMS, která se sestává z:  

- Instalace ECM/DMS do TEST prostředí; 

- Školení, dokumentace; 

- Implementace, migrace a integrace na související systém; 

- Akceptace testování dle Testovacích scénářů. 

3.2.2 Etapa II. – Implementace ECM/DMS bude zahájena po akceptaci NAIM Objednatelem postupem 

uvedeným v Čl. V. této Smlouvy a bude ukončena akceptací testování dle Testovacích scénářů. 

3.3 Ověření produkčního provozu a produkce 

3.3.1 Dodavatel se dále zavazuje provést Ověření produkčního provozu a produkce, které se sestává z: 

- Instalace ECM/DMS do PROD prostředí; 

- Dodání SW licencí, zdrojových kódů a dokumentace; 

- Podpory ověření produkčního provozu; 

- Akceptace – předání ECM/DMS do produkce dle Smlouvy. 

3.3.2 Etapa III. – Ověření produkčního provozu a produkce bude zahájena po akceptaci Etapy 

II. Objednatelem postupem uvedeným v Čl. V. této Smlouvy a bude ukončena finální akceptací 

– předáním ECM/DMS do produkce dle Smlouvy a zahájením poskytování podpory. 

 

Článek IV. 
Realizace Plnění 

4.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Plnění dle Harmonogramu uvedeného v Čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy, 

popisujícího jednotlivé etapy realizace Plnění označované jako „Etapa projektu“ (dále jen „Etapy“ 

či jednotlivě „Etapa“); jednotlivé časové milníky v Harmonogramu označované jako „Milníky projektu“ (dále 

jen „Milníky“); výstupy požadované Objednatelem (dále jen „Výstupy“ či jednotlivě „Výstup“); formy 

akceptace Výstupů Objednatelem; platební kalendář (dále jen „Platební kalendář“). 

4.2 Plnění bude Dodavatelem realizováno v jednotlivých Etapách podrobně upravených v Harmonogramu 

členěných dále do jednotlivých Milníků. Je-li v Harmonogramu pro jednotlivé Milníky sjednána 

„AKCEPTACE“ rozumí se tím, že v termínu uvedeném v Harmonogramu u tohoto Milníku, dojde ze strany 

Objednatele k akceptaci tohoto Milníku (budou-li splněny podmínky stanovené touto Smlouvou pro jeho 

akceptaci) způsobem definovaným v Čl. V. této Smlouvy, čímž bude ze strany Objednatele osvědčeno 
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provedení a splnění Milníku, popř. souboru na sebe bezprostředně navazujících Milníků, které tvoří logický 

a funkční celek. Je-li v Harmonogramu u Milníku kromě akceptace sjednána i „FAKTURACE“, bude 

provedena po akceptaci takového Milníku platba ve výši uvedené pro daný Milník v Platebním kalendáři 

(viz Čl. VI. odst. 6.3. této Smlouvy). 

4.3 S odkazem na Harmonogram je akceptace sjednána u následujících Milníků: 

a) Podpis Smlouvy – zahájení plnění; 

b) Akceptace NAIM; 

c) Instalace ECM/DMS do testovacího (TEST) prostředí; 

d) Školení, dokumentace; 

e) Akceptace testování dle Testovacích scénářů; 

f) Instalace ECM/DMS do produkčního (PROD) prostředí; 

g) Dodání SW licencí, zdrojových kódů a dokumentace; 

h) Akceptace – předání ECM/DMS do produkce dle Smlouvy. 

4.4 Dodavatel je povinen průběžně informovat Objednatele o realizaci Plnění na pravidelných schůzkách 

a předkládat informace o stavu rozpracovanosti Plnění. 

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace Plnění požadovat od Dodavatele písemné zprávy 

o průběžném stavu Plnění. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně, nejpozději však 

do 5 dnů po doručení výzvy Objednatele. 

4.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv a průběžně ověřovat shodu realizace Plnění se zadáním specifikovaným 

v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, této Smlouvě a jejích přílohách. Dodavatel je povinen 

poskytnout k takovému ověřování bez prodlení veškerou potřebnou součinnost a podklady. 

4.7 Testování 

4.7.1 Dodavatel vypracuje detailní plán testů, který bude součástí NAIM, a bude obsahovat organizační 

zajištění testování, testovací scénáře, návrh protokolů, kritéria pro akceptování testů a případně další 

detailní informace vztažené k typu testu a příslušné části ECM/DMS. 

4.7.2 Všechny typy testů budou probíhat v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel má právo 

vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci testů a dalším 

parametrům testování a finální verzi všech testovacích scénářů musí Objednatel vždy písemně 

odsouhlasit. 

4.7.3 Objednatel provede, za pomoci Dodavatele, vlastní testování ECM/DMS v požadovaném rozsahu 

a struktuře podle schválených testovacích scénářů. O průběhu a výsledku jednotlivých testů vyhotoví 

Dodavatel příslušné protokoly včetně vykázání zjištěných chyb. 

4.7.4 Všechny protokoly o provedených testech budou podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran 

a Objednatel zajistí archivaci všech originálů veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti 

s provedeným testováním. 

4.8 Poskytnutí a dodání SW licence (nebo multilicence) ECM/DMS 

4.8.1 Testovací SW licence (nebo multilicence) – Etapa II. (Implementace ECM/DMS)  

Dodavatel se zavazuje poskytnout v rámci Etapy II., Milník c) (viz Harmonogram) testovací SW licence 

(nebo multilicence) ECM/DMS, včetně všech nezbytných licencí a technologií nutných pro ECM/DMS, 

při instalaci systému ECM/DMS do testovacího prostředí za účelem testování dle testovacích 

scénářů. O poskytnutí testovací SW licence (multilicence) ECM/DMS bude mezi Objednatelem 
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a Dodavatelem sepsán protokol (dále jen „Protokol o zápůjčce SW licencí“). Testovací SW licence 

(multilicence) bude rozepsána do položkového seznamu s přesným názvem licencí a jejich popisem. 

Testovací SW licence (multilicence) ECM/DMS je řádně poskytnuta a předána teprve k okamžiku 

podpisu Protokolu o zápůjčce SW licencí. 

4.8.2 SW licence (nebo multilicence) – Etapa III. (Ověření produkčního provozu a produkce) 

Dodavatel se zavazuje poskytnout v rámci Etapy III., Milník g) (viz Harmonogram) SW licence (nebo 

multilicence) ECM/DMS, včetně všech nezbytných licencí a technologií nutných pro provoz 

ECM/DMS v TEST i PROD prostředí. O poskytnutí SW licence (multilicence) ECM/DMS bude mezi 

Objednatelem a Dodavatelem sepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). SW licence 

(multilicence) bude rozepsána do položkového seznamu s přesným názvem licencí a jejich popisem. 

SW licence (multilicence) ECM/DMS je řádně poskytnuta a předána spolu s licenčním ujednáním 

teprve k okamžiku podpisu Předávacího protokolu. 

4.8.3 Dodané SW licence (multilicence) ECM/DMS bude užívat Objednatel a jeho rezortní organizace. 

4.9 Projektové řízení, řídící výbor a projektový tým 

4.9.1 Objednatel a Dodavatel zajistí vytvoření projektového týmu, řídícího výboru a delegaci vlastních 

vedoucích a odborných pracovníků, a to formou tzv. zrcadlového týmu, jehož součástí budou 

na každé straně minimálně: 

a) Supervizor; 

b) Vedoucí projektu; 

c) Členové – odborníci pro interní agendy – veřejné zakázky, smlouvy, projektové záměry a jejich 

dokumenty a procesy; 

pro implementaci a provoz ECM/DMS. Společně dále jen „Projektový tým“. 

4.9.2 Projektový tým 

Role Příjmení Jméno Email Telefon 

Objednatel 

Supervizor (člen ŘV) 
Ing. Jana 
Vodičková 

jana.vodickova@mzp.cz +420 267 122 130 

Vedoucí projektu (člen 
ŘV) 

Ing. David Špalt david.spalt@mzp.cz +420 267 122 947 

Členové projektového týmu (role) 

Business – odborník č. 1 
Mgr. Karolína 
Čermáková 

karolina.cermakova@mzp.cz +420 267 122 989 

Business – odborník č. 2 Ing. Luboš Dufek lubos.dufek@mzp.cz +420 267 122 026 

Business – odborník č. 3 
Ing. Roman 
Stojanov 

roman.stojanov@mzp.cz +420 267 122 570 

Business – odborník č. 4 
Ing. Jaroslav 
Červený 

Jaroslav.cerveny@mzp.cz +420 267 122 113 

Business – odborník č. 5 
Ing. Jitka 
Košovanová 

jitka.kosovanova@mzp.cz +420 267 122 476 

Business – odborník č. 6 

ICT garant Jan Stopka jan.stopka@mzp.cz +420 267 122 560 
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Dodavatel 

Supervizor (člen ŘV) Ing. Luděk Telecký LTelecky@techniserv-it.cz +420 533 442 963 

Vedoucí projektu (člen 
ŘV) 

+420 533 442 963 

Členové projektového týmu (role) 

Architekt +420 533 442 963 

Analytik/Konzultant +420 533 442 963 

Programátor +421 918 654 909 

Administrátor/Specialist
a 

Lektor 

4.9.3 Projektové řízení a řízení projektu implementace je blíže specifikováno v Příloze č. 1 – Věcné 

(manažerské) zadání v kapitolách 5. a 6. Konkrétní složení Projektového týmu na straně Dodavatele 

a Objednatele bude upřesněno v NAIM. 

 

Článek V. 
Akceptace Plnění 

5.1 Je-li v Harmonogramu u Milníku uvedeno „AKCEPTACE“ rozumí se tím, že dílčí plnění odpovídající takovému 

Milníku, popř. souboru na sebe bezprostředně navazujících Milníků, které tvoří logický a funkční celek (dále 

také jen „dílčí Plnění“), bude Objednatelem akceptováno, budou-li splněny podmínky stanovené touto 

Smlouvou, na základě akceptační procedury popsané dále v Příloze č. 1, kapitola 6 – Věcné (manažerské) 

zadání (dále také jako „Akceptační procedura“). 

5.2 Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté dílčí Plnění je výsledkem, ke kterému 

se Dodavatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích Plnění Dodavatele s jejich 

závaznou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci a Nabídce k Veřejné zakázce, této Smlouvě, jejích 

přílohách a NAIM, a to za využití akceptačních kritérií Dodavatelem definovaných v NAIM, Objednatelem 

odsouhlasených a případně později doplněných. 

5.3 Předání a převzetí Dodavatelem řádně provedeného Plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých 

dílčích Plnění, a to v termínech stanovených v Harmonogramu na základě akceptačních protokolů (dále 

jen „Akceptační protokol“). 

5.4 Dojde-li ze strany Akceptační komise bez dalšího k akceptování dílčího Plnění, tzn. akceptaci bez výhrad, 

vznikne Dodavateli právo na uhrazení dílčí ceny dle Čl. VI. odst. 6.3 této Smlouvy, je-li pro akceptaci dílčího 

Plnění dílčí cena sjednána. 

5.5 Bude-li Akceptační komise akceptovat dílčí Plnění s výhradami, budou tyto popsány v Akceptačním 

protokolu včetně způsobu a termínu, ve kterém je Dodavatel povinen uplatněné výhrady odstranit, 

o čemž bude následně sepsán nový Akceptační protokol. Nebudou-li ve stanoveném termínu výhrady 

Dodavatelem odstraněny, vyhrazuje si Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty dle Čl. X. odst. 

10.3.4 této Smlouvy či na okamžité odstoupení od Smlouvy dle Čl. XI. odst. 11.6 této Smlouvy. 

5.6 Nebude-li Akceptační komise akceptovat dílčí Plnění odpovídající Milníku b), e) nebo h) dle Čl. IV. odst. 

4.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy dle Čl. XI. odst. 11.6 a Objednateli 

vzniká právo na uhrazení smluvní pokuty dle Čl. X. odst. 10.3.2 této Smlouvy. 

5.7 Každé dílčí Plnění se považuje za řádně provedené a předané (akceptované) až podpisem Akceptačního 

protokolu Objednatelem a Dodavatelem o akceptaci dílčího Plnění bez výhrad. 
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5.8 Plnění jako celek se považuje za dokončené teprve v okamžiku, kdy bude řádně provedeno, a kdy ze strany 

Objednatele dojde k podpisu posledního Akceptačního protokolu, tj. „Akceptace – předání ECM/DMS 

do produkce dle Smlouvy a zahájení poskytování podpory“ bez výhrad. Na tento okamžik je rovněž vázána 

úhrada zbývající ceny za Plnění, jak bude uvedeno dále. 

Článek VI. 
Cena a platební podmínky 

6.1 Celková cena za Plnění byla stanovena Nabídkou Dodavatele podanou v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku a činí 2.385.000,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní 

úpravou 21 %, tedy 500.850,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2.885.850,- Kč (dále jen „Cena“). 

6.2 Jednotlivé dílčí ceny, z nichž je Cena složena a jsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají nabídkové ceně 

Dodavatelem uvedené v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. 

Tabulka č. 1 – Celková cena Plnění 

Č.p. Etapa Milník Položka Cena bez DPH Cena s DPH 

1. I. a) + b) Předimplementační analýza a NAIM 250.000,- Kč 302.500,- Kč 

2. II. d) Školení klíčových uživatelů a administrátorů 100.000,- Kč 121.000,- Kč 

3. II. e) Implementace informačního systému 1.250.000,- Kč 1.512.500,- Kč 

4. III. f) + h) Ověření produkčního provozu a produkce 115.000,- Kč 139.150,- Kč 

Cena Implementace (součet cen položek 1 – 4) 1.715.000,- Kč 2.075.150,- Kč 

5. III. g) SW Licence ECM/DMS * 0,- Kč 0,- Kč 

6. III. g) SW Licence Aplikací VZ, SML a PZ * 335.000,- Kč 405.350,- Kč 

7. III. g) SW Licence ostatních IS ** 335.000,- Kč 405.350,- Kč 

Cena SW Licencí (součet cen položek 5 – 7) 670.000,- Kč 810.700,- Kč 

CENA CELKEM (Implementace + SW Licence) 2.385.000,- Kč 2.885.850,- Kč 

Poznámky: 

* Veškeré SW Licence pro ECM/DMS (technologické), aplikační a ostatní pro podporu provozu budou dodané min. pro 700 uživatelů 

nebo jako Multilicence. Stejné platí následně i pro SW Maintenance všech SW Licencí. 

** Ostatní IS jsou případné další informační systémy, které budou potřebné pro podporu provozu ECM/DMS nebo Aplikací. 

6.3 Částky, které budou Dodavateli hrazeny při splnění dále uvedených Milníků a podmínek stanovených touto 

Smlouvou, jsou uvedeny v následující tabulce (dále jen „Dílčí ceny“). 

Tabulka č. 2 – Dílčí ceny (výše fakturovaných částek): 

Etapa Milník Platební podmínka Cena bez DPH 

I. b) Akceptace NAIM 1) 428.750,- Kč 

II. e) Akceptace testování dle Testovacích scénářů 2) 771.750,- Kč 

III. g) Dodání SW licencí (+ zdrojových kódů a dokumentace) 3) 670.000,- Kč 

III. h) Akceptace – předání ECM/DMS do produkce dle Smlouvy 4) 514.500,- Kč 

CENA CELKEM 2.385.000,- Kč 

Poznámky: 

1) Maximálně 25 % z ceny implementace (viz Tabulka č. 1, body 1 ..4). 

2) Maximálně 45 % z ceny implementace (viz Tabulka č. 1, body 1 ..4). 

3) SW Licence (multilicence) pro ECM/DMS a ostatní systémy (viz Tabulka č. 1, body 5, 6 a 7). 

4) Maximálně 30 % z ceny implementace (viz Tabulka č. 1, body 1 ..4). 

6.4 Cena i Dílčí ceny jsou stanoveny pro celý rozsah Plnění dle této Smlouvy jako ceny konečné, pevné 

a nepřekročitelné. V Ceně i Dílčích cenách jsou zahrnuty veškeré činnosti včetně všech souvisejících výkonů 
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a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť nebyly v Nabídce Dodavatele výslovně uvedeny, 

zejména veškeré práce, dodávky, služby, součinnost s třetími stranami, doprava do míst plnění a další 

činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. 

6.5 Cenu i Dílčí ceny je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši 

DPH. V takovém případě bude k Ceně i Dílčím cenám bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.6 Dílčí ceny uvedené v Čl. VI. odst. 6.3 této Smlouvy ( Tabulka č. 2) budou hrazeny Objednatelem na základě 

řádného daňového dokladu – faktury (dále jen „Faktura“ či „Faktury“), jehož součástí musí být soupis všech 

poskytnutých dodávek, služeb, prací, apod. a Akceptační protokol dle Čl. V. této Smlouvy. Dílčí ceny budou 

hrazeny bezhotovostním převodem v české měně na účet Dodavatele uvedený v každé jednotlivé Faktuře 

a v záhlaví této Smlouvy, a to dle podmínek ujednaných v následujících odstavcích tohoto článku. 

6.7 Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli Fakturu vždy do 7 dnů po bezvýhradné akceptaci jednotlivých 

dílčích Plnění (Milníků) uvedených v Čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy pod písm. b), e), g) a h), a to na základě 

níže uvedených Akceptačních protokolů: 

a) Akceptační protokol o převzetí NAIM Objednatelem; 

b) Akceptační protokoly o ukončení testování dle Testovacích scénářů; 

c) Akceptační protokoly o předání/převzetí SW licencí a zdrojových kódů a dokumentace; 

d) Akceptační protokoly o předání/převzetí ECM/DMS do produkčního provozu. 

6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy 

a musí být označeny evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele 

180166 (viz také úvodní strana této Smlouvy). Zejména musí obsahovat: 

a) označení Faktury a její číslo; 

b) identifikační údaje Dodavatele a Objednatele včetně platebních údajů; 

c) předmět Smlouvy; 

d) specifikaci dílčího Plnění dle této Smlouvy; 

e) fakturovanou částku v členění bez DPH, včetně DPH a samostatně sazba a výše DPH; 

f) den vystavení Faktury a lhůtu splatnosti; 

g) jméno a vlastnoruční (elektronický) podpis osoby, jež Fakturu vystavila; 

h) případně přílohy; 

a musí mít dále náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. 

6.9 Faktura bude Objednateli vždy zaslána ve 1 vyhotovení na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo 

životního prostředí, Odbor Informatiky, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, nebo v elektronickém 

vyhotovení do datové schránky Objednatele: 9gsaax4. 

6.10 Lhůta splatnosti Dodavatelem vystavených Faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. 

Závazek úhrady je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

6.11 V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti či bude chybně vyúčtována cena 

či DPH, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Dodavateli s vytknutím nedostatků, 

aniž by se dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku doručení opravené 

či doplněné Faktury Objednateli. 

6.12 Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby. 
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Článek VII. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

7.1 Objednatel je povinen poskytovat Dodavateli při plnění předmětu této Smlouvy nezbytně nutnou 

součinnost k úspěšné realizaci Plnění. 

7.2 Obě Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků plynoucích z této Smlouvy a vzájemně se informovat 

o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel je povinen 

Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost 

Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není 

zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy. 

7.3 Objednatel se zavazuje předat Dodavateli v co nejkratším možném temínu po podpisu této Smlouvy 

Smluvními stranami interní pokyny, předpisy a další dokumentaci, která souvisí nebo může souviset 

s Plněním dle této Smlouvy. 

7.4 Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny a příkazy Objednatele. 

Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele 

na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.  

7.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, a to včetně zajištění součinnosti 

třetích stran, a to zejména v souvislosti s migrací Dat z nebo do jiného informačního systému nebo v případě 

integrace s jiným informačním systémem. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost třetím stranám 

na pokyn Objednatele.  

7.6 Dodavatel je povinen realizovat Plnění řádně a včas podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, 

při jeho realizaci bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 

v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, dle pokynů a požadavků Objednatele a dále 

v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy. 

7.7 Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu Plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí 

výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

7.8 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osoby. 

7.9 Dodavatel se dále zavazuje, že se svým jednáním při plnění Smlouvy nedopustí nekalé soutěže 

a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Dodavatele 

nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob. 

7.10 Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho 

činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností vyplývajících z této 

Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

7.11 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty 

svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, 

ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

 

Článek VIII. 
Prohlášení smluvních stran 

8.1 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Plnění a že je způsobilý 

k řádnému a včasnému provedení Plnění dle této Smlouvy. 
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8.2 Dodavatel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 

potřebné k bezchybné realizaci Plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou třeba k řádné realizaci Plnění, a že rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně 

proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací, případně prostřednictvím poddodavatelů uvedených 

v Nabídce. Výměna některého či všech těchto poddodavatelů v průběhu plnění Smlouvy je možná pouze 

s předchozím souhlasem Objednatele. Pokud Dodavatel prokáže, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační 

předpoklady v obdobném rozsahu, Objednatel neodepře bezdůvodně udělit svůj souhlas s výměnou 

poddodavatele. Pokud Dodavatel prokázal část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, 

je povinen zajistit, aby poddodavatel poskytoval i tomu odpovídající část Plnění. 

8.3 Dodavatel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze Zákona 

o ZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 Zákon o ZVZ. Dodavatel se dále 

zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů 

týkajících se provádění finančních a jiných kontrol, a to zejména ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a to i po ukončení této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy postupovat a jednat 

v souladu se zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 82/2018 

Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

8.4 Dodavatel je povinen dokumenty související s realizací Předmětu této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu 

10 let od finančního ukončení Plnění, a to zejména pro účely případné kontroly realizace Plnění, ověřování 

plnění povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (např. 

zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

Objednatele a dále pověřených orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad 

a případně další oprávněné orgány státní správy). Dále je Dodavatel povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

8.5 Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. 

Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového 

či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 

Dodavatele, nebo by mohlo mít jakýkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno a že ani nehrozí zahájení takového řízení. 

8.6 Dodavatel je dále povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v tomto článku byly dodržovány rovněž jeho 

případnými poddodavateli. 

8.7 Smluvní strany prohlašují, že Plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

Článek IX. 
Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů 

9.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací, jež získají nebo získaly na základě 

nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“), s výjimkou, pokud tak učiní 

(i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních 

předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutí příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních 
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orgánů, anebo (iii) za účelem plnění dle této Smlouvy. Tato povinnost platí bez ohledu na trvání této 

Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se za Důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež: 

a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití); 

b) poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace 

a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat. 

9.2 Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit Důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu 

a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních 

předpisů. Každá ze Smluvních stran je zejména oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým 

poddodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům 

a představitelům, avšak s tím, že taková Smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup 

k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám. 

9.3 Závazky obsažené v tomto článku týkající se zachovávání důvěrného charakteru informací zůstanou v plném 

rozsahu platné a účinné nehledě na jakékoli ukončení platnosti této Smlouvy po dobu 5 let od ukončení její 

účinnosti nebo splnění této Smlouvy. 

9.4 Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv část byla 

Objednatelem zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup 

prostřednictvím elektronických nástrojů E-ZAK a NEN, a dále v Informačním systému Registr smluv, popř. 

na dalších místech v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.5 Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci 

plnění Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Smluvní strany se v případě zpracování 

osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), popř. ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít smlouvu 

o zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení, popř. zákona. 

 

Článek X. 
Záruka, odpovědnost za škodu, sankce 

10.1 Záruka 

10.1.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, že ECM/DMS bude mít vlastnosti stanovené zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce, jakož i v této Smlouvě, jejích přílohách a NAIM, a to po celou dobu 

trvání této Smlouvy, a také po celou dobu následného provozu ECM/DMS podle „Smlouvy o zajištění 

rozšířené servisní podpory a rozvoje IS – ECM/DMS“ (smlouva upravující následnou podporu 

provozu ECM/DMS, která byla Smluvními stranami uzavřena v souvislosti s touto Smlouvou téhož 

dne). 

10.1.2 Záruční doba počíná běžet okamžikem ukončení realizace Plnění, tzn. dnem podpisu posledního 

Akceptačního protokolu (tj. „Akceptace – předání ECM/DMS do produkce dle Smlouvy a zahájení 

poskytování podpory“) Objednatelem a Dodavatelem bez Výhrad. 

10.1.3 Záruční doba se nevztahuje na: 

a) vady vzniklé použitím věcí a/nebo informací (příkazů) předaných Dodavateli Objednatelem, 

u nichž Dodavatel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče; 
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b) vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením nebo údržbou. 

10.1.4 V případě výskytu jakékoliv vady má Objednatel povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

vadu Dodavateli, který její odstranění provede na svůj náklad a bez zbytečného odkladu po obdržení 

takové informace s přihlédnutím k povaze vady. O předmětu a termínu odstranění vady bude 

Objednatelem a Dodavatelem sepsán písemný záznam. 

10.1.5 Dodavatel je povinen v návaznosti na Objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na jejím 

odstranění, a to i v případě, že svoji odpovědnost neuznává. V případě, že bude prokázáno, 

že Dodavatel za takovou vadu neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady účelně vynaložené 

na odstranění vady. Úhrada bude provedena do 21 kalendářních dnů od odstranění vady, resp. 

doručení vyúčtování účelně vynaložených nákladů. 

10.2 Odpovědnost za škodu 

10.2.1 Každá Smluvní strana je odpovědná za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením 

povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

10.2.2 Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit Objednateli veškerou škodu, která 

Objednateli vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že Objednatel poruší užíváním Plnění či jeho 

dílčích částí práva duševního vlastnictví třetích osob. 

10.3 Sankce 

10.3.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených Faktur, je Objednatel 

povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními 

předpisy. 

10.3.2 Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním Milníků označených v Harmonogramu písm. 

b), e) a h) (viz také Čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z Ceny za každý, byť i započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého Milníku. 

10.3.3 Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním kteréhokoliv z ostatních Milníků uvedených 

v Harmonogramu a v Čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy (tedy vyjma Milníků uvedených v odst. 

10.3.2. tohoto článku), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý, 

byť i započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého Milníku. 

10.3.4  Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním Výhrad uvedených v jednotlivých Akceptačních 

protokolech (viz Čl. V. odst. 5.5 této Smlouvy), je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení a každou jednotlivou Výhradu. 

10.3.5 V případě, že Dodavatel poruší, popř. nesplní jakoukoliv svoji další povinnost upravenou touto 

Smlouvou, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě 

Objednatele ke splnění takové povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

10.3.6 V případě, že Dodavatel poruší, popř. nesplní některou ze svých smluvních povinností, jejíž porušení, 

popř. nespnění zakládá dle této Smlouvy právo Objednatele okamžitě odstoupit od této Smlouvy, 

je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, 

oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

takové povinnosti. 

10.3.7 Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě 

Dodavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty připsána 

předmětná částka na účet Objednatele. 
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10.3.8 Uplatněním práv z vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena 

povinnost Dodavatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které 

se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu 

na ujednanou smluvní pokutu, a to včetně škody v rozsahu veškerých účelně vynaložených nákladů 

na odstranění vad na realizovaném Plnění. 

10.3.9 Právo Objednatele požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, 

kdy plnění této Smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Tuto skutečnost je povinen 

Dodavatel Objednateli bezodkladně sdělit a je také povinen existenci takových okolností prokázat. 

 

Článek XI. 
Doba trvání Smlouvy, výpověď, odstoupení a další způsoby ukončení Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou dle Čl. II. odst. 2.1 a 2.2 této Smlouvy, při splnění všech povinností 

Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy. 

11.2 Před uplynutím výše uvedené doby lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné dohody Objednatele 

a Dodavatele, výpovědí Smlouvy, nebo odstoupením od Smlouvy dle odst. 11.5 a následujících odstavců 

tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.3 Uvedené způsoby ukončení Smlouvy musí být Objednatelem a Dodavatelem provedeny vždy v písemné 

formě a příslušné dokumenty obsahující příslušné ukončení Smlouvy musí být druhé Smluvní straně řádně 

doručeny. V případě pochybností se má za to, že k doručení daného dokumentu došlo 3. den po jeho 

odeslání Objednateli či Dodavateli. 

11.4 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba 

v délce 2 kalendářních měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi 

Dodavateli. 

11.5 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem pouze pro podstatné 

porušení Smlouvy ze strany Objednatele, kterým se rozumí prodlení s úhradou Faktury po dobu delší 

než 60 kalendářních dnů. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nejdříve poté, kdy na neplnění 

závazků Objednatele písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě. 

11.6 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) Dodavatel bude v prodlení se splněním Milníků označených v Harmonogramu písm. 

b), e) a h) (viz také Čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy) o dobu delší než 20 dnů; 

b) Dodavatel bude v prodlení se splněním kteréhokoliv z ostatních Milníků uvedených 

v Harmonogramu a v Čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy (tedy vyjma Milníků uvedených v shora pod písm. 

a) tohoto článku) o dobu delší než 30 dnů; 

c) Dodavatel bude v prodlení s odstraněním Výhrad uvedených v jednotlivýchu Akceptačních 

protokolech o dobu delší než 15 dnů; 

d) Dodavatel bude poskytovat Plnění v rozporu s touto Smlouvou a jejími přílohami, zadávacími 

podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou Dodavatele, popř. v rozporu s platnými právními 

předpisy a normami, a Dodavatel nenapraví takové vadné plnění ani v dodatečné lhůtě stanovené 

mu Objednatelem v písemné výzvě k sjednání nápravy. 

11.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

a) zjistí-li, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 
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b) zjistí-li, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 

a otevřené soutěže. 

11.8 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Dodavateli. V případě 

odstoupení se tato Smlouva od počátku ruší a Objednatel a Dodavatel jsou povinni vypořádat se podle zásad 

o vydání bezdůvodného obohacení podle Občanského zákoníku. 

11.9 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva 

na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem 

ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o způsobu 

řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Za Objednatele jsou v záležitostech plnění této Smlouvy a poskytování Plnění oprávněni jednat: 

- Ing. Jana Vodičková (email: jana.vodickova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 130);  

- Ing. David Špalt (email: david.spalt@mzp.cz, tel.: +420 267 122 947). 

Za Dodavatele jsou v záležitostech této Smlouvy a poskytování Plnění oprávněni jednat: 

- Ing. Luděk Telecký (email: LTelecky@techniserv-it.cz, tel.: +420 533 442 963); 

- 

-  tel.: +420 533 442 963). 

12.2 Tato Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.3 Případná neplatnost, neúčinnost, neúplnost či nejasnost některého ustanovení této Smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení této Smlouvy či Smlouvy jako celku, přičemž Smluvní strany 

bezodkladně takové ustanovení nahradí novým ustanovením, které nejlépe vystihne vůli Smluvních stran 

a bude se svým obsahem nejvíce blížit účelu původního ustanovení. 

12.4 Tato Smlouva může být, s výjimkou odst. 12.1 tohoto článku, měněna nebo doplňována pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami. 

12.5 Veškeré případné spory vzniklé na základě této Smlouvy budou řešeny primárně dohodou Smluvních stran, 

v případě přetrvávající neshody pak před příslušnými obecnými soudy České republiky. 

12.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních 

stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 

a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

12.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bezvýhradně souhlasí 

s uveřejněním celého znění této Smlouvy včetně cenových údajů a příslušných metadat v ISRS, 

v elektronických nástrojích E-ZAK a NEN, popř. na dalších místech, v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Uveřejnění této Smlouvy provede Objednatel. 
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12.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží 

2 vyhotovení. 

12.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Věcné (manažerské) zadání; 

b) Příloha č. 2 – Funkční (business) požadavky; 

c) Příloha č. 3 – Ne-Funkční (technické) požadavky; 

d) Příloha č. 4 – Nabídka Dodavatele; 

e) Příloha č. 5 – Akceptační protokol. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli 

prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy. 

 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

V Praze, dne ………………………………… V Brně, dne ………………………………… 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. Jana Vodičková 

ředitelka odboru informatiky 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Ing. Luděk Telecký 
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1. SOUČASNÝ STAV 

V rámci Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“ nebo „Objednatel“) v současné chvíli neexistuje 

jednotné řešení, služba nebo produkt – obecně informační systém, který by umožňoval unifikovaně spravovat 

a procesně řídit interní elektronické (digitální) dokumenty a postupně tak přispěl k automatizaci, elektronizaci 

a nahrazení ručního – papírového zpracování, řízení, sdílení a uložení analogový dokumentů a zároveň redukoval 

potřebu distribuce a sdílení el. dokumentů pomocí systému elektronické pošty (IBM Notes/Domino) anebo 

osamocených – individuálních aplikací, v rámci kterých se historicky nějaká elektronická správa a řízení části 

dokumentů realizovat podařilo. 

Využívání správy a řízení papírových dokumentů, elektronických dokumentů v rámci elektronické pošty, ukládání 

elektronických dokumentů na osobní a sdílené (síťové) disky vede k: 

- nemožnosti rychlého dohledání dokumentů; anebo 
- minimálně dlouhé odezvě při jejich hledání; 
- nemožnosti snadného sdílení určitých typů dokumentů; 
- tvorbě duplicit a multiplicit v dokumentech; 
- nemožnosti sledování verzí jednotlivých dokumentů; 
- nemožnosti řízení dokumentů pomocí předem stanovených nebo i ad-hoc procesů; 
- zvýšenému riziku ztráty dokumentů a zneužití důvěrných informací; 
- zvýšenému nároku na kapacitu osobních, ale hlavně síťových úložišť. 

Jak už bylo výše zmíněno, některé typy elektronických dokumentů jsou evidovány a někdy i uloženy 

v technologicky, funkčně, a především morálně zastaralém groupware systému IBM Notes/Domino 

a nad ním vytvořených aplikacích. Tento systém nebyl společností IBM updatován nebo upgradován již od roku 

2013 a v současné době již nesplňuje nároky, které jsou v současné době kladené na práci s elektronickými 

dokumenty, jejich metadaty a na procesní řízení. 

Z těchto, ale především z výše uvedených důvodů hledá ministerstvo informační systém pro správu a řízení 

dokumentů (ECM/DMS), který by jeho požadavky pokryl a který je v současné chvíli technologicky a funkčně 

„IN“ a má vyhlídky, že bude takový i v blízké budoucnosti – minimálně v horizontu dalších 5 … 10 let. 

2. CÍLE PROJEKTU 

Hlavní cíl, projektu výběru, implementace a provozu informačního systému pro správu a řízení vybraných 

elektronických dokumentů, je primárně usnadnění: 

- tvorby (šablony, verzování, …); 
- uložení; 
- připomínkování a schvalování (tzv. procesní řízení – workflow); 
- zabezpečení; 
- bezpečného a rychlého sdílení; 
- avizování; 
- rychlého vyhledání; 
- monitorování; a 
- auditu, při správě elektronických dokumentů. 

Vše výše uvedené by navíc mělo fungovat v uživatelsky přívětivém, jednoduchém a moderním grafickém 

prostředí pro různé typy koncových zařízení (PC/notebooky, tablety a chytré telefony) a různé typy klientů 

(Win, Android, iOS). 

ECM/DMS by měl přispět ke zvýšení produktivity práce, ke zrychlení procesů – snížení potřebného času 

na vyřízení vybraných věcí – žádosti, vytvoření stanoviska, schválení a vypsání veřejné zakázky, schválení návrhu 

projektových záměrů, uzavření smlouvy, …. Tento systém by měl přispět ke snížení rizika, že se nějaký dokument 

ztratí, že někdo nepracuje s aktuální verzí dokumentu anebo, že se příslušný dokument – informace nedostala 

včas ke správnému adresátovi.  

Informační systém ECM/DMS bude hned od své počáteční implementace sloužit pro celou organizaci 

(ministerstvo) a její dokumenty, procesy – agendy, které svojí povahou zasahují všechny sekce, odbory 
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a samostatná oddělení, a tedy většinu zaměstnanců a spolupracovníků ministerstva. Je velmi pravděpodobné, 

že bude tento informační systém v budoucnu sloužit i pro vybrané resortní organizace a jejich uživatele. 

Informační systém by měl splňovat aktuální nároky na standardy nebo zvyklosti v oblasti grafické přehlednosti, 

uživatelské přívětivosti, jednoduchosti obsluhy a ergonomičnosti s ohledem na práci běžného zaměstnance 

(uživatele) organizace. ECM/DMS musí zabezpečit usnadnění, zpřehlednění a zefektivnění práce jednotlivých 

uživatelů, kteří se účastní řízení (procesů) a správy (uložení a sdílení) jednotlivých typů dokumentů. 

Hlavní cíl(e) projektu v sobě zahrnují následující dílčí cíle: 

- snadné a rychlé řízení a správu elektronických dokumentů; 
- zefektivnění a zrychlení schvalovacích (obecně oběhu) procesů el. dokumentů; 
- centralizace a sjednocení způsobu ukládání a sdílení el. dokumentů; 
- minimalizace oběhu papírových dokumentů; 
- uživatelsky přívětivé rozhraní; 
- rychlé a snadné dohledání el. dokumentů (vlastní, k vyřízení, metadata, fulltext); 
- integrace s ESSS (Elektronická spisová služba) AthenA; 
- integrace na služby vytvářející důvěru – el. podpis, pečeť, časové razítko; 
- integrace s emailovým systémem; 
- integrace s MS Office; 
- integrace na ekonomický systém JASU; 
- migrace dat ze stávající agendy – aplikace eSmlouvy; 
- snadná správa identifikace, autentizace a autorizace uživatelů pro práci s el. dokumenty; 
- snadná rozšiřitelnost ECM/DMS – agendy (objekty), dokumentové typy, metadata, šablony, bez nutnosti 

programování, ale pouze na základě konfigurace zaškolenou osobou; 
- snadná rozšiřitelnost procesů (workflow) – upravení stávajícího, vytvoření nového pomocí konfigurace 

zaškolenou osobou nebo sestavení ad-hoc procesu uživatelem ke konkrétnímu dokumentu; 
- zvýšení bezpečnosti dle interních, národních a EU předpisů nebo nařízení. 

Podrobné požadavky, k výše uvedeným hlavním a dílčím cílům, jsou rozepsané v Příloze č. 8 – Funkční (business) 

požadavky zadávací dokumentace. 

3. PŘEDPOKLADY 

Implementace ECM/DMS předpokládá migraci stávajících dat (metadat a dokumentů) z agendy – aplikace 

eSmlouvy. Implementace ECM/DMS dále předpokládá integraci na: 

- Lightweight Directory Access Protokol (LDAP); 
- MS Office; 
- ESSS (Elektronická spisová služba – AthenA); 
- EKIS (Ekonomický informační systém – JASU); 
- Emailový systém (IBM Notes/Domino); 
- Služby vytvářející důvěru (el. podpis/pečeť/razítko). 

Detailní požadavky na tyto integrace a migraci dat budou definovány v rámci výstupu z předimplementační 

analýzy, což bude Návrh implementace. 

4. OBECNÉ POŽADAVKY (NAPŘ. ARCHITEKTURA, BEZPEČNOST, …) 

4.1. ICT architektura 

Vybraný ECM/DMS musí akceptovat standardní systémové prostředí Objednatele a měl by být snadno 

implementovatelný a provozovatelný do tohoto prostředí. 

4.1.1. Datové (LAN/WAN) sítě a komunikace 

- Klientské stanice připojeny rychlostí 1 Gbps; 
- Servery připojeny typicky rychlostí 1 až 10 Gbps; 
- Adresace dle RFC 1918 (10.x.y.z, 172.16-31.x.y, 192.168.x.y). 
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4.1.2. Servery (Serverové platformy a OS) 

- Platforma architektury x86 – MS Windows Server 2012 R2 DataCenter; 
- Platforma SUSE Linux Enterprise Server; 
- Platforma VMware vSphere 6. 

4.1.3. Databáze (dB Servery) 

Data standardních IS jsou uložena v databázích MS SQL. Objednatel aktuálně nedisponuje volnými licencemi, 

které je možné použít pro implementaci systému ECM/DMS. V případě, že řešení bude využívat jinou databázi 

(dB), poskytne Objednatel pro dB prostředí následující konfiguraci virtuálních serverů na platformě VMware: 

- 2 až 4 VCPU (virtuální CPU); 
- min. 16 GB RAM; 
- vzdálené úložiště prostřednictvím sítě SAN – 500 GB; 
- konektivita min. 1 Gbps; 
- operační systém Linux nebo MS Windows Server (viz odst. 4.1.2). 

4.1.4. WWW nebo Aplikační servery 

Objednatel poskytne následující konfiguraci pro provoz virtuálních aplikačních a WWW serverů (v případě, 

že budou samostatně) na platformě VMware: 

A. Primární aplikační server 

- 2 VCPU (virtuální CPU); 
- min. 16 GB RAM; 
- vzdálené úložiště prostřednictvím sítě SAN – 200 GB; 
- konektivita min. 1 Gbps; 
- operační systém Linux nebo MS Windows Server (viz odst. 4.1.2). 

B. Primární WWW server 

- 2 VCPU (virtuálních CPU); 
- min. 16 GB RAM; 
- vzdálené úložiště prostřednictvím sítě SAN – 100 GB; 
- konektivita min. 1 Gbps; 
- operační systém Linux nebo MS Windows Server (viz odst. 4.1.2). 

4.1.5. Klientské stanice (PC, notebooky, smart zařízení – telefony, tablety) 

A. Osobní počítače typu IBM-PC kompatibilní (x86):  

- MS Windows 7 a vyšší; 
- Notebooky s MS Windows 7 a vyšší. 

B. Další SW na klientské části je: 

- TCP/IP síťové služby; 
- MS Office 2013 a vyšší; 
- Internetový prohlížeč MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome; 
- Adobe Acrobat Reader; 
- Symantec EndPoint Protection. 

Instalace další provozní platformy na klientskou stanici (např. typu IBM Notes) nutné pro fungování systému 

ECM/DMS není preferována. 

Instalace programového vybavení (neboli tzv. „tlustého klienta“, v případě jeho dodání) na klientskou stanici 

je prováděna primárně prostřednictvím vzdálené automatické instalace. Instalace musí být kompatibilní 

se službou MS Installer (standardní služba operačního systému). Instalace programového vybavení je prováděna 

centrálně pomocí Micro Focus ZENworks. 

Není přípustné na klientskou stanici ukládat data trvalé hodnoty (tzn. finální verze dokumentů – souborů), taková 

data je nutno ukládat pouze na centrální disky – centrální úložiště. 
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Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat IS. Dávkové zpracování centrálně uložených 

dat je přípustné spouštět a provádět pouze na databázovém serveru, případně na aplikačním serveru. 

Na klientské stanici pracuje uživatel standardně pod právy přidělené skupině „Power Users“. Výjimky pro potřeby 

instalace aplikací je v nezbytných případech možné povolit po přesném definování potřebných změn v adresářích 

a v registrech a po náležitém zdůvodnění požadovaných změn. Obdobné požadavky platí i pro registrování 

knihoven a vytváření nebo změny hodnot klíčů v registrech. 

Při realizaci řešení ECM/DMS je nutné zajistit, aby programové komponenty tohoto řešení nebyly v rozporu 

s komponentami dalších provozovaných IS (např. klient ekonomického systému, komponenty spisové služby, 

antivir apod.). Realizované řešení ECM/DMS musí být provozovatelné v systémovém prostředí Objednatele 

a současně nesmí narušovat funkčnost ostatních IS. 

4.1.6. Systémové služby (SSO, SIEM, zálohování a archivace, …) 

A. Zálohování IS a dat 

Zálohování prostředí probíhá pomocí nástroje „Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware“. 

Poskytovatel musí dodat současně s implementací ECM/DMS postupy a popis způsobu zálohování 

a obnovy SW řešení v prostředí Objednatele. 

B. SIEM (sběr bezpečnostních logů) 

Sběr a vyhodnocování bezpečnostních logů je u Objednatele řešeno centrálně systémem „SIEM QRadar“ 

od firmy IBM. SW řešení ECM/DMS musí podporovat zpracování logů ve strojově čitelné podobě 

na vzdálený server např. syslogem. Pro správnou interpretaci a syntaktickou analýzu (parsing) je nutný 

popis struktury logu. 

C. Elektronická pošta 

- Server – IBM Domino ve verzích 8.5.x a 9.x.x; 
- Klient – IBM Notes ve verzích 8 a 9. 

D. Centrální úložiště – centrální disky 

K dispozici jsou „fault“ tolerantní disková pole pro ukládání dat spravovaných databázovými systémy, 

pro sdílení programového vybavení a dat organizačních útvarů Objednatele. Zálohování dat centrálních 

diskových kapacit je zajištěno (viz odst. 4.1.6./A.). 

E. Internet – DMZ 

- Email je povolen všem uživatelům prostřednictvím systému IBM Domino/Notes a MTA serverů. 
Maximální velikost zprávy je však omezena pouze na 30 MB a může být zablokována antivirovým 
systémem; 

- Neaktivní spojení jsou po jedné hodině přerušena; 
- Služby provozované v rámci aplikací nebo IS jsou registrovány a povolovány zvlášť v souladu 

se systémovou bezpečnostní politikou DMZ na základě schválené žádosti; 
- Přístup z Internetu je omezen pouze na dedikované servery v určené části DMZ. 

F. Synchronizace času 

Čas na všech komponentách sítě Objednatele mimo stanic uživatelů je synchronizován se zdrojem 

přesného času (pro zajištění správného vyhodnocení auditních záznamů) protokolem NTP. 

4.1.7. Monitoring (sběr logů a monitoring zranitelnosti) 

- SIEM IBM QRadar – sběr bezpečnostních logů, monitoring zranitelností; 
- Zabbix – dohledový systém. 

Z důvodu koncepční konsolidace datové základny preferuje Objednatel řešení realizované nad výše uvedenými 

platformami. Je-li dodáno SW řešení s využitím jiných platforem, je Dodavatel povinen dodat i potřebné licence. 

V každém případě cena SW řešení musí obsahovat všechny potřebné licence k provozu implementovaného 

SW řešení. 
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4.1.8. Síťové prostředí 

A. Síťový operační systém 

Pro zajištění provozu základních síťových funkcí se využívá portfolio produktů Novell (Micro Focus), 

které představují zajištění sdílených síťových disků, tisku na síťových tiskárnách, adresářové služby 

a SW pro vzdálenou správu počítačů, včetně vzdálené instalace programů a aktualizací. 

Každý uživatel má založen účet v adresářové službě eDicrectory, kde má nadefinována členství 

v jednotlivých skupinách, namapované síťové disky a práva k příslušným síťovým tiskárnám. 

B. Systém pro spolupráci a komunikaci 

Pro spolupráci a komunikaci mezi uživateli se využívá groupware systém IBM Domino/Notes. Na této 

platformě se kromě systémových služeb (doručování emailů, groupware plánování, úkolování a sdílení) 

využívá i velké množství menších, či větších aplikací (rezervace prostředků, systém žádanek, pomocné 

evidence a registry, …), ale i informačních systémů (redakční systém webových stránek, intranet, registr 

CITES apod.). 

Dodavatel je povinen zahrnout do nabídky veškeré náklady na případné pořízení a provoz jiných 

SW a SW licencí, které bude muset dodat do ICT architektury Objednatele, pokud ta je vůbec nezahrnuje nebo 

nezahrnuje v dostatečném množství, počtu nebo pro poskytnutí dostatečného výkonu či licenčního pokrytí! 

4.2. Bezpečnost 

V souladu s vnitřními bezpečnostními předpisy (bezpečnostní politikou) Objednatele v oblasti informačních 

a komunikačních technologií bude informační systém ECM/DMS zabezpečen proti hrozbám ohrožujícím jeho 

dostupnost, přístupnost (autentizace a autorizace), důvěrnost, integritu a auditovatelnost následovně: 

- Důvěrnost – řízený přístup – práva přístupu dle rolí. 
- Integrita – použití https protokolu a databázové transakce. 
- Dostupnost – řešení bude provozováno na privátním cloudu, který svými nástroji zajistí požadovanou 

dostupnost. Dodavatel toto musí zohlednit v případě licenční politiky dodávaného řešení. 
- Identifikace/Autentizace – autentizace uživatelů je prováděna prostřednictvím systému 

eDirectory/LDAP. 
- Autorizace – systém ECM/DMS poskytne nástroje pro řízení uživatelských přístupů a oprávnění. Role 

administrátor v základní konfiguraci nesmí mít přístup k uživatelským datům (dokumentům 
a metadatům), tj. přihlášený uživatel s rolí administrátor nemůže pracovat s dokumenty jiných uživatelů. 

- Prokazatelnost – stopa (záznam) v auditním logu. 

Vybrané zdroje a služby serverů jsou pravidelně monitorovány a skenovány produktem Zabbix.  

Součástí akceptace SW řešení bude provedení penetračního testu a skenu známých zranitelností. ECM/DMS musí 

splnit požadavky dle metodiky OWASP týkající se odolnosti vůči definovaným zranitelnostem. 

4.2.1. Vzdálený přístup uživatelů 

Objednatel připojuje své uživatele ze sítě Internet do vnitřní sítě prostřednictvím „CheckPoint Web Portal“, který 

zajišťuje dvou-faktorovou autentizaci. 

Podrobné požadavky na bezpečnost jsou definované dále v Příloze č. 9 – Ne-Funkční (technické) požadavky 

zadávací dokumentace. 

4.3. Migrace dat z agendy eSmlouvy 

Současná agenda eSmlouvy je řešena na platformě IBM Notes/Domino jako Notes aplikace, která v sobě ukládá 

metadata primárně definovaná Evidenčním listem Zakázky a Krycím listem Smlouvy a soubory – dokumenty 

smluv. Tato data (metadata a soubory – dokumenty) bude nutné migrovat do implementovaného ECM/DMS. 

Současný dodavatel (společnost Sysnet) agendy eSmlouvy je připravena na podporu této migrace. 
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Detailní návrh migrace očekává Objednatel zpracovaný od Dodavatele v rámci předimplementační analýzy, tedy 

v dokumentu Návrh implementace (NAIM). 

4.4. Integrace na interní systémy 

4.4.1. Seznam potenciálních integrací 

Systém Popis integrace 

ECM/DMS – MS Office plug-in Předpokládaný plug-in do aplikace MS Office zajišťující integraci mezi 
MS Office a ECM/DMS. 

IBM Domino/Notes IBM Domino/Notes je groupware produkt, který je mimo jiné využit 
pro zasílání emailových notifikací generovaných v systému ECM/DMS 
z úložiště dokumentů nebo z workflow na určené uživatele v rámci MŽP. 

Micro Focus eDirectory Jedná se o adresářovou službu použitou pro autentizaci uživatelů 
na základě protokolu LDAP. 

ESS AthenA Elektronický systém spisové služby (ESSS), ve kterém jsou evidovány 
dokumenty v podatelně/výpravně MŽP a spisových uzlech jednotlivých 
organizačních útvarů. Systém splňuje všechny náležitosti spisové služby 
v souladu s Národním standardem (tvorba spisu, ukládání spisu, skartační 
řízení atd.) a zajišťuje také archivaci spisů v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

EIS JASU Ekonomický informační systém MŽP zajišťující mimo jiné rezervaci 
finančních zdrojů v Integrovaném informačním systému státní pokladny. 

ISDD Informační systém Digitální důvěry na využití služeb pro: 

- validaci el. dokumentů a jejich el. bezpečnostních prvků (el. podpisu, 
pečetě, č. razítka apod.), 

- pečetění a označování dokumentů časovým razítkem, dle nařízení 
eIDAS. 

SIEM Systém pro centrální sběr bezpečnostních logů (Security Information 
and Event Management), kde jsou ukládány detailní záznamy o přístupech 
uživatelů do systémů, popř. jejich dalších aktivitách v systému. 

DMS web services Webové služby systému ECM/DMS zajišťující možnost napojení a využití 
jeho služeb okolními systémy, a naopak napojení systému ECM/DMS 
na služby externích systémů. 

Klientská stanice, notebook, 

tablet a mobilní telefon 

Uživatelská koncová zařízení pro přístup do systému ECM/DMS. 

4.4.2. Detailní popis vybraných integrací 

A. Integrace s MS Office 

Plug-in do MS Office umožní využít základní operace vytvoření/úpravy dokumentu a připomínkování. 

Uživatel vytvoří v MS Office nový dokument a pomocí funkcionality „Uložit“ vybere cílové úložiště 

v adresáři systému ECM/DMS, poté potvrdí uložení nového dokumentu. Systém ECM/DMS ověří 

přístupová oprávnění a přidělí automaticky hodnoty přednastavených metadat a v případě, 

kdy identifikuje potřebu vložení uživatelských metadat vyzve uživatele k jejich doplnění. Pokud uživatel 

nevyplní povinná metadata, systém neumožní uložení dokumentu. Stejný postup bude v případě 

otevření existujícího dokumentu (uloženého mimo úložiště systému ECM/DMS) v MS Office, pokud 

jej bude uživatel chtít uložit do ECM/DMS. 

Při otevírání již vytvořeného dokumentu uloženého v ECM/DMS uživatel vybere soubor z cílového 

úložiště systému ECM/DMS a potvrdí jeho otevření. Systém ECM/DMS vyhodnotí přístupová oprávnění 

a provede otevření souboru v příslušné aplikaci. 

Při odesílání odkazu na uložený dokument v ECM/DMS jiným uživatelům emailovou zprávou 

se oprávněnému koncovému uživateli otevře odkazovaný dokument/složka v novém okně/záložce. 
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Adresátem emailové zprávy může být osoba, skupina osob dle organizační struktury anebo skupina osob 

dle zařazení do projektu nebo jejich kombinace. 

B. Integrace s eMail klientem 

Integrace s IBM Domino/Notes zajišťuje příjem notifikací generovaných systémem ECM/DMS v rámci 

workflow, tj. při přidělení úkolu, při upomínce termínu zpracování úkolu, nebo příjem avíz/notifikací 

o vložení nového dokumentu do úložiště ECM/DMS a/nebo o jeho změnách. 

C. Integrace s ESS ATHENA 

Pro integraci ECM/DMS a ESSS AthenA se využijí webové služby, které jsou popsány v dokumentaci 

k SOAP rozhraní AthenA, která bude Dodavateli poskytnuta v rámci realizace předimplementační 

analýzy a tvorby dokumentu – Návrh implementace. 

D. Integrace s EIS JASU 

Ekonomický informační systém JASU umožňuje komplexní zpracování ekonomických agend v organizaci. 

IS obsahuje moduly účetnictví, rozpočet, dodavatelská a odběratelská fakturace, dotace, skladové 

hospodářství, banka, pokladna, smlouvy, objednávky.  

Výměna dat – položek platebního kalendáře – mezi EIS JASU a dokumenty evidenčního listu zakázky 

a krycího listu smlouvy řízenými v ECM/DMS se odehrává ve více krocích procesu jejich zpracování 

– schvalování. Položky platebního kalendáře evidenčního listu zakázky je například nutné převést 

do EIS JASU při tvorbě stanoviska odboru rozpočtu. Krycí list smlouvy musí aktualizovat data platebního 

kalendáře buď při uzavření smlouvy s dodavatelem, nebo v případě neuzavření smlouvy. Tyto přenosy 

dat platebního kalendáře je možné realizovat prostřednictvím uživatelské akce nebo automatizovaně 

na základě splnění nějaké podmínky v daném kroku procesu. Detailní návrh integrace očekává 

Objednatel zpracovaný od Dodavatele v rámci předimplementační analýzy, tedy v dokumentu Návrh 

implementace (NAIM). 

E. Integrace s ISDD 

Informační systém Digitální důvěry (TS-ELDAx, spol. TechniServ IT) zajišťuje a poskytuje funkce na využití 

požadovaných služeb pro: 

- validaci el. dokumentů a jejich el. bezpečnostních prvků – el. podpisu, pečetě, č. razítka apod.; 
- pečetění a označování el. dokumentů časovým razítkem; 

dle nařízení eIDAS.  

Veškeré funkcionality platformy jsou poskytovány pomocí jednotlivých aplikačních rozhraní 

(API) pro práci s elektronickými dokumenty (webová služba typu SOAP). Nezbytnou součástí veškerého 

volání je autentizace integrovaného systému při každém požadavku na funkcionalitu platformy. Volání 

jednotlivých metod a předávání informací pak probíhá pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS. 

F. Integrace s IS SIEM 

Viz odst. 4.1.7/B. – SIEM (Sběr bezpečnostních logů). 

5. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

5.1. Organizace – projektový tým, jednání a zápisy 

V souvislosti s implementací ECM/DMS systému ustanoví smluvní strany (Objednatel a Dodavatel) společný 

Projektový tým (PT). Personální složení bude definováno v následující tabulce personálního složení PT a členové 

tohoto týmu mají dále definované kompetence. 

Objednatel a Dodavatel se zavazují, že složení PT se po celou dobu projektu nebude měnit bez závažného důvodu 

a pokud, pak pouze na základě vzájemného odsouhlasení této změny. Projektový tým bude jednat pravidelně, 

v termínech stanovených vedoucím projektu (a projektovým plánem – harmonogramem) Objednatele (nebo 

Dodavatele), popřípadě i ad-hoc, na základě potřeby a výzvy vedoucího projektu Objednatele anebo Dodavatele. 
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Každého jednání se musí zúčastnit minimálně Vedoucí projektu (nebo Supervizor) a dva další členové PT z každé 

smluvní strany. 

Z každého jednání se bude pořizovat Zápis z jednání PT, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

- zhodnocení dosavadního postupu prací, zejména posouzení dodržování projektového plánu 
– harmonogramu realizace, a jeho jednotlivých plnění – dílčích částí a zhodnocení plnění povinností 
obou smluvních stran, kontrola úkolů; 

- aktualizaci nebo specifikaci dalších úkolů – vstupů a výstupů pro následující období; 
- dohodnutí příštího jednání PT – Kdy, Kdo a Kde. 

Zápis může obsahovat také připomínky, požadavky a komentáře členů PT obou smluvních stran. Písemný zápis 

z jednání PT zpravidla vypracuje zástupce Dodavatele, pokud nebude stanoveno jinak a bude platný po jeho 

odsouhlasení Objednatelem. Schválený zápis bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

5.2. Řídící výbor (ŘV) 

Supervizor a Vedoucí projektu obou smluvních stran budou jmenováni do společného orgánu, který se bude 

nazývat Řídící výbor (ŘV). Supervizoři projektu jsou osobami s rozhodovacími pravomocemi vůči projektu 

a Předsedou ŘV je Supervizor strany Objednatele s následujícími povinnostmi a kompetencemi: 

a. svolává zasedání ŘV na základě plánu projektu – harmonogramu, ze své vůle nebo na základě návrhu 
jiného člena ŘV; 

b. navrhuje program a řídí zasedání ŘV; 
c. rozhoduje v otázkách projektu na základě doporučení členů ŘV. 

Zasedání ŘV je oprávněn se účastnit osobně každý člen ŘV, případně může pověřit účastí svého zástupce 

a zasedání se mohou, na vyzvání členů ŘV, zúčastnit i další členové projektového týmu obou smluvních stran. 

Přímými nadřízenými ŘV jsou statutární zástupci obou smluvních stran. 

ŘV je založen za účelem kontroly průběhu projektu s následujícími povinnostmi a kompetencemi: 

a. kontrolovat průběh realizace projektu s ohledem na dodržování stanoveného plánu – harmonogramu 
a plnění jeho jednotlivých etap; 

b. projednávat případné připomínky jedné smluvní strany k dodržování povinností druhé smluvní strany 
dle uzavřené smlouvy; 

c. předcházet potenciálním sporům anebo vzniklé spory související se smlouvou řešit; 
d. řešit problémy, které eskalují Vedoucí projektu (VP) nebo projektový tým (PT); 
e. navrhovat a schvalovat případné personální změny v PT. 

5.3. Vedoucí projektu (VP) 

Vedoucí projektu (neboli Projektový manažer (PM)) má v rámci projektu roli exekutivní. Řídí práci projektového 

týmu, a to na základě plánu projektu – harmonogramu a na základě požadavků, které na svých zasedáních 

definuje ŘV. 

Práva a povinnosti VP jsou následující: 

a. definují pravidla komunikace a výměny informací a dohlížejí na jejich dodržování; 
b. jsou primárními styčnými body pro plnění povinností plynoucích ze vzájemné součinnosti obou 

smluvních stran; 
c. zajišťují řízení, sledování plnění a případnou aktualizaci plánu úkolů, projektu v čase a požadované 

kvalitě; 
d. zajišťují svolání zasedání ŘV v případě řešení problémů eskalovaných z průběhu realizace projektu anebo 

sporů eskalovaných z jednání PT; 
e. jsou vykonavateli rozhodnutí ŘV přijatých na zasedání. 
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5.4. Členové projektového týmu 

Jde primárně o odborné garanty na straně Objednatele a odborníky-specialisty na straně Dodavatele, kteří plní 

– realizují konkrétní úkoly související s projektem, a to ve stanovených termínech (dle plánu projektu anebo 

dle požadavků VP) a v požadované kvalitě. 

5.5. Projektový tým (PT) 

Viz Čl. IV. odst. 4.9. pododst. 4.9.2 této Smlouvy. 

5.6. Práva a povinnosti Objednatele 

Projektový tým Objednatele je složen z pracovníků odborných útvarů s metodickými znalostmi souvisejícími 

s vyřizováním a zpracováním dokumentů v rámci jednotlivých agend ministerstva a se znalostmi z oblasti 

ICT – IS/Aplikací/služeb, kteří garantují, že zadání pro výběr, implementaci a provoz ECM/DMS vyhovuje interním 

požadavkům ministerstva a požadavkům, které jsou na správu takových dokumentů případně kladeny předpisy 

a nařízeními ČR nebo EU. 

Vedoucí Projektu má právo: 

- kontrolovat postup prací realizovaných dodavatelem; 
- rozhodovat při formulaci požadavků (analytických zadání) dílčích úloh na ECM/DMS řešení směrem 

k dodavateli, a to v souladu s uzavřenou smlouvou. 

Projektový tým (členové týmu) odpovídají za: 

- formulaci požadavků na vlastnosti a za správnost analytických zadání pro ECM/DMS; 
- stvrzují shodnost dodaného infomačního systému (s případným výčtem chyb a návrhů) s definovanými 

požadavky v zadání; 
- poskytnutí veškerých dostupných podkladů nezbytných pro požadovanou implementaci ECM/DMS; 
- technickou a organizační podporu realizace projektu; 
- včasné (v dohodnutých termínech) a úplné odevzdání všech dohodnutých podkladů; 
- vytvoření potřebných pracovních podmínek pro Dodavatele v místě Objednatele. 

5.7. Práva a povinnosti Dodavatele 

Projektový tým Dodavatele je složen z odborníků – specialistů se znalostmi dodávaného ECM/DMS informačního 

systému, kteří garantují, že jsou schopni zajistit plnění veřejné zakázky v plném rozsahu tak, jak je definováno 

smlouvou a zadáním, a že splňují všechna kvalifikační kritéria, která Objednatel v rámci zadání požadoval. 

Vedoucí projektu odpovídá za: 

- řízení projektu tak, aby výsledkem bylo nasazení ECM/DMS v požadovaném – smluveném čase, 
financích a kvalitě. 

Projektový tým (členové týmu) odpovídají za: 

- správnou implementaci ECM/DMS a požadavků na něj kladených (smluvených); 
- včasné a úplné odevzdání všech dohodnutých prací Objednateli – Vedoucímu projektu Objednatele. 

Dodavatel zajistí kompletní plnění dle smlouvy a souvisejících dokumentů – příloh. 

6. POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PROJEKTU 

6.1. Plán (harmonogram) projektu 

Konkrétní Plán – harmonogram projektu bude Dodavatelem navržen v rámci předimplementační analýzy 

a Návrhu implementace. Tento Plán může být dále upřesňován, ale vždy pouze v takovém časovém rozsahu, 

aby byl v souladu s termíny smluvenými ve smlouvě. Jakékoli změny Plánu musí být akceptovány Objednatelem. 

Aktualizované a schválené verze Plánu se stávají závaznými dokumenty projektu jako aktualizace dohody 

smluvních stran. 
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6.2. Řízení projektu 

Viz kapitola 5. Minimální požadavky na Projektové řízení. 

6.3. Dokumentace projektu 

Viz kapitola 8. Dokumentace. 

6.4. Komunikace v rámci projektu 

Na „Kick-Off“ mítinku projektového týmu budou stanovena pravidla vzájemné komunikace. Jejich základem 

bude, že veškerá komunikace – výměna informací bude probíhat tak, aby VP byli informováni o všech 

probíhajících aktivitách (úkolech) na projektu a jejich stavu. Minimálně jednou za kalendářní měsíc bude stav 

projektu prezentován na ŘV. Termíny zasedání ŘV by měli být stanoveny na „Kick-Off“ mítinku a zahrnuty 

do Plánu projektu. 

6.5. Změnové řízení – žádost o změnu, její vyhodnocení a vyřešení 

K potřebě nějaké změny (např. priorit jednotlivých aktivit-úkolů, dohodnutého rozsahu prací, kvality, …) může 

dojít i po podpisu smlouvy a vytvoření Realizační studie. V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu 

a zahájit změnové řízení. Dodavatel zhodnotí důsledky takové změny nebo změn na projekt podle pravidel 

popsaných v následujících odstavcích. 

Změnová řízení se obvykle týkají: 

- změn dílčích termínů dodávek nebo prací bez dopadu na konečný (smluvní) termín projektu; 
- kvantitativních nebo kvalitativních změn rozsahu dohodnutých prací nebo služeb v projektu. 

S žádostí o změnu může přijít kterýkoli člen PT. Každá taková žádost o změnu se stane součástí projektové 

dokumentace a bude archivována v písemné podobě. 

Žádost bude předána vedoucímu projektu a ten, ve spolupráci s VP druhé strany vyhodnotí tuto žádost. Během 

tohoto přezkoumání a hodnocení bude zkoumán dopad změny na rozsah, zdroje a termíny projektu a rovněž 

dopad na projekt, když se změna neprovede.  

VP společně vypracují doporučení ke každé žádosti o změnu. Pokud změna neovlivní zásadním způsobem projekt 

(rozsah, zdroje a termíny), rozhodnou VP na základě společné dohody o provedení nebo zamítnutí této změny. 

V případě, že by se jednalo o zásadní změnu, připraví VP společně podrobný odhad dopadů na projekt 

a své zjištění s doporučením předají k rozhodnutí na ŘV a Supervizora Objednatele. 

Rozhodnutí (o provedení nebo zamítnutí) jakékoli žádosti na změnu se stane součástí projektové dokumentace 

a bude archivována v písemné podobě. 

Pokud by bylo schváleno přijetí zásadní změny s dopadem na podepsanou smlouvu, bude zahájeno projednání 

změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě a změna bude účinná s účinností dodatku. 

6.6. Akceptace projektu a dílčích plnění (milníků) dle plánu projektu 

K akceptaci jednotlivých etap nebo dílčích plnění dle plánu projektu (harmonogramu) dojde po akceptační 

proceduře a podpisu Akceptačního/předávacího protokolu, který podepíše na straně Objednatele vedoucí 

projektu a Supervizor a na straně Dodavatele vedoucí projektu nebo Supervizor. 

6.6.1. Akceptační procedura 

Akceptační procedura bude probíhat minimálně dle následujících kroků: 

a. Dodavatel písemně vyzve Objednatele k účasti na Akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí 
Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před zahájením Akceptační procedury; 
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b. Objednatel vytvoří akceptační komisi složenou minimálně z 2 členů (doporučeno 3 členů) v zastoupení 
jedné až dvou osob Projektového týmu a Vedoucího projektu Objednatele (dále jen „Akceptační 
komise“); 

c. Posouzení zpracovaného Výstupu (na obsah, úplnost, a realizace) Dodavatele Akceptační komisí, soupis 
případných výhrad (budou-li nějaké) Akceptační komise a jejich postoupení Dodavateli k novému 
zapracování ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne předání Výstupu Akceptační komisi Dodavatelem; 

d. Zapracování výhrad Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich postoupení Akceptační komisí; 
e. Posouzení zapracování výhrad (budou-li nějaké) Akceptační komisí ve lhůtě 2 pracovních 

dnů ode dne postoupení aktualizovaného Výstupu Akceptační komisi Dodavatelem, včetně 
závěrečného stanoviska Akceptační komise: (i) akceptováno, (ii) akceptováno s výhradami, 
(iii) neakceptováno. 

6.6.2. Závěrečné stanovisko 

Závěrečné stanovisko Akceptační komise bude uvedeno v akceptačním protokolu vyhotoveném Objednatelem 

a Dodavatelem, který bude obsahovat alespoň: 

a. označení předmětného dílčího Plnění, označení a identifikační údaje Objednatele a Dodavatele, číslo 
Smlouvy a datum jejího uzavření; 

b. soupis provedených činností, dodávek, služeb apod.; 
c. stanovisko Objednatele, že dílčí Plnění akceptuje, akceptuje s výhradami či neakceptuje (dle stanoviska 

Akceptační komise); 
d. výhrady, budou-li nějaké; 
e. datum a místo sepsání akceptačního protokolu, jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. 

Nesdělení některé výhrady při akceptaci nemá vliv na povinnost Dodavatele tuto výhradu odstranit, pokud 

o ní ví, dodatečně ji zjistí, či mu bude dodatečně oznámena. 

6.6.3. Výhrady 

Výhrady jsou klasifikovány následovně: 

a. Výhrady kategorie A – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu), který neumožňuje plnění 
základních funkcí; 

b. Výhrady kategorie B – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu) umožňující plnění základních 
funkcí, avšak s omezením rychlosti zpracování nebo za mimořádných provozních opatření; 

c. Výhrady kategorie C – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu) umožňující plnění základních funkcí 
Objednatele, avšak s vyskytujícími se drobnými chybami, které nebrání nebo mají zcela minimální vliv 
na řádné užívání a funkcionality systému; 
(společně dále jen „Výhrady“). 

6.6.4. Splnění akceptačních kritérií 

Není-li stanoveno jinak, má se za to, že dílčí Plnění splňuje stanovená akceptační kritéria za předpokladu, že toto 

Plnění nemá žádnou Výhradu kategorie A, max. 1 Výhradu kategorie B a současně nemá více než 5 Výhrad 

kategorie C. 

Objednatel je oprávněn dílčí Plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh Výhrad kategorie 

A, B, C překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií. 

Nicméně se v takovém případě vždy jedná o akceptování s Výhradami a Dodavatel má povinnost tyto výhrady 

odstranit ve sjednaném čase. 

6.6.5. Akceptace projektu 

Každé dílčí Plnění je řádně poskytnuto a akceptováno až podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem 

a Dodavatelem, je-li prosto jakýchkoli Výhrad. 

Plnění projektu jako celku se považuje za dokončené teprve v okamžiku, kdy ze strany Objednatele dojde 

k bezvýhradné akceptaci posledního Akceptačního protokolu. 
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7. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ETAPY PROJEKTU 

7.1. Předpokládané etapy projektu 

Předpokládáme, že součástí projektu budou minimálně tyto etapy: 

- Etapa I. – Analýza a vytvoření Návrhu implementace (NAIM), ta bude obsahovat návrh: 
• Implementace, konfigurace a integrace ECM/DMS do prostředí ministerstva; 
• Nasazení správy dokumentů pro Veřejné zakázky (VZ) a Smlouvy (SML); 
• Migrace dat ze stávající agendy – aplikace eSmlouvy do SML; 
• Nasazení správy dokumentů pro Projektové záměry (PZ). 

- Etapa II. – Implementace ECM/DMS  
• Instalace ECM/DMS do testovacího (TEST) prostředí; 
• Implementace VZ/SML a PZ; 

• Migrace dat z aplikace eSmlouvy do SML; 
• Součinnost (a konzultace) pro integraci napojení na interní systémy (ESSS, …, viz kap. Integrace); 
• Školení – klíčových uživatelů a administrátorů pro testování ECM/DMS; 
• Dokumentace – školící materiály, testovací scénáře, uživatelská a admin. příručka. 

- Etapa III. – Ověření produkčního provozu a produkce 
• Dodávka a instalace ECM/DMS do produkčního (PROD) prostředí; 
• Dodání SW licencí; 
• Předání finálních zdrojových kódů a finální dokumentace; 
• Podpora ověření produkčního provozu. 

- Etapa IV. – Servisní podpora a rozvoj ECM/DMS 
• Rozšířená servisní podpora provozu; 
• Rozvoj dle nových a změnových požadavků Objednatele; 

• Školení uživatelů; 
• Poskytnutí SW Maintenance. 

Pokud chcete tento návrh (minimální požadavky) nějak doplnit-rozšířit, prosím, proveďte tak do vaší nabídky. 

7.2. Předpokládaný harmonogram plnění 

Na základě námi realizované předprojektové analýzy očekáváme následující harmonogram od podpisu a nabytí 

účinnosti smlouvy: 

- Etapa I.  13 týdnů 

- Etapa II.  17 týdnů 

- Etapa III. 9 týdnů 

- Etapa IV. na dobu neurčitou (podmíněno akceptací Etapy III.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CELKEM 39 týdnů 

Pokud chcete tento harmonogram doplnit – upřesnit, prosím proveďte tak do vaší nabídky. 

8. DOKUMENTACE 

Dodavatel předá v rámci realizace projektu Objednateli dokumentaci k ECM/DMS, a to v českém jazyce 

a následujícím rozsahu: 

Název Obsah Zodpovídá 

Implementační návrh Návrh (analýza) implementace 
ECM/DMS do prostředí 
organizace, která se bude skládat 
minimálně z návrhu: 

- implementace, konfigurace 
a integrace do prostředí, 

Dodavatel ve spolupráci 
s Objednatelem. 
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- nasazení správy dokumentů 
pro VZ, SML a PZ 

Uživatelská příručka Informace o DMS/ECM z pohledu 
uživatelské práce: 

- rozhraní, 

- použití, 

- vlastností (funkcí), nastavení atd. 

Dodavatel ve spolupráci 
s Objednatelem. 

Administrátorská příručka Informace o DMS/ECM z pohledu 
instalace, konfigurace, 
bezpečnosti, podpory provozu, 
zálohování, logování 
a monitoringu, obnovy, popisu 
datových rozhraní (WS, REST, …) 
a správy IS. 

Dodavatel ve spolupráci 
s Objednatelem. 

Testovací scénáře Testovací scénáře pro testování 
klíčovými uživateli 
a administrátory pro předání 
a převzetí požadovaných 
vlastností IS. 

Dodavatel ve spolupráci 
s Objednatelem. 

Školící materiály (a prezentace) Informace pro klíčové uživatele 
a administrátory, aby mohli 
informační systém testovat. 

Dodavatel 
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9. PŘÍKLAD DESIGNU FORMULÁŘŮ 

9.1. Evidenční list Zakázky 
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9.2. Krycí list Smlouvy 
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9.3. Legenda k příkladům designu formulářů 

- černé nebo bílé texty jako názvy sekcí (např. Evidenční list ZAKÁZKY, Předmět, Odborná stanoviska, 
Stanovisko příkazce apod.) nebo názvy polí (např. Odbor, Zpracovatel, Uzavření smlouvy, Částka 
s DPH, Jméno, Souhlasím apod.) jsou statické texty – názvy jednotlivých sekcí, podsekcí, položek a polí. 

- šedé texty (např. „425/17“; „René Langer“; 1 200 000,00 Kč“ apod.) jsou příklady konkrétních hodnot 
anebo jejich možností, pokud jsou oddělené „ / “. 

Formuláře by měly splňovat doporučení UX (User Experience), měly by se obsluhovat intuitivně 

a jednoduše. 
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10. PROCESY 

V zadávací dokumentaci uvádíme následující tři příklady reálných procesů, aby si potenciální dodavatel 

byl schopen udělat detailní představu o složitosti současných (ale i budoucích) business 

a dokumentových procesů, které požadujeme v rámci implementace ECM/DMS aktuálně řešit 

– nasadit. 

10.1. Vzorový business proces – Veřejné zakázky (VZ) 

 

Obrázek – Diagram business procesu – VZ 

 

Krok č. Název Popis Typ 

 Odborný útvar (OÚ) Lane 

 START Někdo chce nastartovat proces schválení a realizace budoucí 
Veřejné zakázky  

Event 

01 PODNĚT Nějaký uživatel – zpravidla Zpracovatel (referent, vedoucí 
odd.) nebo Příkazce (ředitel) OÚ, anebo zástupce rezortní 
organizace vloží do ECM/DMS dokument s podnětem (žádostí) 
na budoucí VZ. 

Activity 

02 PODKLAD TS Pověřený uživatel(-é) – obvykle Zpracovatel provádí sběr 
technických požadavků k VZ a tyto informace – dokumenty 
(Produktové listy, …) vkládá k založené VZ jako podklady 
pro tvorbu Technické specifikace. 

Activity 

03 TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE 

Pověřený uživatel(-é) – obvykle Zpracovatel provádí vytvoření 
technické specifikace (požadavky funkční/nefunkční, 
bezpečnostní, omezení, …) a tento dokument nebo dokumenty 
vkládá k VZ. 

Activity 
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04 PRŮZKUM TRHU Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel připraví dokument 
– Průzkum trhu (RFI), který vloží k VZ, a kterým osloví vybrané 
potenciální dodavatele. 

Activity 

05 ODPOVĚĎ 
NA PRŮZKUM 
TRHU 

Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel uloží došlé Odpovědi 
na průzkum trhu (dokumenty) od jednotlivých potenciálních 
dodavatelů a na jejich základě vytvoří VZ. 

Activity 

06 STANOVENÍ 
HODNOTY 

Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel vypracuje s ohledem 
na odpovědi z průzkumu trhu stanovení předpokládané 
hodnoty budoucí VZ.  

Activity 

07 EVIDENČNÍ LIST Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel založí Evidenční list 
budoucí VZ, který (dle další metadat) prochází vlastním 
schvalovacím workflow. Tento dokumentový (a business) 
proces je pospán v samostatné kapitole dále – viz proces EL. 

Activity 

09 HODNOTA VZ Rozhodovací krok. 

Pokud je hodnota VZ do 200 tis. Kč (bez DPH) včetně, 
pak zpracování VZ pokračuje dál v rámci OÚ. Pokud je hodnota 
VZ vyšší než 200 tis. Kč (bez DPH), pak zpracování VZ pokračuje 
v rámci SOVZ a ve spolupráci s OÚ. 

Gateway 

10 NÁVRH ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel vytvoří návrh veškeré 
zadávací dokumentace (např. návrh smlouvy, technickou 
specifikaci, …) potřebné pro výběrové řízení a tuto 
dokumentaci založí k VZ. 

Activity 

11 OSLOVENÍ 
VYBRANÝCH 
DODAVATELŮ 

Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel provede oslovení 
potenciálních (doporučených – vybraných) dodavatelů 
o nabídku, a to prostřednictvím různých komunikačních kanálů 
– eMailem, ISDS, … 

Activity 

12 DOKUMENTACE 
O VZ (HODNOCENÍ) 

Pověření uživatelé (komise) vyhodnotí nabídky potenciálních 
dodavatelů a vyberou tu nejlepší – obvykle pouze z hlediska 
ceny, ale někdy i z hlediska naplnění jiných (např. technických) 
kritérií. Všechny dokumenty – nabídky, návrhy smluv a další 
dokumentaci uloží pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel 
do ECM/DMS – VZ. 

Activity 

13 NÁVRH SMLOUVY 
K PODPISU – KRYCÍ 
LIST 

Pověřený uživatel – obvykle Zpracovatel založí Krycí list 
ke smlouvě, která se bude podepisovat s vybraným 
dodavatelem. Krycí list smlouvy (neboli smlouva k podpisu) má 
vlastní definované schvalovací workflow – viz proces 
KL v samostatné kapitole. 

Activity 

14 SMLOUVA 
PODEPSANÁ 

Pověřený uživatel – referent OÚ zabezpečí fyzický podpis 
smlouvy oběma smluvními stranami a její uložení. 

Activity 

15 REGISTR SMLUV Rozhodovací krok. 

Pokud NE, pak se podepsaná smlouva nechá pouze 
v ECM/DMS, pokud ANO musí dojít k její anonymizaci a vložení 
do Registru smluv. 

Gateway 

 Samostatné oddělení VZ (SOVZ) Lane 

09.1 PŘIDĚLENÍ NA 
REFERENTA 

Pokud je hodnota VZ vyšší než 200 tis. Kč (bez DPH), pak dojde 
k přidělení VZ k dalšímu zpracování referentovi z SOVZ, který 
koordinuje tvorbu a správu dalších dokumentu. 

Activity 

10.1 NÁVRH ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

Pověřený uživatel – referent SOVZ vytvoří ve spolupráci 
s referenty OÚ návrh veškeré zadávací dokumentace (např. 
návrh smlouvy, technickou specifikaci, …) potřebné 
pro výběrové řízení a tuto dokumentaci založí k VZ. 

Activity 
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11.1 VEŘEJNÉ OSLOVENÍ 
DODAVATELŮ 

Referent SOVZ provede veřejné oslovení dodavatelů 
o nabídku, a to prostřednictvím eTržišť (např. Gemin), 
kam vystaví zadávací dokumentaci. 

 

12.1 DOKUMENTACE 
O VZ (HODNOCENÍ) 

Pověření uživatelé (komise) vyhodnotí nabídky potenciálních 
dodavatelů a vyberou tu nejlepší – obvykle pouze z hlediska 
ceny, ale někdy i z hlediska naplnění jiných (např. technických) 
kritérií. Všechny dokumenty – nabídky, návrhy smluv a další 
dokumentaci uloží pověřený uživatel – v tomto případě 
referent SOVZ do ECM/DMS – VZ. 

Activity 

13.1 NÁVRH SMLOUVY 
K PODPISU – KRYCÍ 
LIST 

Pověřený uživatel založí Krycí list ke smlouvě, která se bude 
podepisovat s vybraným dodavatelem. Krycí list smlouvy 
(neboli smlouva k podpisu) má vlastní definované schvalovací 
workflow – viz proces KL v samostatné kapitole. 

Activity 

14.1 SMLOUVA 
PODEPSANÁ 

Pověřený uživatel – referent SOVZ zabezpečí fyzický podpis 
smlouvy oběma smluvními stranami a její uložení. 

Activity 

16 ANONYMIZACE 
A VLOŽENÍ DO 
REGISTRU SMLUV 

Pověřený uživatel – referent SOVZ zabezpečí anonymizaci 
smlouvy a její uložení do registru smluv. 

Activity 

 Odbor rozpočtu (OR) Lane 

08 SCHVÁLENÍ 
BLOKACE 
STANOVENÉ 
HODNOTY VE SP 

Pověřený rozpočtář (ředitel) provede schválení/neschválení 
stanovené hodnoty VZ ve Státní pokladně. 

Activity 

17 AKTIVACE Pověřený uživatel – obvykle Rozpočtář uvolní možnost čerpání 
schválené blokace stanovené hodnoty VZ. 

Activity 

 KONEC Ukončení celého business procesu. Event 

 

10.2. Vzorový dokumentový proces – Evidenčního listu VZ 

 

Obrázek – Diagram dokumentového procesu EL 
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Krok č. Název Popis Typ 

 Odborný útvar (OÚ) a nadřízený Náměstek ministra (NM) Lane 

 START Začátek dokumentového procesu EL. Zpracovatel (referent) 
nastartuje workflow schválení Evidenčního listu 
VZ tím, že založí EL. 

Event 

01 ROZPRACOVÁN Zpracovatel založil a připravuje (vyplňuje) informace 
do EL. EL se může týkat následujících typů smluv: 

- SA = sml. do 200 tis. Kč; 

- SB = sml. od 200 tis. do 2 mil. Kč; 

- SC = sml. nad 2 mil. Kč (bez DPH); 

- SD = sml. na poradenské a mrkt služby do 2 mil. Kč; 

- SX = sml. EIA. 

Ceny jsou uvedené bez DPH. 

Activity 

02 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Zpracovatel zaslal EL ke schválení Příkazci (nadřízený Ředitel 
OÚ). 

Activity 

03 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, a jedná se o sml. typu SB/SC/SD proces 
pokračuje automatickým krokem 04 Zaslán ke schválení 
(podpisu). 

Pokud schváleno: ANO, a jedná se o sml. typu SA/SX proces 
pokračuje automatickým krokem 09 Zaslán k posouzení 
(podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 16 Zamítnut. 

Gateway 

04 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
Příkazcem operace a dokument jde ke schválení 
na nadřízeného Náměstka. V případě, že nadřízený Náměstek 
je zároveň Státní tajemník (ST), jde dokument ke schválení 
přímo na ST. 

Activity 

05 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, proces pokračuje automatickým 
krokem 06 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 16 Zamítnut. 

Gateway 

06 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
Náměstkem a dokument jde ke schválení na Státního 
tajemníka. 

Activity 

09 ZASLÁN 
K POSOUZENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
Příkazcem operace a dokument jde k posouzení na Odbor 
rozpočtu. 

Activity 

16 ZAMÍTNUTÍ EL byl z nějakého důvodu na úrovni Příkazce, NM nebo 
ST zamítnut. 

Activity 

17 SMLOUVA 
NEUZAVŘENA 

Příkazce uvede stanovisko neuzavření smlouvy. Activity 

 Státní tajemník (ST) Lane 

07 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, proces pokračuje automatickým 
krokem 08 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 16 Zamítnut. 

Gateway 

08 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
ST a dokument jde k posouzení – schválení na Odbor rozpočtu. 

Activity 
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 Odbor rozpočtu (OR) Lane 

10 ČEKÁ VE FRONTĚ 
NA PŘEVZETÍ 

Dokument zaslaný ke schválení (posouzení) na OR, čeká 
na převzetí Rozpočtářem. 

Activity 

11 PŘEVZETÍ 
ROZPOČTÁŘEM 

Dokument byl převzat Rozpočtářem k dalšímu zpracování 
– schválení (posouzení). 

Activity 

12 SCHVÁLENÍ Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, pokračuje do 13. 

Pokud schváleno: NE, pokračuje také do 13. 

Gateway 

13 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO/NE) 
Rozpočtářem a dokument jde ke schválení na Ředitele OR. 

Activity 

14 SCHVÁLENÍ Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, EL je schválen. 

Pokud schváleno: NE, EL není schválen a vráceno zpět 
do 01 Rozpracován. 

Gateway 

15 ZAEVIDOVÁN Evidenční list je zaevidován a VZ může pokračovat. Activity 

 KONEC Ukončení dokumentového procesu EL. Event 

 

10.3. Vzorový dokumentový proces – Krycího listu Smlouvy k VZ 

 

Obrázek – Diagram dokumentového procesu KL 

 

Krok č. Název Popis Typ 

 Odborný útvar (OÚ) a nadřízený Náměstek ministra (NM) Lane 

 START Začátek dokumentového procesu Krycího listu. Zpracovatel 
(referent) nastartuje workflow schválení Krycího listu smlouvy 
tím, že založí KL. 

Event 

01 ROZPRACOVÁN Zpracovatel založil a připravuje (vyplňuje) informace 
do KL. Krycí list si načte část dat (metadat) z Evidenčního listu. 
KL se může týkat následujících typů smluv: SA, SB, SC, SD a SX, 
anebo jejich modifikací. 

Activity 

02 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Zpracovatel zaslal EL ke schválení Příkazci (nadřízený Ředitel 
OÚ). 

Activity 

03 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, a jedná se o smlouvu proces pokračuje 
automatickým krokem 04 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Gateway 
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Pokud schváleno: ANO, a jedná se o modifikaci sml. typu 
SB, SC nebo SD proces pokračuje automatickým krokem 
05 Zaslán k posouzení (podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 21 Zamítnut. 

04 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení 
(ANO, pro všechny smlouvy a modifikace SA/SX) Příkazcem 
operace a dokument jde ke schválení na Ředitele SOVZ. 

Activity 

05 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 
(MODIFIKACE 
SB/SC/SD) 

Automatický krok realizovaný na základě schválení 
(ANO, pouze v případě modifikací SB/SC/SD) Příkazcem 
operace a dokument jde ke schválení na nadřízeného 
NM. V případě, že nadřízený Náměstek je zároveň Státní 
tajemník (ST), jde dokument ke schválení přímo na ST. 

Activity 

06 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, proces pokračuje automatickým 
krokem 07 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 21 Zamítnut. 

Gateway 

07 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
NM a dokument jde ke schválení na ST. 

Activity 

12 ZAPRACOVÁNÍ 
PŘIPOMÍNEK 

Zpracovatel dostane od Ředitele SOVZ schváleno 
s připomínkami a tyto připomínky musí zohlednit – zapracovat. 

Activity 

13 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Po zapracování připomínek posílá Zpracovatel KL k dalšímu 
zpracování na OR. 

Activity 

21 ZAMÍTNUT KL byl z nějakého důvodu na úrovni Příkazce, NM, ST nebo 
Ředitele OR zamítnut. 

Activity 

22 SMLOUVA 
(MODIFIKACE) 
NEUZAVŘENA 

Příkazce uvede stanovisko neuzavření smlouvy. 

Ředitel OR uvede stanovisko neuzavření smlouvy a uvolní 
vázané finanční prostředky. 

Activity 

 Státní tajemník (ST) Lane 

08 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, proces pokračuje automatickým 
krokem 09 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 21 Zamítnut. 

Gateway 

09 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
ST a dokument jde ke schválení na Ředitele SOVZ. 

Activity 

 Samostatné oddělení VZ (SOVZ) Lane 

10 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, proces pokračuje automatickým 
krokem 11 Zaslán ke schválení (podpisu). 

Pokud schváleno: ANO s připomínkami, proces pokračuje 
do kroku 12 Zpracování připomínek. 

Pokud schváleno: NE, vráceno zpět do 01 Rozpracován. 

Gateway 

11 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení (ANO) 
Ředitelem SOVZ a dokument jde ke schválení na OR. 

Activity 

 Odbor rozpočtu (OR) Lane 

14 ČEKÁ VE FRONTĚ 
NA PŘEVZETÍ 

Dokument zaslaný ke schválení na OR, čeká na převzetí 
Rozpočtářem. 

Activity 

15 PŘEVZETÍ 
ROZPOČTÁŘEM 

Dokument byl převzat Rozpočtářem k dalšímu zpracování 
– schválení. 

Activity 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180166 

 
 

str. 42 | 53 

16 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok (s doporučením pro nadřízeného). 

Pokud schváleno: ANO, NE nebo ZAMÍTNUTO, vždy pokračuje 
do 17. 

Gateway 

17 ZASLÁN 
KE SCHVÁLENÍ 

Automatický krok realizovaný na základě schválení 
(ANO/NE/ZAMÍTNUTO) Rozpočtářem a dokument 
jde ke Schválení / Zamítnutí na Ředitele OR. 

Activity 

18 SCHVÁLENÍ / 
ZAMÍTNUTÍ 

Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, pokračuje do 19. 

Pokud schváleno: NE, vrací se zpět do 01. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pokračuje do 21 Zamítnut. 

Gateway 

19 PODEPSÁN Krycí list smlouvy je schválen a podepsán Ředitelem OR. Activity 

20 AKTIVACE Rozpočtář provede aktivaci (možnost čerpání) rezervovaných 
finančních prostředků ve třetím systému. 

Activity 

 KONEC Ukončení dokumentového procesu KL. Event 

 

10.4. Vzorový business proces – Projektové záměry (PZ) 

 

Obrázek – Diagram business procesu – PZ 

 

Krok č. Název Popis Typ 

 Rezortní organizace (RO) MŽP Lane 

 START Začátek business procesu Projektového záměru. 

Referent RO nastartuje workflow schválení PZ tím, že začne 
sbírat a připravovat podklady pro Žádost na PZ. 

Event 

01 Příprava PZ Referent(i) sbírá a připravuje podklady pro Žádost. Activity 

02 Interní schválení Ředitel RO schválí podklady pro PZ. Activity 
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03 Vyplnění Žádosti o 
schválení PZ 

Pověřený referent vyplní formulář Žádosti o schválení 
PZ (*.XLSX). 

Activity 

04 Odeslání Žádosti Pověřený referent převede dokument formátu *.XLSX 
do formátu *.PDF a odešle Žádost pomocí DS/ISDS na MŽP. 

Žádost má obvykle průvodní dopis podepsaný ředitelem 
RO a může mít také přílohy – např. Projektovou dokumentaci. 

Activity 

 Odbor ekonomiky životního prostředí (OEŽP) Lane 

05 Přijetí Žádosti Na MŽP je Žádost obvykle přijata do DS nebo na ePodatelně, 
ale může přijít i v analogové (papírové) podobě. Dojde 
k založení dokumentu v ESSS a přidělení Ev. č. 

Activity 

06 Přijetí 
sekretariátem OEŽP 

Referent sekretariátu OEŽP přijme žádost. Activity 

07 Formální kontrola Rozhodovací krok. Provede se formální kontrola všech 
náležitostí Žádosti. 

Pokud schváleno: OK (ANO), přiděluje se na Odpovědného 
referenta (OR) k dalšímu zpracování v kroku 08. 

Pokud schváleno: ZAMÍTNUTO, pro formální nedostatky, vrací 
se Žádost zpět na RO do kroku 01.  

Gateway 

08 Přidělení na OR Referent sekretariátu nebo Ředitel OEŽP přiděluje Žádost 
ke zpracování na odpovědného referenta.  

Activity 

09 Přidělení 
č. j. dokumentu 
(Založení Spisu, 
Šanonu ESSS) 

Odpovědný referent OEŽP zabezpečí přidělení č. j. a dalších 
náležitostí v rámci ESSS. 

Activity 

10 Doplnění informací Odpovědný referent realizuje věcnou kontrolu Žádosti 
a na jejím základě realizuje komunikaci (mail, telefon, …) 
s RO, aby provedl doplnění informací nebo provedl jejich 
opravu. 

Activity 

11 Založení 
referátníku 

Odpovědný referent provede založení referátníku v ESSS, 
aby mohl Žádost postoupit na OÚ, které provedou další věcnou 
kontrolu obsahu a budou vypracovávat stanoviska. 

Activity 

12 Předání na SOÚ Odpovědný referent OEŽP předává Žádost na jeden nebo více 
OÚ. 

Activity 

17 Vložení do Spisu Odpovědný referent OEŽP vloží všechna stanoviska 
vypracovaná OÚ (odbornými referenty) do spisu. 

Activity 

18 Hodnocení 
stanovisek 

Odpovědný referent OEŽP provede vyhodnocení jednotlivých 
stanovisek OÚ tak, aby mohl připravit Návrh stanoviska ST. 

Activity 

19 Soulad stanovisek Rozhodovací krok. 

Pokud schváleno: ANO, pokračuje se na krok 21 Návrh 
stanoviska ST. 

Pokud schváleno: NE, pokračuje se krokem 20 Jednání 
OÚ a OEŽP, kde se musí dojít k souladu. 

Gateway 

20 Jednání OÚ a OEŽP Odpovědný referent OEŽP svolává jednání OEŽP 
a OÚ k dojednání souladu stanovisek k Žádosti na PZ. 

Activity 

21 Návrh Stanovisko 
ST 

Odpovědný referent OEŽP vytvoří – připraví Návrh stanoviska 
ST, který postoupí na Ředitele OEŽP ke schválení. 

Activity 

22 Schválení Rozhodovací krok. 

Ředitel OEŽP schvaluje Návrh stanoviska ST. 

Pokud schváleno: ANO, pokračuje se na krok 23 Předložení 
návrh stanoviska ST. 

Pokud schváleno: NE, přepracovat, vrací se Návrh stanoviska 
ST na přepracování do kroku 21. 

Gateway 
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23 Předložení návrhu 
Stanovisko ST 

Ředitel OEŽP předkládá Návrh stanoviska ST ke schválení 
Státnímu tajemníkovi. 

Activity 

25 Příprava Stanoviska 
k podpisu 

Odpovědný referent OEŽP připraví schválené Stanovisko 
k podpisu pro Ředitele OEŽP. 

Activity 

26 Podpis Stanovisko 
ST 

Ředitel OEŽP podepíše v zastoupení Státního tajemníka 
Stanovisko ST. 

Activity 

27 Odeslání 
Stanovisko ST 

Odpovědný referent OEŽP zabezpečí odeslání (ESSS, DS/ISDS) 
podepsaného Stanoviska ST na RO. 

Activity 

 Odborný útvar (OÚ) Lane 

13 Převzetí SOÚ Referent sekretariátu OÚ převezme Žádost, aby ji dál přidělil 
na odborného referenta OÚ. 

Activity 

14 Přidělení 
vybranému OR 

Referent sekretariátu nebo ředitel provede přidělení 
na odborného referenta. 

Activity 

15 Věcná kontrola 
(Vyžádání info 
od RO) 

Odborný referent provede věcnou kontrolu a v případě 
potřeby si vyžádá doplňující informace (email, tel., …) od RO. 

Activity 

16 Vypracování a 
odeslání stanoviska 

Odborný referent vypracuje a odešle stanovisko OÚ k Žádosti 
na PZ na odpovědného referenta OEŽP. 

Activity 

 Státní tajemník (ST) Lane 

24 Schválení Rozhodovací krok. 

Státní tajemník schvaluje Návrh stanoviska ST. 

Pokud schváleno: ANO, pokračuje se na krok 25 Příprava 
stanoviska k podpisu. 

Pokud schváleno: NE, vrací se proces k novému hodnocení 
do kroku 18 Hodnocení stanovisek.  

Gateway 

 KONEC Ukončení dokumentového procesu KL. Event 

 

11. UŽIVATELSKÉ ROLE 

Systém ECM/DMS musí řídit přístupová práva uživatelů pomocí rolí (například pomocí rolí organizační struktury 

a vzájemných vazeb podřízený/nadřízený anebo přeneseně z nějakého systému třetí strany – např. IDM) 

a měl by definovat – využívat minimálně následující role: 

a. Administrátor, je uživatel s právy na konfiguraci a správu – údržbu systému: 
• Správa číselníků; 
• Konfigurace a správa workflow; 

• Konfigurace a správa notifikací; 
• Konfigurace a správa úložiště (architektura – struktura folderů/složek/…, metadat, …); 
• Tvorba a správa šablon dokumentů a metadat; 
• Konfigurace a správa rolí – přístupových práv, pokud jsou součástí systému; 
• Správa monitoringu a logování systému. 

b. Super uživatel, je uživatel s právy na konfiguraci a správu vybraných objektů systému: 
• Správa číselníků; 
• Konfigurace a správa workflow; 
• Konfigurace a správa notifikací; 

• Konfigurace a správa úložiště (architektura – struktura folderů/složek/…, metadat, …); 
• Tvorba a správa šablon dokumentů a metadat. 

c. Referent (Zpracovatel), je základní uživatel systému s právy: 
• Tvorba, editace, uložení a případně odstranění dokumentu v osobní (vlastní) složce a jejích 

podsložkách; 
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• Tvorba, editace, uložení a odstranění metadat dokumentu v osobní (vlastní) složce a jejích 
podsložkách; 

• Správa podsložek a jejích metadat v osobní (vlastní) složce; 
• Tvorba, editace, uložení a případně odstranění dokumentu ve struktuře úložiště, dle svého 

agendového nebo organizačního zařazení; 
• Tvorba, editace, uložení a odstranění metadat dokumentu ve struktuře úložiště, dle svého 

agendového nebo organizačního zařazení; 
• Vyhledávání a čtení dokumentů a jejich metadat; 
• Spuštění předdefinovaného workflow a stát se případně jeho součástí (připomínkování, 

schvalování, …); 
• Vytvoření a spuštění ad-hoc workflow. 

d. Vedoucí oddělení (Příkazce operace nebo Zpracovatel), je uživatel systému se stejnými právy jako jemu 
podřízené role plus s právy souvisejícími s jeho nadřízeností: 

• Stává se jako aktér součástí workflow, v jehož rámci rozhoduje (schvaluje/neschvaluje) nebo 
připomínkuje a doplňuje informace – dokumenty, které jsou mu v takové aktivitě přidělené; 

• Úkoluje své podřízené ve vztahu k workflow a spravovaným dokumentům. 

e. Ředitel odboru (Příkazce operace), je uživatel systému se stejnými právy jako jemu podřízené role plus 
s právy souvisejícími s jeho nadřízeností. 

f. Náměstek ministra, je uživatel systému se stejnými právy jako jemu podřízené role plus s právy 
souvisejícími s jeho nadřízeností. 

g. Státní tajemník, je uživatel systému se stejnými právy jako jemu podřízené role plus s právy 
souvisejícími s jeho nadřízeností. 

h. Ministr, je uživatel systému se stejnými právy jako jemu podřízené role plus s právy souvisejícími s jeho 
nadřízeností. 

12. DOKUMENTOVÉ TYPY A JEJICH VYBRANÁ METADATA 

12.1. Agenda Veřejných zakázek a Smluv 

V rámci agend Veřejné zakázky a Smlouvy byly identifikovány následující dokumentové typy a metadata. 

12.1.1. Veřejné zakázky (VZ) 

 Metadata 

Dokumentový typ [počet] Základní Sekundární 
Systémové / 

Procesní 

PODNĚT [1] - Identifikační číslo záměru (IČZ) 

- Číslo odboru [př. 210] 

- Zpracovatel [př. David Špalt] 

- Příkazce [př. Jana Vodičková] 

- Dokumentový typ [př. Podnět] 

- Dokumentový podtyp [př. 
Žádanka] 

- Předmět-věc [př. 
Implementace ITSM/ITIL] 

- Popis (stručný popis 
předmětu) 

viz další analýza - Kdo a Kdy 

vytvořil, změnil, 

smazal apod. 

- Popis stavů, 

- Kdo a Kdy 

připomínkoval, 

schválil apod., 

viz další analýza 

PODKLAD TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE [1..N] 

viz PODNĚT   

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
(TS) [1..N] 

viz PODNĚT   

PRŮZKUM TRHU (RFI) [1] viz PODNĚT   

ODPOVĚĎ NA PRŮZKUM 
TRHU (RRFI) [1..N] 

viz PODNĚT   
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VYHODNOCENÍ [1] viz PODNĚT   

STANOVENÍ HODNOTY [1] viz PODNĚT   

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI [1] viz PODNĚT   

EVIDENČNÍ LIST (EL) [1..N] viz PODNĚT +  

- Druh VZ (př. VMZR, …) 

- Identifikační číslo EL 

  

ZADAVÁCÍ DOKUMENTACE1 
(ZD) [1..N] 

viz EVIDENČNÍ LIST   

DOKUMENTACE O VZ2 [1..N] viz EVIDENČNÍ LIST   

SMLOUVA3 [1] viz EVIDENČNÍ LIST + 

- Evidenční číslo Smlouvy (SML) 

  

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU 
DODAVATELE [1] 

viz EVIDENČNÍ LIST + 

- Evidenční číslo Smlouvy (SML) 

  

KRYCÍ LIST (KL) [1] viz EVIDENČNÍ LIST + 

- Evidenční číslo Smlouvy (SML) 

  

OSTATNÍ DOKUMENTACE viz PODNĚT   

Poznámky:  
1 V Zadávací dokumentaci se mohou objevit dokumenty typu: 

- Krycí list; 
- Čestné prohlášení o: 

• splnění podmínek základní způsobilosti; 
• splnění technické kvalifikace; 

• neexistenci střetu zájmů a pojištění odpovědnosti za škodu; 
- Technická specifikace apod. 

2 Smlouvy jsou vedené ve vlastní agendě, nicméně jsou typy smluv, které souvisí s VZ, a proto musí 

být s VZ minimálně logicky nebo jinak svázané. 
3 Do Dokumentace o VZ patří například dokumenty: 

- Seznam oslovených dodavatelů; 
- Žádost o vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace; 
- Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace; 
- Námitky dodavatele proti zadávacím podmínkám; 
- Rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách; 
- Protokol o otevírání nabídek; 
- Zpráva o hodnocení nabídek; 
- Rozhodnutí o výběru dodavatele; 
- atd. 

12.1.2. Smlouvy 

 Metadata 

Dokumentový typ [počet] Základní Sekundární 
Systémové / 

Procesní 

SMLOUVA k VZ1 [1] - Evidenční číslo z Centrální 
evidence smluv (EČCES) 

- Objednatel [př. ČR – 
Ministerstvo životního 
prostředí] 

- Jedná za Objednatele [př. Jana 
Vodičková] 

- Zpracovatel [př. David Špalt] 

- Číslo odboru [př. 210] 

- Dodavatel [př. Firma XZY] 

- Odměna bez 
DPH 

- Odměna s DPH 

- V rámci plnění 
sml. jedná za 
Objednatele 

- V rámci plnění 
sml. jedná za 
Dodavatele 

viz další analýza 

- Kdo a Kdy 

vytvořil, změnil, 

smazal apod. 

- Popis stavů, 

- Kdo a Kdy 

připomínkoval, 

schválil apod., 

viz další analýza 
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- Jedná za Dodavatele  
[př. Jméno Příjmení] 

- Dokumentový typ  
[př. Smlouva k VZ] 

- Dokumentový podtyp [př. 
Kupní smlouva] 

- Název [př. Služba auditu 
procesu VZ a Smluv] 

- Popis (stručný popis 
předmětu) 

- Podepsal za Objednatele [př. 
Jana Vodičková] 

- Podepsal za Poskytovatele [př. 
Jméno Příjmení] 

- Datum podpisu za Obj.[př. DD. 
MM. RRRR] 

- Datum podpisu za Poskyt. [př. 
DD. MM. RRRR] 

- Datum nabití platnosti [př. DD. 
MM. RRRR] 

- Datum nabití účinnosti [př. 
DD. MM. RRRR] 

- Datum ukončení smlouvy [př. 
DD. MM. RRRR] 

SMLOUVA mimo VZ2 [1] Viz SMLOUVA k VZ   

RÁMCOVÁ DOHODA3 [1] Viz SMLOUVA k VZ   

OSTATNÍ DOKUMENTACE4 
[1..N] 

Viz SMLOUVA k VZ   

Poznámky:  

1 Ve Smlouvách k VZ se mohou objevit dokumenty typu: 

- Kupní smlouva; 
- Smlouva o dílo; 
- Smlouva o poskytování služeb; 
- Licenční smlouva; 
- Pojistná smlouva atd. 

2 Ve Smlouvách k VZ se mohou objevit dokumenty typu: 

- Nájemní smlouva; 
- Podnájemní smlouva; 
- Darovací smlouva; 
- Smlouva o centralizovaném zadávání; 
- Partnerská dohoda atd. 

3 V Rámcových dohodách se mohou objevit dokumenty typu: 

- Rámcová dohoda s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže; 
- Rámcová dohoda s jedním dodavatelem s obnovením soutěže; 
- a to samé s více dodavateli. 

4 V Ostatní dokumentaci se mohou objevit dokumenty typu: 

- Dodatek ke smlouvě; 
- Dohoda o ukončení smlouvy; 
- Výpověď smlouvy; 
- Odstoupení od smlouvy atd. 
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12.2. Agenda Projektových záměrů 

 Metadata 

Dokumentový typ [počet] Základní Sekundární 
Systémové / 

Procesní 

ŽÁDOST [1] - Identifikační číslo 
projektového záměru (IČPZ) 

- Resortní organizace [př. AOPK] 

- Projektový manažer [př. 
František Rozkot ] 

- Odborný gestor [př. Miroslav 
Novák] 

- Dokumentový typ [př. Žádost] 

- Dokumentový podtyp [př. 
Projektový záměr] 

- Název záměru [př. 
Rekonstrukce elektroinstalace 
jídelny] 

- Popis záměru (stručný popis 
záměru) 

- Typ záměru (výběr z číselníku) 

- Dopad projektu (výběr z 
číselníku) 

- Zdroj financování (výběr z 
číselníku) 

- Termín předpokládaného 
zahájení [DD. MM. RRRR] 

- Termín předpokládaného 
ukončení [DD. MM. RRRR] 

- Celková cena v Kč (bez DPH) 

- Celková cena v Kč (vč. DPH) 

Existence 
připojených 
(souvisejících) 
souborů [Ano/Ne]: 

- Rámcová studie 
proveditelnosti 

- Komplexní studie 
proveditelnosti 

- Ekonomický 
rozbor 
stávajícího  
a budoucího 
stavu 

- Seznam 
obnovovaných 
zařízen 

- Ekonomický 
rozbor 
efektivnosti 
realizace 
investice 

- Projektová 
dokumentace 
(vč. Položkového 
rozpisu) 

- Mapové 
podklady 

- Bližší specifikace 
projektového 
záměru a jeho 
zdůvodnění 

viz další analýza 

- Kdo a Kdy 

vytvořil, změnil, 

smazal apod. 

- Popis stavů, 

- Podaná, 

- Vrácena 
k doplnění, 

- Odborné 
hodnocení 

- Hodnocení 
252 

- Čeká na 
stanovisko ST  

- Schválená / 
Zamítnutá 

- Kdo a Kdy 

připomínkoval, 

schválil apod., 

viz další analýza 

DOPLŇKOVÁ 
DOKUMENTACE [1..N] 

- IČPZ 

- Resortní organizace 

- Projektový manažer 

- Odborný gestor 

- Dokumentový typ 

- Dokumentový podtyp 

- Název záměru 

- Zpracovatel [př. jméno 
zpracovatele – OR] 

- Příkazce [př. jméno ŘO] 

- Věc 

viz další analýza viz další analýza 

STANOVISKO OÚ [1..N] Viz DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE   

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ [1..N] Viz DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE   

STANOVISKO ST [1] Viz DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE   

OSTATNÍ DOKUMENTACE 
[1..N] 

Viz DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE   
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Detailní návrh na požadavky dokumentových typů a jejich metadat bude proveden v Implementačním návrhu 

(návrhu implementace). 

13. ÚLOŽIŠTĚ EL. DOKUMENTŮ 

ECM/DMS bude sloužit pro uložení vybraných elektronických (digitálních) dokumentů pro celou organizaci 

ministerstva – všech jejích organizačních jednotek (sekce, odbory, oddělení atd.) a v budoucnu by mohla sloužit, 

v rámci vybraných agend, i k uložení a sdílení vybraných dokumentů (např. žádostí) z resortních organizací 

ministerstva. 

Výše uvedenému musí odpovídat navržená architektura – struktura úložiště ECM/DMS. Detailní návrh 

na požadavky a vymezení této struktury bude provedeno v Implementačním návrhu (návrhu implementace). 

Budoucí změny a úpravy této struktury musí být proveditelné oprávněnými uživateli (např. Administrátor, Super 

uživatel, …) ministerstva. 

V rámci Realizační studie a implementace ECM/DMS musí být vytvořená struktura minimálně pro (již výše 

vyjmenované) agendy: 

- Veřejné zakázky; 
- Projektové záměry, a s nimi spojené typy dokumentů, metadat a procesů. 

Nicméně je nutné počítat i s tím, že: 

- ECM/DMS musí nabídnout v rámci jednotného úložiště i prostor pro osobní složky každého uživatele 
a jednotlivé organizační jednotky organizace. Vnořená struktura těchto složek (osobních nebo 
organizačních jednotek) pak bude ponechána na rozhodnutí jednotlivců v případě osobních složek, 
a na rozhodnutí vedoucích pracovníků v případě organizačních jednotek. 

- Do budoucna se mohou objevit další „agendy“ s potřebou správy a řízení dokumentů – např. 
Management kvality; Směrnice a metodiky; Předpisy a nařízení; Žádanky; …) a ECM/DMS musí 
být schopné upravit, doplnit nastavení struktury úložiště, aby odpovídalo i těmto novým požadavkům 
spojeným s implementací nových typů dokumentů, metadat a s nimi spojených workflow – procesů. 
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Příloha č. 2 – Funkční (business) požadavky 

 

(následuje) 

 

  



Příloha č. 8: FuŶkčŶí ;ďusiŶessͿ požadavkǇ ;FPOͿ

EŶterprise CoŶteŶet MaŶageŵeŶt SǇsteŵ - sǇstéŵ pro správa a řízeŶí elektroŶiĐkýĐh dokuŵeŶtů

Číslo Název Popis Důležitost Je součástí
PlŶěŶí

(vyberte hodnotu)

FPO_SD_01 Základní operace

ECM/DMS oďsahuje ǀlastŶosti pro sŶadŶé, iŶtuitiǀŶí ǀǇtǀářeŶí, ukládáŶí, přesouǀáŶí, kopíroǀáŶí, ŵazáŶí dokuŵeŶtů, složek a 
ǀirtuálŶíĐh složek  ;a ǀ případě dokuŵeŶtů i hroŵadŶéͿ, které jsou přístupŶé z teŶtého klieŶta ;Ŷapř.  MS IE, Google Chroŵe  
apod.Ϳ, desktopoǀýĐh aplikaĐí ;Ŷapř. File Eǆplorer, MS OffiĐe/Outlook, IBM Notes, Adoďe AĐroďat/Reader  apod.Ϳ, ale také z  
ŵoďilŶíĐh aplikaĐí ĐhǇtrýĐh zařízeŶí ;iOS a AŶdroidͿ , to ǀše saŵozřejŵě s ohledeŵ Ŷa autorizaĐi koŶkrétŶího užiǀatele.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_02 VkládáŶí ;uploadͿ dokuŵeŶtů

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀkládat ;iŵportoǀatͿ dokuŵeŶtǇ do ECM/DMS z prostředí:
- Desktop klienta (tlustý klient, pokud existuje),

- File Eǆploreru, ECM/DMS sǇstéŵ ŵusí ďýt iŶtegroǀaŶý s OS tak, aďǇ se ǀ prohlížeči ukazoǀal ;a jeho strukturaͿ jako ǀirtuálŶí disk,
- MS Office,

- MS Outlook/IBM Notes ;ǀolitelŶě jiŶého eMail kieŶtaͿ,
- Adobe Acrobat / Reader,

- WEB klienta (tenký klient - MS IE, Google Chrome, Mozila Firefox)

- Sŵart App ;aplikaĐí pro ĐhǇtrá zařízeŶí iOS a AŶdriod, pokud eǆistujíͿ

Ve ǀšeĐh ǀýše uǀedeŶýĐh případeĐh ŵusí ďýt sǇstéŵ sĐhopeŶ ŶaďídŶout ŵožŶost, ǀǇplŶit k dokuŵeŶtu i příslušŶá ŵetadata s tíŵ, 
že ďez ǀǇplŶěŶí těĐh poǀiŶŶýĐh, ŶeŶí ŵožŶé dokuŵeŶt do sǇstéŵu uložit. Při hroŵadŶéŵ ǀkládáŶí je ŶutŶé zaďezpečit postupŶé 
ukládáŶí společŶě s poǀiŶŶýŵi, ŶepoǀiŶŶýŵi i sǇstéŵoǀýŵi ŵetadatǇ. Při ǀkládáŶí dokuŵeŶtu do sǇstéŵu se ǀždǇ, společŶě s 
dokuŵeŶteŵ, ukládají i sǇstéŵoǀá ŵetadata - Ŷapř. kdo ukládá, datuŵ a čas uložeŶí apod.

Povinný Ano ČástečŶě

FPO_SD_03 RučŶí ǀložeŶí eMailu
MožŶost ručŶího uložeŶí eMailu do složkǇ ;oďeĐŶě strukturǇͿ ECM/DMS a to ďuď:
- Đelého eMailu jako souďoru ;Ŷapř. *.ŵsg, *.eŵlͿ, Ŷeďo
- souďoru/ů tǀoříĐíĐh přílohu eMailu,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_04 AutoŵatiĐké ǀložeŶí eMailu MožŶost autoŵatiĐkého uložeŶí eMailu do strukturǇ ECM/DMS přeposláŶíŵ Ŷa defiŶoǀaŶou e-ŵail adresu. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_05 StahoǀáŶí ;doǁŶloadͿ dokuŵeŶtů
SǇstéŵ oďsahuje ǀlastŶosti pro stahoǀáŶí jedŶotliǀýĐh dokuŵeŶtů, ale i ŵožŶost stáhŶout dokuŵeŶtǇ hroŵadŶě, ŵiŵo úložiště 
ECM/DMS. SpolečŶě s dokuŵeŶteŵ Ŷeďo dokuŵeŶtǇ je ŵožŶé stáhŶout i ŵetadata. StahoǀáŶí je uŵožŶěŶo pouze opráǀŶěŶéŵu 
užiǀateli.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_06 OŵezeŶí stahoǀáŶí dokuŵeŶtů SǇstéŵ uŵožňuje oŵezit stahoǀáŶí dokuŵeŶtů z defiŶoǀaŶýĐh složek Ŷa lokálŶí úložiště ;HDD, USB, SŵartCard, …Ϳ užiǀatele. Povinný Ano ČástečŶě

FPO_SD_07 KopíroǀáŶí ;ĐopǇͿ dokuŵeŶtů
SǇstéŵ uŵožňuje kopíroǀat zǀoleŶý dokuŵeŶt Ŷeďo ŵŶožiŶu dokuŵeŶtů ǀ ráŵĐi sǇstéŵu ECM/DMS a to ǀčetŶě ŵetadat a ǀazeď 
Ŷa ostatŶí dokuŵeŶtǇ - oďjektǇ ǀ sǇstéŵu. Při kopíroǀáŶí lze ǀǇďrat, zda ǀ Ŷoǀéŵ uŵístěŶí ďude ǀǇtǀořeŶa fǇziĐká kopie Ŷeďo 
pouze odkaz (zástupce) na zdrojový dokument.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_08 PřesouǀáŶí ;ŵoǀeͿ dokuŵeŶtů
SǇstéŵ uŵožňuje přesouǀat zǀoleŶý dokuŵeŶt Ŷeďo ŵŶožiŶu dokuŵeŶtů ǀ ráŵĐi sǇstéŵu ECM/DMS a to ǀčetŶě ŵetadat a ǀazeď 
na ostatní dokumenty - objekty v systému.

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_09 MazáŶí ;deleteͿ dokuŵeŶtů
OpráǀŶěŶý užiǀatel Ŷeďo adŵiŶistrátor ŵůže ǀ sǇstéŵu, dle přístupoǀýĐh práǀ, ŵazat jíŵ zǀoleŶé dokuŵeŶtǇ a strukturu, ǀe které 
jsou uŵístěŶé a to ǀčetŶě jejiĐh ŵetadat a ǀazeď a to i hroŵadŶě. SǇstéŵ autoŵatiĐkǇ koŶtroluje eǆisteŶĐi/ŶeeǆisteŶĐi oďjektů a ǀ 
případě, že jsou odakzoǀaŶé oďjektǇ sŵazáŶǇ, sŵaže i ŶeplatŶé odkazǇ.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_10 OďŶoǀa ;restoreͿ dokuŵeŶtů
OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵá práǀo oďŶoǀit sŵazaŶý dokuŵeŶt Ŷeďo dokuŵeŶtǇ ǀčetŶě ŵetadat a ǀazeď ;iŶdiǀiduálŶě či hroŵadŶěͿ, 
pokud ŵá příslušŶá opráǀŶěŶí a Ŷedošlo k trǀaléŵu odstraŶěŶí Ŷeďo skartaĐi ;ǀiz ŶasteǀŶí arĐhiǀaĐe/skartaĐeͿ. Trǀale sŵazaŶé 
dokuŵeŶtǇ ;a ŵetadataͿ je  ŵožŶé oďŶoǀit pouze ze sǇstéŵoǀé zálohǇ.

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_11 Odkaz (URL link)

SǇstéŵ oďsahuje fuŶkĐi pro ǀǇtǀořeŶí odkazů ;URL liŶkůͿ Ŷa dokuŵeŶtǇ, složkǇ Ŷeďo jiŶé oďjektǇ.  Užiǀatel s liŶkeŵ praĐuje tak, že 
ho ŵůže ǀkládat  do eŵailů, dokuŵeŶtů atd. Při klikŶutí Ŷa odkaz se užiǀateli oteǀře ŶapojeŶý dokuŵeŶt, tuto ǀlastŶost ŵusí 
ECM/DMS podporoǀat  pro přístupǇ ǀ ráŵĐi ǀŶitřŶího prostředí ICT orgaŶizaĐe.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_12 Odkaz  - verze dokumentu Odkaz ;URL liŶkͿ ǀede ǀždǇ Ŷa aktuálŶí ;posledŶíͿ ǀerzi dokuŵeŶtu. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_13 Vzájemný odkaz ReleǀaŶtŶí dokuŵeŶtǇ je ŵožŶé proliŶkoǀat ǀzájeŵŶě. ProliŶkoǀáŶí je ŵožŶé i ǀíĐeŶásoďŶé - ǀíĐe jak dǀa dokuŵeŶtǇ. Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_SD_14 AgeŶdoǀá spráǀa dokuŵeŶtů
MožŶost spraǀoǀat a řídit jedŶotliǀé dokuŵeŶtǇ ;dokuŵeŶtoǀé tǇpǇͿ po ageŶdáĐh. Příkladeŵ takoǀýĐh ageŶd ŶeĐhť jsou ageŶdǇ 
tǇpu: - VeřejŶé zakázkǇ, - Projektoǀé záŵěrǇ, - SŵlouǀǇ, - PředpisǇ a sŵěrŶiĐe, - ŽádaŶkǇ, - ISO dokuŵeŶtaĐe apod. Je důležité číŵ 
dokuŵeŶt ;oďeĐŶě oďsahͿ je Ŷikoli, kde je uložeŶ - zařazeŶ. 

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_15 SdíleŶé úložiště

OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže ǀǇtǀářet sdíleŶé složkǇ/podsložkǇ Ŷeďo ǀirtuálŶí složkǇ/podsložkǇ tak, že garaŶtují ŵožŶost ǀǇgeŶeroǀáŶí 
korektŶího odkazu ;URL liŶkuͿ. TǇto složkǇ ŵohou teoretiĐkǇ oďsahoǀat ŶeoŵezeŶé ŵŶožstǀí dokuŵeŶtů ;ǀiz liŵit OSͿ, ke kterýŵ 
se dědí opráǀŶěŶí dle složkǇ, ǀe které jsou ǀǇtǀořeŶǇ. OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže defiŶoǀat i ad-hoĐ přístupǇ pro koŶkrétŶího 
užiǀatele ;zaŵěstŶaŶĐe orgaŶizaĐeͿ či  skupiŶu užiǀatelů.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_16 OsoďŶí úložiště
SǇstéŵ uŵožŶí ǀǇtǀořit pro každého užiǀatele osoďŶí úložiště dokuŵeŶtů ;Ŷapř. jako Moje, OsoďŶí, Mé oďlíďeŶé apod.Ϳ, které 
ďude přístupŶé jeŶoŵ daŶéŵu užiǀateli a adŵiŶistrátoroǀi.

Povinný Ano VǇřešeŶo

Správa dokuŵeŶtů a ŵetadat ;SDͿ



FPO_SD_17 AgeŶdoǀá spráǀa dokuŵeŶtů
MožŶost spraǀoǀat a řídit jedŶotliǀé dokuŵeŶtǇ ;dokuŵeŶtoǀé tǇpǇͿ po ageŶdáĐh. Příkladeŵ takoǀýĐh ageŶd ŶeĐhť jsou ageŶdǇ 
tǇpu: - VeřejŶé zakázkǇ, - Projektoǀé záŵěrǇ, - SŵlouǀǇ, - PředpisǇ a sŵěrŶiĐe, - ŽádaŶkǇ, - ISO dokuŵeŶtaĐe apod.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_18 Náhled dokumentu

NatiǀŶí Ŷáhled dokuŵeŶtů s ǀǇužitíŵ iŶterŶíĐh ǀieǁerů pro jejiĐh sŶadŶé čteŶí - prohlížeŶí oďsahu dokuŵeŶtů ;a jejiĐh případŶou 
ŶásledŶou editaĐi ǀ asoĐioǀaŶéŵ editačŶíŵ ŶástrojiͿ. SǇstéŵ ŵusí podporoǀat ŵiŶiŵálŶě ŶásleujíĐí forŵátǇ pro ŶatiǀŶí zoďrazeŶí:
- MS Office (*.docx, *.xlsx, *.pptx),

- Adobe Acrobat (*.pdf), 

- Text (*.rtf, *.txt, *.csv, *.xml, *.htm/html)

- Obraz ( *.jpg, *.tiff, *.bmp, *.gif, *.png)

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_19 EditaĐe ;editͿ dokuŵeŶtů
NatiǀŶí editaĐe dokuŵeŶtů ;souďorů koŵpatiďilŶíĐh forŵátůͿ s ǀǇužitíŵ iŶterŶíĐh editorů Ŷeďo asoĐiaĐe desktopoǀýĐh aŶeďo 
ĐloudoǀýĐh aplikaĐí ;Ŷapř. MS OffiĐe, Adoďe AĐroďat, …Ϳ 

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_SD_20 Verzování SǇstéŵ proǀádí autoŵatiĐké ;ŶatiǀŶí ǀlastŶostͿ ǀerzoǀáŶí dokuŵeŶtů i s jejiĐh jasŶýŵ ;jedŶozŶačŶýŵͿ ozŶačeŶíŵ. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_21 Verzování - nová verze Noǀá ǀerze dokuŵeŶtu ǀzŶiká ǀždǇ při jeho eǆpliĐitŶíŵ uložeŶí ǀ úložišti ECM/DMS. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_22 VerzoǀáŶí - ozŶačoǀáŶí ǀerzí
Každá ǀerze je opatřeŶa Ŷejlépe ;oďǀǇkleͿ pořadoǀýŵ čísleŵ a Ŷázǀeŵ.
IŶforŵaĐe o počtu ǀerzí a jedŶotliǀýĐh eǆistujíĐíĐh ǀerzíĐh dokuŵeŶtu je součástí ŵetadat.

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_23 VerzoǀáŶí - prohlížeŶí ǀerzí Užiǀatel s potřeďŶýŵi práǀǇ ŵá ŵožŶost prohlížet ǀšeĐhŶǇ ǀerze dokuŵeŶtu. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_24 VerzoǀáŶí - ǀǇďěr aktuálŶí ǀerze
Užiǀatel s potřeďŶýŵi práǀǇ ŵá ŵožŶost ǀǇďrat ze ǀšeĐh eǆistujíĐíĐh ǀerzí takoǀou ǀerzi, kterou ozŶačí za aktuálŶí - posledŶí 
platnou verzi.

Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_25 Metadata

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit přiřadit každéŵu dokuŵeŶtu, složĐe, ageŶdě ;oďeĐŶě oďjektu oďsahu ECM/DMSͿ určitá ŵetadata. 
OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže defiŶoǀat další ŵetadata k jedŶotliǀýŵ oďjektůŵ a editoǀat je. UkládáŶí ŵetadat se reallizuje společŶě s 
jejich dokumenty - objekty.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_26 Metadata - datové typy

Systém musí podporovat obvyklé datové typy:

- ŶuŵeriĐké, - alfaŶuŵeriĐké, - logiĐké, - datuŵ/čas,
- ǀazďu Ŷa jiŶou hodŶotu, Ŷa jiŶý oďjekt ;dokuŵeŶt, složku, ageŶdu apod.Ϳ
- ǀazďu Ŷa užiǀatele,
- vazba na jiná metadata,

- apod.

SǇstéŵ s Ŷiŵi ŵusí uŵět praĐoǀat jako s příslušŶýŵ datoǀýŵ tǇpeŵ. 

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_27 Metadata - číselŶíkǇ a složeŶé číselŶíkǇ
Metadata ŵohou ďýt ǀǇďíráŶa z  číselŶíků - sezŶaŵů. Určité hodŶotǇ ŵetadat ŵohou ďýt defiŶoǀáŶǇ ǀ ráŵĐi složeŶýĐh číselŶíků. 
TzŶ. že základŶí hodŶota - Ŷapř. číslo sekĐe orgaŶizaĐe předurčuje  další ŵožŶé hodŶotǇ čísla odďoru apod.  

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_28 Metadata - kontrola

Systém musí kontrolovat metadata:

- formát, 

- logiĐkǇĐkou spráǀŶost ;Ŷapř. Ŷelze zadat datuŵ ϯϯ.ϭ6.ϮϬϮϬͿ, 
- oďsahoǀou spráǀŶost ;Ŷapř. proti číselŶíkuͿ, 
- platnost odkazu na související objekt (zda existuje).

při jejiĐh ǀkládáŶí, editaĐi Ŷeďo při jejiĐh iŵportu ze třetíĐh sǇstéŵů.  

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_29 Metadata - systémová

SǇstéŵ autoŵatiĐkǇ přiřazuje každéŵu dokuŵeŶtu ;oďjektu oďsahuͿ, který je ǀkládáŶ, editoǀáŶ i sǇstéŵoǀá ŵetadata ;za účeleŵ 
ŵoŶitoriŶgu a audituͿ. Mezi tǇto atriďutǇ patří Ŷapř. autor, datuŵ uložeŶí, autor zŵěŶǇ, datuŵ zŵěŶǇ, ǀelikost a forŵát 
dokumentu apod..

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_30 Metadata - šaďloŶǇ
SǇstéŵ pro každý tǇp dokuŵeŶtu ;oďjektͿ uŵožňuje ǀǇtǀořit ǀlastŶí šaďloŶu, která ďude defiŶoǀat poǀiŶŶá i ŶepoǀiŶŶá ŵetadata, 
ǀčetŶě ŶastaǀeŶí základŶíĐh hodŶot. TǇto šaďloŶǇ je ŵožŶé sdílet Ŷapříč sǇstéŵeŵe a jedeŶ dokuŵeŶt ;oďjektͿ ŵůže ŵít přiděleŶo 
ǀíĐe šaďloŶ.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_31 Metadata - spráǀa šaďloŶ
OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže spraǀoǀat šaďloŶǇ ŵetadat k příslušŶýŵ tǇpůŵ dokuŵeŶtů ;oďjektůͿ Ŷa základě sǀýĐh opráǀŶěŶí, a to 
ǀčetŶě datoǀýĐh tǇpů a číselŶíků ŵetadat.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_SD_32 Metadata - dokumentové typy

OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže defiŶoǀat dokuŵeŶtoǀý tǇp ;Ŷapř. StaŶoǀisko, SŵěrŶiĐe, NařízeŶí, Žádost, RozhodŶutí ǀe spráǀŶíŵ řízeŶí 
apod.Ϳ, který je společŶý pro Đelý ECM/DMS a přiřadit ŵu příslušŶou šaďloŶu ŵetadat. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SD_33 Metadata - omezení SǇstéŵ podporuje teoretiĐkǇ ŶeoŵezeŶý počet ;ǀiz liŵit OSͿ položek ŵetadat pro každý dokuŵeŶt ;oďjektͿ. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_34 Metadata - přístup
SǇstéŵ uŵožňuje defiŶoǀat přístup k ŵetadatůŵ - CO, KDY a KDO. OpráǀŶěŶí ke zŵěŶě oďsahu ǀǇďraŶýĐh ŵetadat dokuŵeŶtů 
Ŷastaǀuje pouze opráǀŶěŶý užiǀatel/adŵiŶistrátor.

Povinný Ano
ČástečŶě

FPO_SD_35 Metadata - tisk SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀǇtiskŶout iŶforŵaĐe - ŵetadata - o určitéŵ dokuŵeŶtu ;oďjektuͿ ǀ ECM/DMS. Povinný Ano VǇřešeŶo
FPO_SD_36 Zamknutí dokumentu MožŶost zaŵkŶutí dokuŵeŶtu po jeho sĐhǀáleŶí. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_38 Přístupoǀá práǀa
OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵusí ŵít ŵožŶost defiŶoǀat ŵiŶiŵálŶě ŶásledujíĐí opráǀŶěŶí k oďjektůŵ ;dokuŵeŶt, složka, ageŶda atd., dle 
strukturǇ ECM/DMS Ϳ: - ǀǇtǀoř, - zoďraz/čti, - edituj, - kopíruj/přesouň, - ǀǇŵaž,

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_SD_39 Zamknutí dokumentu MožŶost zaŵkŶutí dokuŵeŶtu po jeho sĐhǀáleŶí. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_SD_40 Archivace - skartace

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit protokolárŶí arĐhiǀaĐi Ŷeďo skartaĐi dokuŵeŶtů a to ďuď:
- ručŶí, Ŷeďo
- autoŵatiĐkou, Ŷa základě ŶastaǀeŶí skartačŶího zŶaku a data skartaĐe ;eǆpiraĐeͿ.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

Vyhledávání (VH)



FPO_VH_01 Fulltextové vyhledávání

SǇstéŵ uŵožňuje ǀǇsoĐe ǀýkoŶé fullteǆtoǀé ǀǇhledáǀáŶí, které proďíhá Ŷad Đelýŵ oďsaheŵ:
- dokumenty,

- metadaty,

- připoŵíŶkaŵi a koŵeŶtáři,
- proĐesǇ ;aktiǀŶíŵi i ukoŶčeŶýŵiͿ.
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀǇhledáǀat fullteǆtoǀě pro jedeŶ až N  ǀýrazů.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_VH_02 Vyhledávání dle kritérií
SǇstéŵ ďude oďsahoǀat ŵožŶost ǀǇhledáǀáŶí podle kritérií, která ŵůže sestaǀit užiǀatel jako koŵďiŶaĐi dostupŶýĐh ŵetadat k 
dokuŵeŶtu ;oďjektuͿ ǀ Đeléŵ úložišti Ŷeďo ǀe ǀǇďraŶé části úložiště.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_VH_03 Vyhledávací operátory

Užiǀatel ŵusí ŵít ŵožŶost ǀǇužít pro ǀǇhledáŶí, dle ǀíĐe kritérii, růzŶé operátorǇ ;Ŷapř. =, <, >, apod.Ϳ ǀztažeŶé k datoǀéŵu tǇpu 
ǀǇhledáǀaĐího pole - ŵetadata. SǇstéŵ uŵožňuje při ǀǇhledáǀáŶí defiŶoǀat ǀztahǇ také ŵezi jedŶotliǀýŵi kritérii za použití 
logiĐkýĐh operátorů ;Ŷapř. AND, OR, NOTͿ.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_VH_04 ZpřesŶěŶí ǀǇhledáǀáŶí
SǇstéŵ uŵožňuje užiǀateli ǀǇhledáǀáŶí dodatečŶě zpřesŶit - zpřesŶit ǀýďěroǀá kritéria a opakoǀat dotaz aŶeďo ǀǇhledáǀat již 
ǀ ŵŶožiŶě ǀýsledků předĐhozího dotazu.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_VH_05 Kombinované vyhledávání SǇstéŵ uŵožŶí koŵďiŶoǀat užiǀateli fullteǆtoǀé ǀǇhledáǀáŶí a ǀǇhledáǀáŶíŵ podle kritérií ;ŵetadatͿ. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_VH_06 VǇhledáǀáŶí ǀe složkáĐh
SǇstéŵ uŵožŶí užiǀateli oŵezit prohledáǀaŶý prostor Ŷa defiŶoǀaŶé ageŶdǇ, složkǇ Ŷeďo ǀirtuálŶí složkǇ a ŶásledŶě spustit 
fulltextové vyhledání nebo vyhledání dle kritérií anebo kombinaci.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_VH_07 Prohledávané formáty

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit fullteǆtoǀě ǀǇhledáǀat ŵiŶiŵálŶě ǀ ŶásledujíĐíĐh forŵáteĐh: 
- PDF, PDF-A/1,

- MS Office (*.docx, *.xlsx, *.pptx ),

- MS Outlook, (*.msg), IBM Notes (*.eml),

- Text (*.rtf, *.txt, *.csv, *.xml, *.htm/html)

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_VH_08 Velká a malá písmena SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit proǀádět ǀǇhledáǀáŶí ďez ohledu Ŷa rozlišeŶí ǀelkýĐh a ŵalýĐh písŵeŶ. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_VH_09 Zástupné znaky
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀǇhledáǀáŶí poŵoĐí zástupŶýĐh zŶaků ;Ŷapř. *, ?, % apod.Ϳ, a to jak ǀ oďsahu dokuŵeŶtů ;fullteǆtͿ, tak 
i metadatech.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_VH_10 UložeŶí dotazu SǇstéŵ uŵožňuje uložit užiǀatelský dotaz k ďudouĐíŵu zŶoǀupoužití. Volitelný Ano VǇřešeŶo

FPO_VH_11 ZpraĐoǀáŶí ǀýsledků po ǀǇhledáǀáŶí
SǇstéŵ zoďrazí užiǀateli ǀšeĐhŶǇ úspěšŶé ǀýsledkǇ ǀǇhoǀujíĐí zadaŶýŵ ǀǇhledáǀaĐíŵ podŵíŶkáŵ s ŵožŶostí příŵého proǀedeŶí 
jedŶotliǀýĐh Ŷeďo hroŵadŶýĐh operaĐí Ŷad ǀǇhledaŶýŵi dokuŵeŶtǇ ;Ŷapř.: oteǀřeŶí/editaĐe, kopíroǀáŶí, zasláŶí ŶotifikaĐe apod.Ϳ.  Volitelný Ano

VǇřešeŶo

FPO_VH_12 ZǀýrazŶěŶí ǀǇhledáǀaŶýĐh sloǀ
SǇstéŵ uŵožňuje zǀýrazŶěŶí ;Ŷapř. podďarǀeŶí, podtržeŶí apod.Ϳ ǀǇhledaŶýĐh sloǀ ǀ Ŷáhledu dokuŵeŶtu pro ǀšeĐhŶǇ forŵátǇ 
fullteǆtoǀě prohledáǀaŶýĐh dokuŵeŶtů.

Volitelný Ano
VǇřešeŶo

FPO_VH_13 ZpřístupŶěŶí dokuŵeŶtu
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit, aďǇ dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ uǀedeŶé ǀ sezŶaŵu ǀýsledků ǀǇhledáǀáŶí ŵohlǇ ďýt ŶásledŶě zǀoleŶǇ a oteǀřeŶǇ ǀ 
Ŷoǀéŵ okŶě Ŷeďo Ŷoǀé záložĐe, a poku jsou to dokuŵeŶtǇ pak ǀ ŶatiǀŶíŵ ǀieǁeru aŶeďo ǀ asoĐioǀaŶéŵ prograŵu/aplikaĐi. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_VH_14 DefiŶiĐe zoďrazeŶí ǀýsledků 

SǇstéŵ uŵožňuje užiǀateli upraǀit zoďrazeŶí ǀýsledků ǀǇhledáǀáŶí ŶásledujíĐíŵ způsoďeŵ: 
- ǀǇďrat řazeŶí sloupĐů ǀ pohledu, 
- zvolit, která pole metadat (sloupce) se zobrazí v pohledu, 

- staŶoǀit počet ǀýsledků zoďrazeŶýĐh Ŷa oďrazoǀĐe ;tzǀ. stráŶkoǀáŶíͿ, 
- staŶoǀit ŵaǆiŵálŶí počet ǀýsledků, 
- proǀést oteǀřeŶí dokuŵeŶtu.

Volitelný Ano

ČástečŶě

FPO_VH_15 Tisk zoďrazeŶýĐh ǀýsledků SǇstéŵ uŵožŶuje  užiǀateli ǀǇtiskŶout sezŶaŵ ǀýsledků z proǀedeŶého ǀǇhledáǀáŶí. Povinný Ano ČástečŶě

FPO_VH_16 Eǆport zoďrazeŶýĐh ǀýsledků
SǇstéŵ uŵožŶuje  užiǀateli ǀǇeǆportoǀat sezŶaŵ ǀýsledků hledáŶí do ŶejŵéŶě těĐhto forŵátů souďorů: *.Đsǀ, *.rtf a *.ǆlsǆ.

Povinný Ano
Bude vyvinuto

FPO_SP_01 ŘízeŶí ǁorkfloǁ ;ǁfͿ

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit řízeŶí ǀíĐekrokoǀýĐh dokuŵeŶtoǀýĐh ǁokfloǁ ;proĐesůͿ príŵárŶě určeŶýĐh pro připoŵíŶkoǀáŶí a sĐhǀaloǀáŶí 
dokuŵeŶtu KoŶkrétŶí příkladǇ takoǀýĐh koŵpleǆŶíĐh ǁf pro ageŶdǇ VeřejŶé zakázkǇ, SŵlouǀǇ a Projektoǀé záŵěrǇ a jejiĐh 
dokuŵeŶtǇ uǀádíŵe ǀ dokuŵeŶtu "Příloha _Ϭϭ - VěĐŶé - ŵaŶažerské zadáŶí", který je ŶedílŶou součástí sŵlouǀǇ jako její příloha. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_02 Správa wf

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit spráǀu - tǀorďu, koŶfiguraĐi, zoďrazeŶí, zŵěŶu, sŵazáŶí ǀíĐekrokoǀýĐh dokuŵeŶtoǀýĐh proĐesů.
Výhodou je, pokud ďude sĐhopeŶ tǇto aktiǀitǇ realizoǀat opráǀŶěŶý užiǀatel/adŵiŶistrátor sǇstéŵu - ǀǇškoleŶý zaŵěstŶaŶeĐ ;Ŷeďo 
eǆterŶistaͿ orgaŶizaĐe OďjedŶatele. SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀǇtǀořit ǁorkfloǁ jako "šaďloŶu" a pak ji přiřadit určitýŵu dokuŵeŶtůŵ. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_03 Typy wf schémat

Systém musí podporovat následující typy procesních schémat:

- sériové,

- paralelní, a

- kombinované (sériobvé a paralelní) v rámci jednoho procesu,

a jejiĐh ŵožŶé ǀětǀeŶí Ŷa základě ǀšeĐh eǆistujíĐíĐh ŵetadat ;dokuŵeŶtoǀýĐh, proĐesŶíĐh, …, sǇstéŵoǀýĐh atd.Ϳ. ParalelŶíŵ 
ǁorkfloǁ ;připoŵíŶkoǀáŶí, sĐhǀaloǀáŶí, ...Ϳ se přitoŵ rozuŵí ŵožŶost ǀíĐe užiǀatelů aktiǀŶě půsoďit ǀůči dokuŵeŶtu/ůŵ ǀe 
stejŶéŵ čase. JedeŶ dokuŵeŶt ŵůže proĐházet přes ǀíĐe tǇpů ǁorkfloǁ a jedŶo ǁorkfloǁ ŵůže řídit ǀíĐe tǇpů dokuŵeŶtů.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_04 SpouštěŶí ǁf
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit spuštět proĐes:
- ručŶě,
- autoŵatiĐkǇ ;sǀázaŶé s Ŷějakou událostí Ŷeďo staǀeŵͿ,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

Správa proĐesů ;SPͿ



FPO_SP_05 TǇpǇ autoŵatiĐkého spuštěŶí ǁf 

SǇstéŵ ŵusí podporoǀat ŵiŶiŵálŶě ŶásledujíĐí tǇpǇ spuštěŶí:
- časoǀé ;jedŶotliǀé, opakoǀaŶéͿ,
- nový dokument,

- zŵěŶa dokuŵeŶtu,
- Ŷa základě ŵetadat ;hodŶotǇ Ŷeďo její zŵěŶǇͿ,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_06 Ad-hoc wf

SǇstéŵ ďǇ ŵěl uŵožŶit užiǀateli ǀǇtǀořit Ad-hoĐ ǁorkfloǁ ;Ŷejlépe ŵodulárŶě - z jedŶotliǀýĐh akĐíͿ tak, že si užiǀatel ŵůže ǀǇďrat - 
koŶfiguroǀat, jak ďude ǁorkfloǁ dokuŵeŶtu ǀǇpadat. Užiǀatel operatiǀŶě ǀǇtǀáří iŶdiǀiduálŶí Ad-hoĐ ǁorkfloǁ dle sǀýĐh potřeď 
Ŷeďo zadaŶého úkolu ke koŶkrétŶíŵu řízeŶí ;připoŵíŶkoǀáŶí, sĐhǀaloǀáŶí, ...Ϳ. Volitelný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_07 Týmová práce / Sdílení

SǇstéŵ ŵusí zaďazpečit užiǀatelůŵ ŵožŶost kooperaĐe Ŷad dokuŵeŶteŵ Ŷeďo dokuŵeŶtǇ a ŵusí ďýt sĐhopeŶ posílat poŵoĐí 
ŶotifikaĐí - eŵailů odkazǇ ;URL liŶkǇͿ Ŷa dokuŵeŶtǇ ;Ŷeďo i další oďjektǇ oďsahuͿ tak, aďǇ Ŷad sdíleŶýŵi iŶforŵaĐeŵi ;oďjektǇͿ 
oďsahu ŵohli jedŶotliǀí užiǀatelé kolaďoroǀat.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_08 Týŵoǀá práĐe / OpráǀŶěŶí
V případě odesláŶí ŶotifikaĐe s odkazeŵ Ŷa dokuŵeŶt ;oďjektͿ oďsahu dostaŶou ŶotifikoǀaŶí užiǀatelé autoŵatiĐkǇ k toŵuto 
oďjektu přístupoǀé práǀo pro čteŶí - tzǀ. dǇŶaŵiĐké přiděleŶí přístupu pro čteŶí k dokuŵeŶtu ;oďjektuͿ. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_09 Týŵoǀá práĐe / OpráǀŶěŶí Ŷa souǀisejíĐí
V případě odesláŶí ŶotifikaĐe s liŶkeŵ Ŷa dokuŵeŶt ;oďjektͿ oďsahu dostaŶou ŶotifikoǀaŶí užiǀatelé autoŵatiĐkǇ přístupoǀá práǀa 
také Ŷa čteŶí dokuŵeŶtů a případŶě i souǀisejíĐíĐh dokuŵeŶtů dle ŵetadat k odkazoǀaŶéŵu dokuŵeŶtu. Volitelný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_10 Týŵoǀá práĐe / PřipoŵíŶkoǀáŶí

PřipoŵíŶkǇ k dokuŵeŶtu je ŵožŶé ǀ ECM/DMS ǀǇtǀořit:
- do zǀláštŶího dokuŵeŶtu ;šaďloŶa „připoŵíŶkǇ“Ϳ, který se propojí Ŷa připoŵíŶkoǀaŶý dokuŵeŶt, aŶeďo
- příŵo do dokuŵeŶtu ;ǀǇtǀořeŶí Ŷoǀé ǀerzeͿ, a to forŵou koŵeŶtářů Ŷeďo Ŷáǀrhů zŵěŶ příŵo do teǆtu dokuŵeŶtu,
SǇstéŵ pak ŵusí uŵožŶit opráǀŶěŶéŵu užiǀateli zpraĐoǀáŶí takto ǀǇtǀořeŶýĐh připoŵíŶek k dokuŵeŶtu.

Povinný Ano

FPO_SP_11 Týmová práce / Co-authoring

ECM/DMS ďǇ ŵěl uŵožŶit ǀíĐe užiǀatelůŵ společŶou práĐi, ǀ jedŶoŵ časoǀéŵ okaŵžiku, Ŷad jedŶíŵ dokuŵeŶteŵ - tzǀ. Đo-
authoriŶg Ŷeďoli spoluautorstǀí. JedŶotliǀí užiǀatelé ;editořiͿ ŵohou ǀidět ǀ reálŶéŵ čase zŵěŶǇ realizoǀaŶé ostatŶíŵi editujíĐíŵi 
užiǀateli ǀ dokuŵeŶtu. Výsledkeŵ tohoto spoluautorstǀí ǀíĐe užiǀatelů ǀ jedŶoŵ dokuŵeŶtu ŵusí ďýt autoŵatizoǀaŶě 
zkoŵpiloǀaŶá ǀerze dokuŵeŶtu, která oďsahuje ǀšeĐhŶǇ zŵěŶǇ ǀšeĐh užiǀatelů, a která doǀolí opráǀŶěŶéŵu užiǀateli přijŵout či 
odŵítŶout jedŶotliǀé ŶaǀržeŶé zŵěŶǇ užiǀateli a ǀǇtǀořit koŶsolidoǀaŶou ǀerzi dokuŵeŶtu.

Volitelný Ne

FPO_SP_12 Týmová práce / Zastoupení

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit užiǀateli Ŷastaǀit po doďu jeho ŶedostupŶosti sǀého zástupĐe. AktiǀitǇ ;Ŷapř. připoŵíŶkoǀáŶí, sĐhǀaloǀáŶí 
apod,Ϳ sŵěřoǀaŶé ǀ ráŵĐi ǁorkfloǁ Ŷa užiǀatele pak ďudou ǀ doďě jeho ŶedostupŶosti přesŵěroǀáŶǇ Ŷa zástupĐe. Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_SP_13 Grafický nástroj wf Výhodou ECM/DMS je existence grafického nástroje pro tvorbu a správu workflow. Volitelný Ano VǇřešeŶo

FPO_SP_14 Samospráva wf
Výhodou ECM/DMS je ŵožŶost spraǀoǀat ;Ŷaǀrhoǀat, iŵpleŵeŶtoǀat, ŵěŶit, ...Ϳ  ǁorkfloǁ ǀlastŶíŵi ǀǇškoleŶýŵi zdroji - 
opráǀŶěŶý užiǀatel/adŵiŶistrátor. Volitelný Ne

FPO_UP_01 Základní rozhrarní

ECM/DMS oďsahuje jedŶoduĐhé, přehledŶé, srozuŵitelŶé, ergoŶoŵiĐké grafiĐké rozhraŶí, které slouží užiǀateli pro práĐi s 
dokuŵeŶtǇ a dalšíŵi oďjektǇ sǇstéŵu, k oďsluze ǁorkfloǁ ;proĐesůͿ a ǀǇřízeŶí přiděleŶýĐh úkolů, k prohledáǀáŶí oďsahu. SǇstéŵ 
ŵusí uŵožŶit užiǀateli koŶfiguraĐi úǀodŶí oďrazoǀkǇ tak, aďǇ  užiǀatel, při přihlášeŶí do sǇstéŵu, ǀstoupil do prostředí, které ŵu 
ďude Ŷaďízet priŵárŶě dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ a služďǇ, jeŵu přiděleŶé ke zpraĐoǀáŶí. ZákladŶí ǀstupŶí oďrazoǀka ;dashďoardͿ ďude 
pro ǀšeĐhŶǇ užiǀatele stejŶá a ďude oďsahoǀat ŵiŶiŵálŶě tǇto ŵožŶosti
- hledat dokumenty,

- proĐházet základŶí a ǀǇtǀořeŶou strukturu,
- proĐházet ŶedáǀŶo oteǀřeŶé aŶeďo oďlíďeŶé dokuŵeŶtǇ,
- procházet vlastní úkoly,

- procházet rezervované "Check Out" dokumenty,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_UP_02 RǇĐhlý přístup Ŷa posledŶě použité dokuŵeŶtǇ
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit rǇĐhlý přístup k posledŶě oteǀřeŶýŵ ;editoǀaŶýŵͿ dokuŵeŶtůŵ ďez ŶutŶosti zdlohaǀého prohledáǀáŶí 
složité strukturǇ složek Ŷeďo ǀirtuálŶíĐh složek.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_UP_03
RǇĐhlý přístup Ŷa často použíǀaŶé Ŷeďo oďlíďeŶé 
dokumenty

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit rǇĐhlý přístup k často použíǀaŶýŵ Ŷeďo oďlíďeŶýŵ dokuŵeŶtůŵ ďez ŶutŶosti zdlohaǀého prohledáǀáŶí 
složité strukturǇ složek Ŷeďo ǀirtuálŶíĐh složek.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_UP_04 RǇĐhlý přístup Ŷa Ŷoǀě přidaŶé dokuŵeŶtǇ SǇstéŵ podporuje zoďrazeŶí ŶejŶoǀěji přidaŶého dokuŵeŶtu/ů pro releǀaŶtŶího užiǀatele. Volitelný Ano VǇřešeŶo

FPO_UP_05 Disk/složka ǀ prohlížeči klieŶtského OS
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit užiǀateli přidat úložiště ECM/DMS jako další disk ;ǀirtuálŶí diskͿ do souďoroǀýĐh prohlížečů klieŶtského 
operačŶího sǇstéŵu.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_UP_06 Povinná pole Pokud eǆistuje ǀe forŵuláři Ŷějaké poǀiŶŶé pole, ŵusí ďýt užiǀateli tato skutečŶost jasŶě prezeŶtoǀáŶa. Povinný Ano VǇřešeŶo
FPO_UP_07 ChǇďoǀá hlášeŶí ChǇďoǀá hlášeŶí pro koŶĐoǀého užiǀatele ŵusí ďýt logiĐká, srozuŵitelŶá a ǀ českéŵ jazǇĐe. Povinný Ano VǇřešeŶo
FPO_UP_08 Lokalizace SǇstéŵ ;aplikaĐe pro jedŶotliǀá prostředíͿ ŵusí ďýt lokalizoǀáŶa ŵiŶiŵálŶě do českého a aŶgliĐkého jazǇka. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_UP_09 Nápoǀěda
SǇstéŵ ŵusí zajišťoǀat oŶ-liŶe Ŷápoǀědu. Tato oŶ-liŶe Ŷápoǀěda ŵusí ďýt koŶĐipoǀáŶa koŶteǆtuálŶě a ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě ǀ 
českéŵ a aŶgliĐkéŵ jazǇĐe dle užiǀatelské koŶfiguraĐe.

Povinný Ano
ČástečŶě

FPO_UP_10 Nápoǀědá polí
SǇstéŵ realizuje Ŷápoǀědu k jedŶotliǀýŵ políŵ při jejiĐh úǀodŶí editaĐi ;ǀe forŵě tipůͿ, které se zoďrazuje ďuď iŵpliĐitŶě Ŷeďo po 
najetí kurzoru na dané pole.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_UP_11 Dokumentace
K sǇstéŵu ŵusí eǆistoǀat koŵpletŶí elektroŶiĐká užiǀatelská dokuŵeŶtaĐe ;příručkaͿ popisujíĐí způsoďǇ použití a ǀlastŶosti 
ŵiŶiŵálŶě  ǀ českéŵ jazǇĐe.

Povinný Ano
ČástečŶě

Uživatelské prostředí ;UPͿ



FPO_UP_12 Užiǀatelská spráǀa

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit užiǀateli, aďǇ si ǀ ráŵĐi užiǀatelského rozhraŶí a opráǀŶěŶí Ŷastaǀil ageŶdǇ, složkǇ, ǀirtuálŶí složkǇ, 
dokumenty,

které ĐhĐe sledoǀat. Na základě tohoto ŶastaǀeŶí se ŵu ďudou zoďrazoǀat posledŶí dokuŵeŶtǇ ǀložeŶé Ŷeďo zŵěŶěŶé ;ǀerzeͿ dle 
příslušŶýĐh oďjkektů.
Užiǀateli ŵusí ďýt uŵožŶěŶo spraǀoǀat ŶastaǀeŶí  e-ŵailoǀýĐh ŶotifikaĐí.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_NT_01 Automatická

AutoŵatiĐké odesíláŶí eŵailoǀýĐh ŶotifikaĐí ;s ǀazďou Ŷa dokuŵeŶt Ŷeďo oďjektͿ Ŷa základě:
- ǀložeŶí dokuŵeŶtu,
- zŵěŶǇ dokuŵeŶtu ;Ŷoǀá ǀerzeͿ,
- zŵěŶa ŵetadat ;Ŷapř. ŶastaǀeŶí Ŷeďo zŵěŶa staǀuͿ,
- procesu - procesního kroku,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_NT_02 RučŶí

MožŶost ručŶího odesláŶí eŵailoǀé ŶotifikaĐe s ǀazďou Ŷa dokuŵeŶt ;oďjektͿ pro jedŶoho Ŷeďo ǀíĐe užiǀatelů - skupiŶě. 
Např. zasláŶí skupiŶoǀé ŶotifikaĐe Ŷa ǀšeĐhŶǇ Ŷoǀé zaŵěstŶaŶĐe s odkazeŵ Ŷa BOZP dokuŵeŶtaĐi k poǀiŶŶéŵu sezŶáŵeŶí.

Povinný Ano

Bude vyvinuto

FPO_NT_03 Spráǀa užiǀateleŵ
SǇstéŵ uŵožňuje užiǀateli, aďǇ si Ŷastaǀil osoďŶí praǀidla odďěru ǀǇďraŶýĐh ŶotifikaĐí Ŷa určité operaĐe ;Ŷapř. ǀǇtǀořeŶí, ǀerze, 
smazání, procesní krok apod. ) a jejich kombinace.

Povinný Ano
ČástečŶě

FPO_NT_04 Konfigurace obsahu
SǇstéŵ uŵožňuje opráǀŶěŶéŵu užiǀateli/adŵiŶistrátoroǀi ŵodifikoǀat předŵět a oďsah ŶotifikaĐe - Ŷapř. ŶotifikačŶího e-ŵailu.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_ED_01 Povolené formáty

SǇstéŵ ŵusí uŵožňit proǀést eǆport dokuŵeŶtů ŵiŶiŵálŶě ŶásledujíĐíĐh, staŶdardŶě dostupŶýĐh, forŵátů:
- MS Office (*.docx, *.xlsx, *.pptx),

- Adobe Acrobat (*.pdf), 

- Text (*.txt, *.rtf, *.csv, *.xml)

- Obraz ( *.jpg, *.tiff, *.bmp, *.gif, *.png)

- Komprimované soubory (*.zip, *.rar apod.),

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_ED_02 Automatický export
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit adŵiŶistrátoroǀi Ŷastaǀit terŵíŶ ;datuŵ/časͿ, ǀe kteréŵ se ďudou dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ ECM/DMS 
eǆportoǀat a další úložiště, kaŵ se ďudou dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ  ukládát.

Povinný Ano
ČástečŶě

FPO_ED_03 Opakovatelnost exportu SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ǀíĐeŶásoďŶou opakoǀatelŶost  eǆportu dokuŵeŶtů ;oďjektůͿ. Povinný Ano VǇřešeŶo

FPO_ED_04 Zachování integrity

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit eǆport dokuŵeŶtů ;oďjektůͿ ǀ jedŶé posloupŶosti operaĐí tak, aďǇ se: 
- ǀšeĐhŶǇ dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ eǆportoǀalǇ jako iŶtegrálŶí jedŶotka,
- zaĐhoǀalǇ ǀšeĐhŶǇ ǀazďǇ ŵezi dokuŵeŶtǇ a jejiĐh ŵetadatǇ,
- zaĐhoǀalǇ ǀšeĐhŶǇ ǀazďǇ dokuŵeŶtǇ ;oďjektǇͿ,

Povinný Ano

VǇřešeŶo

FPO_ED_05 Eǆport  za účeleŵ arĐhiǀaĐe
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit přesouǀat jedŶotliǀé ǀǇďraŶé ǀerze dokuŵeŶtů ;ǀčetŶě jejiĐh ŵetadatͿ za účeleŵ arĐhiǀaĐe..

Povinný Ano
VǇřešeŶo

FPO_ED_06 Konfigurace exportu SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit Ŷa základě defiŶoǀaŶýĐh kritérií ;ŵetadatͿ eǆportoǀat dokuŵeŶtǇ. Povinný Ano VǇřešeŶo

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ TABULKY - upozorŶěŶí Zadavatele:
ϭͿ Zadavatel upozorňuje účastŶíky zadávaĐího řízeŶí ;dále jeŶ "účastŶík"Ϳ Ŷa důkladŶou koŶtrolu při jejiĐh zadáváŶí jedŶotlivýĐh údajů 
ϮͿ ÚčastŶíĐi sŵějí vyplňovat pouze ŽLUTÁ POLE, kde:
     - ve sloupci Je součástí vyplŶí ANO nebo NE;

     - ve sloupci PlŶěŶí ;vyberte hodŶotuͿ vyplŶí VYŘEŠENO nebo ČÁSTEČNĚ nebo BUDE VYVINUTO.

     PozŶ.: účastŶíkeŵ vyplŶěŶé údaje se pro Ŷěj stávají závazŶýŵi 
ϯͿ ÚčastŶíĐi ŵají výslovŶě zakázáŶo upravovat položky a hodŶoty či jiŶak zasahovat do taďulky ŵiŵo výše uvedeŶého.
ϰͿ ÚčastŶík je poviŶeŶ vyplŶit všeĐhŶy uvedeŶé položky ;žlutá poleͿ. NevyplŶěŶí jakékoliv položky ;žluté poleͿ ďude vyhodŶoĐeŶo jako ŶesplŶěŶí zadávaĐíĐh podŵíŶek. 
    Taková Ŷaďídka pak ďude vyřazeŶa a zadavatel ŵůže účastŶíka vyloučit z další účasti v zadávaĐíŵ řízeŶí.
ϱͿ VšeĐhŶy POVINNÉ položky ;ozŶačeŶy ve sloupĐi DůležitostͿ jsou pro účastŶíka a plŶěŶí veřejŶé zakázky POVINNÉ 
ϲͿ ÚčastŶík ŵusí akĐeptovat požadavky zadavatele dle koŶkrétŶíĐh speĐifikaĐí uvedeŶýĐh u jedŶotlivýĐh položek, ŶáhradŶí řešeŶí ŶeŶí povoleŶo.
ϳͿ Bližší podroďŶosti jsou uvedeŶy v zadávaĐí dokuŵeŶtaĐi pro tuto veřejŶou zakázku.

Eǆport dokuŵeŶtů ;EDͿ

Notifikace (NT)
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Příloha č. 9: Ne-FuŶkčŶí ;techŶickéͿ požadavky ;NFPͿ

EŶterprise CoŶteŶet MaŶageŵeŶt Systeŵ - systéŵ pro správa a řízeŶí elektroŶických dokuŵeŶtů

Číslo Název Popis Důležitost Je součástí
PlŶěŶí

(vyberte hodnotu)

NFP_ZAK_01 Typ aplikace SǇstéŵ ŵusí ďýt realizoǀáŶ jako ǁeďoǀá aplikaĐe přístupŶá z prostředí MiĐrosoft IŶterŶet Eǆplorer, Mozilla Firefoǆ a Google Chroŵe. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_01 Autentizace 
K přihlášeŶí užiǀatele do ECM/DMS je ǀǇužita ideŶtita z přihlášeŶí k desktopu poŵoĐí jeho účtu ǀ adresářoǀé služďě prostředŶiĐtǀíŵ 
protokolu LDAP.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_BEZ_02 Autorizace
SǇstéŵ přeďírá užiǀatele ze sǇstéŵu MiĐro FoĐus eDireĐtorǇ, kde je zajištěŶa jejiĐh aktualizaĐe ǀčetŶě jejiĐh zařazeŶí do orgaŶizačŶí jedŶotkǇ 
MŽP.

Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_BEZ_03 OpráǀŶěŶí 

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ŶadefiŶoǀat přístupoǀá opráǀŶěŶí ;ǀǇtǀořeŶí, uložeŶí, čteŶí, editaĐe, ŵazáŶíͿ jedŶotliǀýĐh užiǀatelů Ŷeďo jejiĐh skupiŶ 
k dokuŵeŶtůŵ, složkáŵ a dalšíŵ oďjektůŵ ECM/DMS ;Ŷapř. ŵetadatůŵͿ podle řadǇ kritérií a jejiĐh koŵďiŶaĐí. Tato kritéria zahrŶují:
ϭͿ roli užiǀatele ǀ ráŵĐi ECM/DMS ;Ŷapř. AdŵiŶistrátorͿ, roli užiǀatele ǀ ráŵĐi koŶkrétŶího ǁorkfloǁ ;Ŷapř. PříkazĐeͿ ǀ ECM/DMS a roli 
užiǀatele z hlediska jeho zařazeŶí ǀ orgaŶizačŶí struktuře MŽP ;Ŷapř. ǀedouĐí odděleŶíͿ;
ϮͿ opráǀŶěŶí užiǀatele/skupiŶǇ užiǀatelů přistupoǀat k určitýŵ složkáŵ ǀe struktuře úložiště ECM/DMS ;opráǀŶěŶí se dědí z ǀǇššíĐh složek do 
ŶižšíĐhͿ.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_BEZ_04 Užiǀatel ŵá ǀíĐe rolí
Užiǀatel ŵusí ŵít ŵožŶost ŵít přiděleŶo ǀíĐe užiǀatelskýĐh rolí pro práĐi ǀe ǁorkfloǁ ;ǀiz Příloha č. ϳ ZD - VěĐŶé ;ŵaŶažerskéͿ zadáŶí, 
kapitola ϭϬ. Užiǀatelské roleͿ.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_05
OŵezeŶí/přiřazeŶí přístupoǀýĐh 
opráǀŶěŶí užiǀatelůŵ

OpráǀŶěŶý užiǀatel/adŵiŶistrátor ŵá práǀo přidělit/oŵezit/odeďrat koŶkrétŶíŵ užiǀatelůŵ Ŷeďo užiǀatelskýŵ skupiŶáŵ přístupoǀá 
opráǀŶěŶí k jedŶotliǀýŵ oďjektůŵ ;dokuŵeŶtůŵ/ŵetadatůŵ/složkáŵͿ úložiště a operaĐíŵ s Ŷiŵi souǀisejíĐíŵi. Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_BEZ_06

JedŶoduĐhé ad hoĐ řízeŶí 
přístupoǀýĐh opráǀŶěŶí 
k uložeŶéŵu dokuŵeŶtu/složĐe 
s nastavením expirace

OpráǀŶěŶý užiǀatel/adŵiŶistrátor ŵusí ŵít ŵožŶost přidělit dočasŶá přístupoǀá opráǀŶěŶí k oďjektůŵ ;dokuŵeŶtůŵ/ŵetadatůŵ/složkáŵͿ 
úložiště Ŷeďo jejiĐh skupiŶě ;tj. hroŵadŶěͿ, k Ŷiŵž ŵá přiděleŶa opráǀŶěŶí, jakož i k oďjektůŵ ;dokuŵeŶtůŵ/ŵetadatůŵ/složkáŵͿ  ǀe sǀéŵ 
osoďŶíŵ úložišti, Ŷapříč ŵiŶisterstǀeŵ pro jedŶotliǀĐe, skupiŶu či orgaŶizačŶí strukturu ďez ohledu Ŷa již sǇstéŵeŵ přiděleŶá opráǀŶěŶí. Při 
ǀǇtǀářeŶí pod-oďjkektů ;Ŷapř. podsložekͿ ďudou defaultŶě přeďíráŶa opráǀŶěŶí z rodičoǀské úroǀŶě s ŵožŶostí jejiĐh iŶdiǀiduálŶí úpraǀǇ.

Volitelný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_07 EǀideŶĐe a spráǀa opráǀŶěŶí SǇstéŵ ŵusí oďsahoǀat iŶterŶí Ŷástroj/ŵodul pro spráǀu, řízeŶí  a eǀideŶĐi přiděleŶýĐh opráǀŶěŶí ;viz NFP_BEZ_ϬϯͿ. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_08 OŵezeŶí při ǀǇhledáǀáŶí

ZoďrazeŶí ǀýsledků ǀǇhledáǀáŶí je záǀislé Ŷa přístupoǀýĐh opráǀŶěŶíĐh hledajíĐího užiǀatele a kategorii klasifikaĐe ǀǇhledáǀaŶýĐh údajů. 
Jestliže užiǀatel ǀǇhledáǀá dokuŵeŶt, ke kteréŵu Ŷeŵá přístupoǀé opráǀŶěŶí, sǇstéŵ ǀe ǀýsledĐíĐh ǀǇhledáǀáŶí zoďrazí  pouze iŶforŵaĐi o 
eǆisteŶĐi dokuŵeŶtu a jeho Ŷázeǀ, ŶeuŵožŶí ǀšak čteŶí oďsahu dokuŵeŶtu aŶi ostatŶíĐh ŵetadat a roǀŶěž Ŷezoďrazí ǀýsledkǇ ǀǇhledáǀáŶí ǀ 
obsahu dokumentu.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_09
Dlouhodoďý záŵek ;užiǀatelskǇ 
nastavený)

Pokud ŵá užiǀatel opráǀŶěŶí, ŵůže uzaŵkŶout dokuŵeŶt proti úpraǀáŵ dalšíŵi užiǀateli. Pokud je dlouhodoďý záŵek aktiǀoǀáŶ, daŶý 
dokuŵeŶt a jeho ǀlastŶosti lze pouze prohlížet. Upraǀoǀat a odeŵkŶout ;zrušit dlouhodoďý záŵekͿ dokuŵeŶt ŵůže jeŶ užiǀatel, který 
dlouhodobý zámek zapnul nebo administrátor.

Volitelný Ano Bude vyvinuto

NFP_BEZ_10 Hosting/Outsourcing

PoptáǀaŶé řešeŶí ECM/DMS ŵusí Ŷaďízet iŵpleŵeŶtaĐi:
- Cloud (SaaS),

- On Premise, anebo

- ŵiǆ ǀýše uǀedeŶého,
IŵpleŵeŶtaĐe řešeŶí ECM/DMS Ŷesŵí ǀǇužíǀat žádŶé outsourĐiŶg a hostiŶg služďǇ ŵiŵo iŶfrastrukturu MŽP. To oǀšeŵ ŶezŶaŵeŶá, že ďǇ 
řešeŶí takoǀé služďǇ ŶeďǇlo sĐhopŶé zaďaupečit.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_11
ZpraĐoǀáŶí iŶforŵaĐí ŵiŵo MŽP SǇstéŵ Ŷesŵí zpraĐoǀáǀat data, iŶforŵaĐe aŶi jejiĐh části ŵiŵo sǇstéŵoǀé prostředí MŽP.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_BEZ_12 PeŶetračŶí testǇ
SǇstéŵ Ŷeoďsahuje žádŶé zraŶitelŶosti oďsažeŶé ǀ sezŶaŵeĐh OWASP top ϭϬ ;ϮϬϭϳ, https://ǁǁǁ.oǁasp.org/iŶdeǆ.php/Top_ϭϬ_ϮϬϭϳ-
Top_ϭϬͿ a CWE/SANS top Ϯϱ ŵost daŶgerous softǁare errors ;ϮϬϭϭ, http://Đǁe.ŵitre.org/topϮϱ/Ϳ. V ráŵĐi akĐeptačŶíĐh testů ŵusí ďýt 
dodaǀateleŵ doložeŶo, že sǇstéŵ Ŷeoďsahuje zraŶitelŶosti dle uǀedeŶýĐh sezŶaŵů. 

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_13 OdděleŶá prostředí
ŘešeŶí zahrŶuje testoǀaĐí a proǀozŶí prostředí. PřeŶos zŵěŶ ;kóduͿ ŵezi prostředíŵi je řízeŶ. Přístupoǀá práǀa k datůŵ, fuŶkĐíŵ i spráǀě 
sǇstéŵu jsou ǀ odděleŶýĐh prostředíĐh spraǀoǀáŶa saŵostatŶě. TestoǀaĐí prostředí ŵá ŶastaǀeŶo shodŶé zaďezpečeŶí jako proǀozŶí 
prostředí.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_BEZ_14 Time - out
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ŶastaǀeŶí autoŵatiĐkého odhlášeŶí při ŶečiŶŶosti užiǀatele Ŷa PC ;užiǀatelské staŶiĐiͿ po určité doďě, která je 
ŶastaǀitelŶá ;Ŷapř. ϯϬ ŵiŶ.Ϳ, tj. ǀǇpršeŶí tzǀ. sessioŶ, kdǇ je ŶutŶo se zŶoǀu přihlásit.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_BEZ_15 BezpečŶá koŵuŶikaĐe
KoŵuŶikaĐe a přeŶosǇ dat ŵezi staŶiĐeŵi užiǀatelů a spráǀĐů a dalšíŵi částŵi sǇstéŵu ;serǀerǇͿ ǀ síti MŽP i ŵiŵo Ŷi jsou ĐhráŶěŶǇ 
krǇptografiĐkýŵi teĐhŶikaŵi proti odposleĐhu ;důǀěrŶostͿ a ŵodifikaĐi ;iŶtegritaͿ, Ŷapříklad použitíŵ SSL/TLS protokolů. Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_BEZ_16 Druhý stupeň auteŶtizaĐe
SǇstéŵ podporuje druhý stupeň auteŶtizaĐe prostředŶiĐtǀíŵ CheĐkPoiŶt Weď Portal, který je ǀǇužíǀáŶ pro přístup k sǇstéŵu z prostředí 
internetu.

Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_BEZ_17
Údaj o předĐhozíŵ přihlášeŶí 
užiǀatele do sǇstéŵu

SǇstéŵ uŵožňuje zoďrazit užiǀateli údaj o posledŶíŵ přihlášeŶí do sǇstéŵu ;datuŵ, hodiŶaͿ.
Volitelný Ano

VǇřešeŶo

BezpečŶost

Základní



NFP_BEZ_18
UkládáŶí zŵěŶ při autoŵatiĐkéŵ 
odhlášeŶí

V případě autoŵatiĐkého odhlášeŶí při ŶečiŶŶosti sǇstéŵ uĐhoǀá proǀedeŶé, aǀšak užiǀateleŵ dosud ŶeuložeŶé zŵěŶǇ pro příští přihlášeŶí 
užiǀatele Ŷeďo ǀǇzǀe k jejiĐh uložeŶí.

Volitelný Ne

NFP_BEZ_19 AdŵiŶistrátorské účtǇ
Pokud ďudou adŵiŶistrátorské účtǇ k sǇstéŵu tǇpu user/passǁord, ŵusí hesla k těŵto účtůŵ uŵožňoǀat ŶastaǀeŶí délkǇ, koŵpleǆitǇ a 
časoǀého oŵezeŶí ;eǆpiraĐiͿ a ŵusí ďýt zajištěŶo jejiĐh ďezpečŶé uložeŶí ;Ŷapř. hash Ŷeďo salted hash s ǀǇužitíŵ dostatečŶě silŶého 
algoritmu). 

Povinný Ano

ČástečŶě

NFP_BEZ_20 Patch management VýroďĐe sǇstéŵu ŵá zajištěŶ proĐes odstraňoǀáŶí zraŶitelŶostí sǇstéŵu ;patĐh ŵaŶageŵeŶtͿ ŵiŶiŵálŶě Ŷa ¼-letŶí ďázi. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_AUD_01 Auditní log SǇstéŵ zazŶaŵeŶáǀá úspěšŶé i ŶeúspěšŶé pokusǇ o přístupeĐh do sǇstéŵu a k jeho oďjektůŵ ;dokuŵeŶtǇ/složkǇ/…Ϳ. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_AUD_02 Obsah auditního logu

SǇstéŵ ŵusí udržoǀat ŶezŵěŶitelŶý auditŶí log, sĐhopŶý autoŵatiĐkǇ zaĐhǇtit a uložit údaje o: 
ϭͿ ǀšeĐh operaĐíĐh proǀedeŶýĐh s oďjekteŵ sǇstéŵu ;Ŷapř. dokuŵeŶt, složka, ...Ϳ; 
ϮͿ užiǀateli, který operaĐi/aktiǀitu realizuje, ǀčetŶě čiŶŶostí adŵiŶistrátora;
ϯͿ datu/čas ;Ŷa sekuŶdǇͿ události.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_AUD_03 Délka žiǀotŶosti auditŶího logu SǇstéŵ ŵusí udržoǀat auditŶí log ŵiŶiŵálŶě po doďu ϭϮ ŵěsíĐů, popř. ďez časoǀého oŵezeŶí. Povinný Ano ČástečŶě

NFP_AUD_04 ČitelŶost auditŶího logu
SǇstéŵ ŵusí zajistit, aďǇ údaje z auditŶího logu ďǇlǇ Ŷa požádáŶí dostupŶé ǀe srozuŵitelŶé ;čloǀěku čitelŶéͿ forŵě pro koŶtrolu užiǀatelůŵ 
;Ŷapř. při testoǀáŶí a koŶtrole ĐhoǀáŶí sǇstéŵuͿ, kteří se sǇstéŵeŵ Ŷejsou oďezŶáŵeŶi ǀůďeĐ Ŷeďo jeŶ ŵálo.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_AUD_05 ZázŶaŵ zŵěŶ
SǇstéŵ ŵusí zajistit auditŶí log o ǀšeĐh zŵěŶáĐh proǀedeŶýĐh Ŷa auditoǀatelŶýĐh položkáĐh. AuditoǀatelŶou položkou se ŵǇslí oďjekt - 
dokuŵeŶt, složka, ǀirtuálŶí složka, ŵetadata, která jsou poǀiŶŶě auditoǀaŶá a ta, u kterýĐh opráǀŶěŶý užiǀatel Ŷastaǀil přízŶak pro 
auditování.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_AUD_06 AuditŶí události ;přiřazeŶí přístupuͿ
SǇstéŵ ŵusí zazŶaŵeŶáǀat auditŶí události přiřazeŶí přístupu: 
ϭͿ přidáŶí opráǀŶěŶí užiǀateli;
ϮͿ odeďráŶí opráǀŶěŶí užiǀateli.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_AUD_07 AuditŶí události ;řízeŶí přístupuͿ

SǇstéŵ ŵusí zazŶaŵeŶáǀat auditŶí události souǀisejíĐí s řízeŶíŵ přístupu: 
ϭͿ logoǀáŶí přístupu k dokuŵeŶtůŵ/složkáŵ, ǀčetŶě geŶeroǀáŶí reportů pro ŶásledŶý ŵoŶitoriŶg; 
ϮͿ poǀoleŶí přístupu k dokuŵeŶtůŵ/složkáŵ, ǀčetŶě toho, jaká akĐe ďǇla proǀedeŶa Ŷad daŶýŵ oďjekteŵ; 
ϯͿ zaŵítŶutí přístupu k dokuŵeŶtůŵ/složkáŵ, ǀčetŶě toho, jaká akĐe ďǇla zaŵítŶuta Ŷad daŶýŵ oďjekteŵ a z jakého důǀodu; 
ϰͿ ŶastaǀeŶíŵ, zŵěŶou Ŷeďo zrušeŶíŵ přítupů - ACL ;AĐĐess CoŶtrol ListͿ;
ϱͿ přihlášeŶí a odhlášeŶí užiǀatelů/adŵiŶistrátorů ǀ sǇstéŵu;
ϲͿ čiŶŶosti proǀedeŶé adŵiŶistrátorǇ sǇstéŵu ;ŵj. zŵěŶu rozsahu zazŶaŵeŶáǀáŶí, pokud je ŵožŶáͿ;
ϳͿ přístupǇ k auditŶíŵ zázŶaŵůŵ.

Povinný Ano

ČástečŶě

NFP_AUD_08 Audit hromadných operací
V případě proǀedeŶí hroŵadŶýĐh operaĐí ŵusí ďýt ǀ auditŶíŵ logu ŶaǀíĐ uĐhoǀáŶa iŶforŵaĐe i o této hroŵadŶé operaĐi s ǀazďou Ŷa 
jedŶotliǀé dílčí akĐe.

Povinný Ano ČástečŶě

NFP_AUD_09 ModifikaĐe auditŶíĐh logů ZázŶaŵǇ a auditŶí logǇ jsou ĐhráŶěŶǇ proti jakékoliǀ ŵodifikaĐi a sŵazáŶí. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_INT_01 Web services

Pro účelǇ iŶtegraĐe sǇstéŵu ECM/DMS se sǇstéŵǇ třetíĐh straŶ ŵusí sǇstéŵ poŵoĐí ǁeď serǀiĐes ;Ŷapř. SOAP, RESTͿ uŵožňoǀat proǀést 
alespoň ŶásledujíĐí operaĐe: 
ϭͿ ǀǇtǀořeŶí dokuŵeŶtu/složkǇ; 
ϮͿ odstraŶěŶí dokuŵeŶtu/složkǇ; 
ϯͿ získáŶí/ŶastaǀeŶí/ǀložeŶí hodŶotǇ Ŷeďo ǀlastŶosti oďjektu a proǀedeŶí ǀlastŶí ŵetodǇ ;akĐeͿ Ŷad ŶejŵéŶě těŵito oďjektǇ: dokuŵeŶt, 
složka ;adresářͿ, ŵetadata, užiǀatel, přístupoǀé opráǀŶěŶí, filtr;
4) vyhledávání.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_INT_02 Dokumentace web services

Dokumentace pro web services obsahuje: 

ϭͿ ǀýstižŶý popis hlaǀŶího sŵǇslu služeď; 
ϮͿ pro ǀlastŶosti poǀiŶŶě popis ǀýzŶaŵu hodŶot, kterýĐh ŵohou Ŷaďýǀat ;koŶstaŶtǇ, rozsahǇͿ;
ϯͿ podroďŶý popis užití a příkladǇ iŵpleŵeŶtaĐe pro jedŶotliǀé služďǇ. 

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_INT_03 Integrace s Microsoft Office
MaŶipulaĐe s dokuŵeŶtǇ podporoǀaŶýĐh forŵátů  ;oteǀřeŶí, editaĐe a ukládáŶíͿ je ŵožŶá příŵo z Ŷástrojů MS OffiĐe ;ǀerze ϮϬϭϯ a ǀǇššíͿ.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_INT_04 IŶtegraĐe se Spisoǀou služďou

SǇstéŵ ŵusí oďsahoǀat propojeŶí s IS spisoǀou služďou AtheŶA ;dodaǀatel PilsCoŵ, s.r.o.Ϳ. 
Do sǇstéŵu ECM/DMS ďude AtheŶA poskǇtoǀat ďuď Đelé dokuŵeŶtǇ ǀčetŶě atriďutů ;zejŵéŶa atriďut číslo jedŶaĐí dokuŵeŶtu ǀ AtheŶě, 
číslo spisu, popř. jediŶečŶé UID, dokuŵeŶtu ǀ ESS AtheŶAͿ, které ďudou dále zpraĐoǀáǀáŶǇ ǀ ECM/DMS, Ŷeďo ďude uŵožňoǀat ǀložeŶí 
dokuŵeŶtu zpraĐoǀaŶého ǀ ECM/ECM/DMS do příslušŶého spisu/podsložkǇ spisu ǀ ESS AtheŶA, dále přiděleŶí čísla jedŶaĐího ǀ AtheŶě a 
ŶásledŶé další zpraĐoǀáŶí podle příslušŶé ŵetodikǇ práĐe ǀ ESS AtheŶA.

Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_INT_05 Integrace IBM Domino/Notes IŶtegraĐe s IBM DoŵiŶo/Notes Ŷa úroǀŶi odesíláŶí/příjŵu ŶotifikaĐí s odkazǇ Ŷa dokuŵeŶtǇ ǀ sǇstéŵu. Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_INT_06 LDAP IŶtegraĐe s MiĐro FoĐus eDireĐtorǇ pro aktualizaĐi užiǀatelů, užiǀatelskýĐh skupiŶ a orgaŶizačŶí strukturǇ MŽP. Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_INT_07
Úložiště ǀǇužitelŶé pro ostatŶí 
aplikace

Úložiště sǇstéŵu ŵusí ďýt ǀǇužitelŶé i pro ostatŶí aplikaĐe jako staŶdardŶí úložiště dokuŵeŶtů. Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_INT_08 Integrace s EIS JASU
SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit iŶtegraĐi s ekoŶoŵiĐkýŵ iŶforŵačŶíŵ sǇstéŵeŵ JASU ;dodaǀatel MÚZO Praha, s.r.o.Ϳ, pro přeŶos iŶforŵaĐí o 
plateďŶíŵ kaleŶdáři ǀ ráŵĐi sŵluǀŶíĐh záǀazků.

Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_INT_09 Napojení na SIEM
NapojeŶí Ŷa sǇstéŵ pro ĐeŶtrálŶí sďěr ďezpečŶostŶíĐh logů. SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit realtiŵe přístup čteŶí auditŶíĐh logů eǆterŶíŵu sǇstéŵu 
;SIEMͿ. LogǇ ŵusí ďýt ďýt strojoǀě zpraĐoǀatelŶé, tzŶ. ŵusí ďýt strojoǀě čitelŶé a ŵít jedŶotŶou datoǀou strukturu.

Povinný Ano

ČástečŶě

Auditovatelnost systému

Integrace a Migrace



NFP_INT_10
Podpis dokumentu elektronickým 

certifikátem

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit podepisoǀat elektroŶiĐké dokuŵeŶtǇ ;Ŷapř. *.PDFͿ:
 - el. pečetí a časoǀýŵ razítkeŵ iŶterŶíŵi Ŷástroji,
 - el. pečetí a časoǀýŵ razítkeŵ prostředŶiĐtǀíŵ iŶtegraĐe s Ŷástroji a prograŵǇ třetí straŶǇ.

Povinný Ano Bude vyvinuto

NFP_INT_11 Napojení na IS DD
V případě potřeďǇ opatřeŶí dokuŵeŶtu pečetí a/Ŷeďo časoǀýŵ razítkeŵ ŵusí sǇstéŵ ECM/DMS ǀǇužíǀat služďu IŶforŵačŶího sǇstéŵu 
DigitálŶí důǀěrǇ ;TS-ELDAǆ, spol. TeĐhŶiserǀ ITͿ.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_INT_12 Migrace

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit ;za použití WS Ŷeďo jiŶé teĐhŶologie/služďǇͿ jedŶorázoǀě iŵportoǀat data - realizoǀat jedŶorázoǀou ŵigraĐi ǀǇďraŶýĐh 
Ŷeďo ǀšeĐh dat ze stáǀajíĐí ageŶdǇ - aplikaĐe eSŵlouǀǇ, tzŶ. iŵport ŵetadat ;priŵárŶě dle EǀideŶčŶího listu a KrǇĐího listuͿ a soďorů ;el. 
dokuŵeŶtůͿ s Ŷiŵi souǀisejíĐíĐh.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_TOM_01 Dostupnost 24x7
SǇstéŵ ŵusí ďýt koŶĐipoǀáŶ pro Ŷepřetržitý proǀoz Ϯϰ hodiŶ ǆ ϳ dŶí ǀ týdŶu, ǀǇjŵa času Ŷa ŶezďǇtŶé proǀozŶí odstáǀkǇ, které jsou popsáŶǇ 
ǀ proǀozŶíŵ řádu.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_TOM_02 Aktualizace klientských stanic
Pokud ďude třeďa aktualizoǀat, popř. koŶfiguroǀat, klieŶtské staŶiĐe, ŵusí aktualizaĐe proďíhat pouze s ǀǇužitíŵ ǀzdáleŶýĐh, autoŵatiĐkýĐh 
operací.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_TOM_03
Přístup k sǇstéŵu z ŵoďilŶíĐh 
zařízeŶí 

SǇstéŵ ŵusí ďýt ŵožŶo ǀǇužíǀat  Ŷa ŵoďilŶíĐh zařízeŶíĐh. MoďilŶíŵi zařízeŶíŵi se pro teŶto účel rozuŵí ŶoteďookǇ, taďletǇ a ŵoďilŶí 
telefoŶǇ ;operačŶí sǇstéŵǇ iOS Ŷeďo AŶdroidͿ. MŽP požaduje ǀzdáleŶý přístup z ŵoďilŶíĐh zařízeŶí ǀčetŶě „ĐhǇtrýĐh“ ŵoďilŶíĐh telefoŶů k 
dokuŵeŶtůŵ a ǁorkfloǁ ǀ ECM/DMS, a to ďuď forŵou dedikoǀaŶé ŵoďilŶí aplikaĐe Ŷeďo skrze ǁeďoǀý prohlížeč přes forŵuláře s 
podporou respoŶsiǀŶího desigŶu. TeŶto ǀzdáleŶý ŵoďilŶí přístup, ŵusí uŵožŶit alespoň:
- přístup a zoďrazeŶí dokuŵeŶtů uložeŶýĐh ǀ ECM/DMS,
- oteǀřeŶí dokuŵeŶtů skrze URL odkaz uǀedeŶý ǀ eŵailoǀé zpráǀě Ŷa ŵoďilŶíŵ zařízeŶí propojeŶéŵ s úložištěŵ ECM/DMS,
- provedení ne/schválení v rámci workflow, a

- ǀe zjedŶodušeŶé podoďě ŶaǀigaĐi a ǀǇhledáǀáŶí dokuŵeŶtů ǀ ECM/DMS, ǀčetŶě ŶejŶoǀějšíĐh dokuŵeŶtů.
V případě ŶezǀoleŶí ǀariaŶtǇ ŵoďilŶí aplikaĐe je proto ŶezďǇtŶé, aďǇ ECM/DMS dispoŶoǀalo ǀerzeŵi ǁeďoǀýĐh forŵulářů zajišťujíĐíĐh tǇto 
fuŶkĐe optiŵalizoǀaŶýŵi pro zoďrazoǀaĐí a oǀládaĐí ŵožŶosti ŵoďilŶíĐh telefoŶů ;ĐĐa ϱti palĐoǀé oďrazoǀkǇͿ. KoŶkrétŶí rozsah a podoďa 
aplikaĐe a forŵulářů ďudou fiŶalizoǀáŶǇ ǀ dokuŵeŶtu Náǀrh iŵpleŵeŶtaĐe. 

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_TOM_04
Použití ǀ ráŵĐi staŶdardŶího 
sǇstéŵoǀého prostředí

SǇstéŵ uŵožŶí koŶĐoǀéŵu užiǀateli ŵaŶipulaĐi ;ǀǇtǀořeŶí, úpraǀu, sŵazáŶí, zoďrazeŶí, ǀǇhledáǀáŶíͿ s oďjektǇ - dokuŵeŶt/složka/ŵetadata 
ǀ ráŵĐi jeho staŶdardŶího užiǀatelského - desktop prostředí ;aplikaĐe/ǁeď prohlížečͿ.  Toto prostředí ŵu uŵožŶí Ŷapř.:
 - Ŷaŵapoǀat si uložiště ECM/DMS Ŷeďo jeho složkǇ jako další disk / ǀirtuálŶí disk,
 - oteǀřít a editoǀat dokuŵeŶt,
 - kopírovat dokument apod.

Volitelný Ano VǇřešeŶo

NFP_TOM_05 Velikost dokuŵeŶtů SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit uložit dokuŵeŶtǇ o ǀelikosti přesahujíĐí ϱϬϬ MB. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_TOM_06
Celkoǀý oďjeŵ dokuŵeŶtů a 
počet/rok

SǇstéŵ ŵusí ďýt sĐhopeŶ spraǀoǀat ǀíĐe Ŷež ϱϬϬ tisíĐ dokuŵeŶtů, kde každý dokuŵeŶt ŵůže ŵít ŵiŶiŵálŶě ϯ ǀerze. SǇstéŵ ŵusí ďýt 
připraǀeŶ alespoň Ŷa ročŶí přírůstek ϭϬ tisíĐ dokuŵeŶtů.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_TOM_07 KódoǀáŶí dokuŵeŶtů SǇstéŵ ŵusí spraǀoǀat dokuŵeŶtǇ ďez ohledu Ŷa jejiĐh strojoǀé kódoǀáŶí ;UTFϴ, WINϭϮϱϬ.,…Ϳ. Povinný Ano VǇřešeŶo
NFP_TOM_08 Virtualizace VšeĐhŶǇ části sǇstéŵu ŵusí ďýt ŵožŶé Ŷasadit a proǀozoǀat ǀe ǀirtualizoǀaŶéŵ prostředí. Povinný Ano VǇřešeŶo
NFP_TOM_09 SǇstéŵoǀé prostředí SǇstéŵ ďude proǀozoǀáŶ Ŷa staŶdardŶíŵ sǇstéŵoǀéŵ prostředí MŽP. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_OBN_01 Doba obnovení systému 
V případě jakékoliǀ poruĐhǇ softǁaru Ŷeďo hardǁaru, ǀčetŶě aktualizaĐí SW řešeŶí Ŷeďo sǇstéŵoǀého prostředí, ŵusí ďýt ŵožŶé oďŶoǀit 
sǇstéŵ do půǀodŶího staǀu ;Ŷe staršího Ŷež záloha z předešlého dŶeͿ ǀ doďě kratší Ŷež Ϯϰ hodiŶ po oďŶoǀeŶí fuŶkčŶosti hardǁaru.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_VYK_01
Rychlost ukládání dokumentu 

(upload)

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit uložeŶí dokuŵeŶtu o ǀelikost ϭ MB do úložiště IS Ŷejpozději do ϯ sekuŶd ze ǀšeĐh praĐoǀišť MŽP. MěřeŶo ǀždǇ 
z pohledu užiǀatele. Výsledek je záǀislý Ŷa průĐhodŶosti sítě oďjedŶatele, ŵůže ďýt ŵěřeŶo Ŷa serǀeru. 

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_VYK_02
Rychlost stahování dokumentu 

(download)

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit stažeŶí dokuŵeŶtu o ǀelikost ϭ MB z úložiště IS Ŷejpozději do ϯ sekuŶd ze ǀšeĐh praĐoǀišť MŽP. MěřeŶo ǀždǇ 
z pohledu užiǀatele. Výsledek je záǀislý Ŷa průĐhodŶosti sítě oďjedŶatele, ŵůže ďýt ŵěřeŶo Ŷa serǀeru.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_VYK_03
Rychlost zobrazení webového 

obsahu

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit zoďrazit ǁeďoǀý oďsah o ǀelikost Ϭ,ϱ MB do ϯ sekuŶd ze ǀšeĐh praĐoǀišť MŽP. MěřeŶo ǀždǇ z pohledu užiǀatele. 
Výsledek je záǀislý Ŷa průĐhodŶosti sítě oďjedŶatele.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_VYK_04 Odezva vyhledávání

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit proǀedeŶí jedŶoduĐhého ǀǇhledáŶí do ϯ sekuŶd a složitého ǀǇhledáŶí ;koŵďiŶaĐe čtǇř liďoǀolŶýĐh podŵíŶek ǀčetŶě 
fulteǆtoǀého ǀǇhledáŶíͿ do ϭϬ sekuŶd při počtu ϭϬϬ ϬϬϬ dokuŵeŶtů o Đelkoǀé ǀelikosti ϭϬϬ GB. Čas je ŵěřeŶ Ŷa klieŶtské staŶiĐi. Výsledek je 
záǀislý Ŷa průĐhodŶosti sítě oďjedŶatele.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_VYK_05 MŶožstǀí uĐhoǀáǀaŶýĐh dat SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit uĐhoǀat data o Đelkoǀé ǀelikosti alespoň ϭ TB s ŵožŶostí dalšího rozšířeŶí úložiště. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_VYK_06
Spolehlivost ukládání a stahování 

dat

SǇstéŵ ŵusí zajistit spolehliǀé uložeŶí ;ŶahráŶí/uploadͿ a stažeŶí ;doǁŶloadͿ dokuŵeŶtu ǀ jedŶé traŶsakĐi se zaĐhoǀáŶíŵ Ŷázǀu 
dokuŵeŶtu, pod kterýŵ je uložeŶ ǀ úložišti ECM/DMS. 

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_LIC_01 Počet užiǀatelů Celkoǀý počet užiǀatelů ECM/DMS ďude ϳϬϬ a počet současŶě praĐujíĐíĐh se předpokládá alespoň ϭϱϬ užiǀatelů. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_LIC_02 RozšiřitelŶost počtu užiǀatelů
SǇstéŵ ŵusí ďýt ŵožŶé koŶtroloǀaŶýŵ způsoďeŵ rozšířit Ŷa ϭ ϬϬϬ užiǀatelů ;z toho  Ŷejǀýše ϮϬϬ současŶě praĐujíĐíĐhͿ při pokračujíĐí 
efektiǀŶí dostupŶosti služďǇ.  CeŶa jedŶotliǀýĐh SW liĐeŶĐí Ŷad ráŵeĐ počátečŶího ŵŶožstǀí je garaŶtoǀáŶa po doďu ϰ let s ohledeŵ Ŷa 
inflaci.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_LIC_03 RozšiřitelŶost  počtu rolí SǇstéŵ ŵusí ŵít zajištěŶǇ SW liĐeŶĐe ďez ǀliǀu Ŷa zŵěŶu počtu rolí, Ŷapříklad počtu adŵiŶistrátorů. Povinný Ano VǇřešeŶo

Technická omezení

Obnova systému

Výkon

LiceŶčŶí politika



NFP_LIC_04 LiĐeŶčŶí podŵíŶkǇ
Dodaǀatel popíše liĐeŶčŶí politiku a podŵíŶkǇ liĐeŶĐoǀáŶí Đelého řešeŶí, ǀčetŶě požadaǀků Ŷa zajištěŶí liĐeŶĐí ;Ŷapř. dataďázoǀýĐh liĐeŶĐí 
apod.) ze strany objednatele.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_SKO_01 ŠkoleŶí zŶalostí ŶutŶýĐh k testoǀáŶí
ŠkoleŶí před akĐeptačŶíŵi testǇ ;ĐĐa ϳ osoďͿ spočíǀajíĐí ǀ sezŶáŵeŶí s fuŶkĐioŶalitou dodaŶého řešeŶí ECM/DMS potřeďŶou k oǀěřeŶí 
testoǀaĐíĐh sĐéŶářů.

Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_SKO_02
ŠkoleŶí adŵiŶistraĐe a koŶfiguraĐe 
řešeŶí ECM/DMS

ŠkoleŶí teĐhŶiĐkýĐh spráǀĐů k adŵiŶistraĐi a koŶfiguraĐi dodaŶého řešeŶí ECM/DMS ;ĐĐa Ϯ zaŵěstŶaŶĐiͿ. Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_SKO_03 ŠkoleŶí klíčoǀýĐh užiǀatelů ŠkoleŶí klíčoǀýĐh užiǀatelů k detailŶí zŶalosti fuŶkĐioŶalit ECM/DMS - hlaǀŶíĐh ŵetodiků ECM/DMS ;ĐĐa ϭϲ zaŵěstŶaŶĐůͿ. Povinný Ano VǇřešeŶo

NFP_SKO_04 Užiǀatelská příručka
Dodaǀatel dodá užiǀatelskou příručku s iŶforŵaĐeŵi o DMS/ECM z pohledu užiǀatelské práĐe: - rozhraŶí, - použití, - ǀlastŶostí ;fuŶkĐíͿ, 
nastavení atd.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_ODI_01
UložeŶí dokuŵeŶtů ĐhráŶěŶýĐh 
heslem

SǇstéŵ ŵusí uŵožŶit uložeŶí dokuŵeŶtů, které jsou ĐhráŶěŶǇ hesleŵ, ǀčetŶě přiřazeŶí ǀšeĐh ŵetadat ǀázajíĐíĐh se k daŶéŵu tǇpu/kategorii 
dokumentu.

Povinný Ano
VǇřešeŶo

NFP_ODI_02
SpuštěŶí ǁorkfloǁ Ŷad 
zašifroǀaŶýŵi dokuŵeŶtǇ

SǇstéŵ ŵusí uŵět spustit ǁorkfloǁ Ŷad dokuŵeŶtǇ, které jsou zašifroǀaŶé Ŷeďo ĐhráŶěŶé hesleŵ. Volitelný Ano VǇřešeŶo

NFP_ODI_03 OĐhraŶa osoďŶíĐh údajů
SǇstéŵ ďude oďsahoǀat oďjektǇ - dokuŵeŶtǇ oďsahujíĐí osoďŶí údaje. SǇstéŵ ECM/DMS proto ŵusí splňoǀat ǀeškeré legislatiǀŶí požadaǀkǇ 
Ŷa oĐhraŶu osoďŶíĐh údajů ǀe sŵǇslu zákoŶa č. ϭϬϭ/ϮϬϬϬ Sď., o oĐhraŶě osoďŶíĐh údajů a o zŵěŶě ŶěkterýĐh zákoŶů, ǀe zŶěŶí pozdějšíĐh 
předpisů a NařízeŶí EU ϮϬϭϲ/ϲϳϵ o oĐhraŶě fǇziĐkýĐh osoď ǀ souǀislosti se zpraĐoǀáŶíŵ osoďŶíĐh údajů a o ǀolŶéŵ pohǇďu těĐhto údajů.

Povinný Ano

VǇřešeŶo

NFP_OST_01 ZoďrazeŶí průďěhu práĐe Ŷa pozadí 
SǇstéŵ oďsahuje grafiĐký prǀek, který užiǀateli zŶázorňuje průďěh práĐe Ŷa pozadí při zpraĐoǀáŶí úlohǇ sǇstéŵeŵ ;tǇpiĐkǇ ukládáŶí dat Ŷeďo 
spouštěŶí úlohǇ ǀe ǁorkfloǁ apod.Ϳ.

Volitelný Ne

NFP_OST_02 ZajištěŶí sǇŶĐhroŶizaĐe času SǇstéŵ sǇŶĐhroŶizuje čas poŵoĐí NTP. Povinný Ano VǇřešeŶo
NFP_OST_03 Harmonogram ZǀládŶout IŵpleŵeŶtaĐi ECM/DMS ;EtapǇ I., II. a III.Ϳ do ϯϵ týdŶů od účiŶŶosti sŵlouǀǇ Ŷa iŵpleŵeŶtaĐi ECM/DMS. Volitelný Ano Bude vyvinuto

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ TABULKY - upozorŶěŶí Zadavatele:
ϭͿ Zadavatel upozorňuje účastŶíky zadávaĐího řízeŶí ;dále jeŶ "účastŶík"Ϳ Ŷa důkladŶou koŶtrolu při jejiĐh zadáváŶí jedŶotlivýĐh údajů 
ϮͿ ÚčastŶíĐi sŵějí vyplňovat pouze ŽLUTÁ POLE, kde:
     - ve sloupci Je součástí vyplŶí ANO nebo NE;

     - ve sloupci PlŶěŶí ;vyberte hodŶotuͿ vyplŶí VYŘEŠENO nebo ČÁSTEČNĚ nebo BUDE VYVINUTO.

     PozŶ.: účastŶíkeŵ vyplŶěŶé údaje se pro Ŷěj stávají závazŶýŵi 
ϯͿ ÚčastŶíĐi ŵají výslovŶě zakázáŶo upravovat položky a hodŶoty či jiŶak zasahovat do taďulky ŵiŵo výše uvedeŶého.
ϰͿ ÚčastŶík je poviŶeŶ vyplŶit všeĐhŶy uvedeŶé položky ;žlutá poleͿ. NevyplŶěŶí jakékoliv položky ;žluté poleͿ ďude vyhodŶoĐeŶo jako ŶesplŶěŶí zadávaĐíĐh podŵíŶek. 
    Taková Ŷaďídka pak ďude vyřazeŶa a zadavatel ŵůže účastŶíka vyloučit z další účasti v zadávaĐíŵ řízeŶí.
ϱͿ VšeĐhŶy POVINNÉ položky ;ozŶačeŶy ve sloupĐi DůležitostͿ jsou pro účastŶíka a plŶěŶí veřejŶé zakázky POVINNÉ 
ϲͿ ÚčastŶík ŵusí akĐeptovat požadavky zadavatele dle koŶkrétŶíĐh speĐifikaĐí uvedeŶýĐh u jedŶotlivýĐh položek, ŶáhradŶí řešeŶí ŶeŶí povoleŶo.
ϳͿ Bližší podroďŶosti jsou uvedeŶy v zadávaĐí dokuŵeŶtaĐi pro tuto veřejŶou zakázku.

Ostatní

ŠkoleŶí

OchraŶa důvěrŶých iŶforŵací
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Příloha č. 4 – Nabídka Dodavatele Základní představení řešení – produktu 

Pro realizaĐi této ǀeřejŶé zakázkǇ Ŷaďízíŵe ǀǇužití kǀalitŶí a rozšířeŶé ECM/DMS platforŵǇ AlfresĐo. 
KoŶkrétŶě předpokládáŵe pro realizaĐe požadaǀků Zadaǀatele ǀǇužití AlfresĐo v její CoŵŵuŶitǇ ediĐi 
ϱ.Ϯ.Ϭ. AfresĐo je Đelosǀětoǀě uzŶáǀaŶá platforŵa pro dokuŵeŶtoǀé, ageŶdoǀé a proĐesŶí sǇstéŵǇ. Je 
široĐe ǀǇužíǀáŶa zejŵéŶa ǀ zdraǀotŶiĐtǀí, fiŶaŶčŶíŵ průŵǇslu a ǀeřejŶéŵ sektoru. Mezi její Ŷejǀětší 
předŶosti se řadí: 

 OteǀřeŶý zdrojoǀý kód 

 Nuloǀé ŶákladǇ Ŷa liĐeŶĐe 

 Lehká rozšiřitelŶost 
 VǇsoká úroǀeň ďezpečŶosti 
 Užiǀatelská příǀětiǀost 

Platforŵa je postaǀeŶa Ŷa ŶejŵoderŶějšíĐh ǁeďoǀýĐh teĐhŶologiíĐh a je koŵpatiďilŶí se ǀšeŵi 
ŵoderŶíŵi ǁeďoǀýŵi prohlížeči ǀ jejiĐh posledŶíĐh aktualizoǀaŶýĐh ǀerzíĐh. Užiǀatelské rozhraŶí 
AlfresĐo je respoŶsiǀŶí a Ŷezáǀislé Ŷa proǀozoǀaŶéŵ operačŶíŵ sǇstéŵu.  

Platforŵa AlfresĐo se skládá z Ŷěkolika klíčoǀýĐh koŵpoŶeŶt: 

 Alfresco Content Services (ECM) 

 Alfresco Process Services (BPM) 

 Alfresco Governance Services (RM) 

 Alfresco Application Development Framework (ADF)  

 

Z teĐhŶologiĐkého hlediska platforŵa ǀǇužíǀá tǇto základŶí teĐhŶologie: 

 PrograŵoǀaĐí jazǇk Jaǀa 

 Dataďáze PostgreSQL 

 VǇhledáǀaĐí iŶdeǆ Solr/LuĐeŶe 

 ProĐesŶí eŶgiŶe AĐtiǀitǇ 

 OteǀřeŶé iŶtegračŶí rozhráŶí REST, CMIS a WeďDAV 
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Detailní popis řešení – produktu  

V ŶásledujíĐíĐh kapitoláĐh jsou popsáŶǇ ZadáǀaĐí dokuŵeŶtaĐí požadoǀaŶé aspektǇ produktu, a to ǀe 
struktuře defiŶoǀaŶé ǀ ďodě ϱ.ϭ ZadáǀaĐí dokuŵeŶtaĐe. V případě, kde je to aplikoǀatelŶé, jsou 
uǀedeŶǇ odkazǇ Ŷa fuŶkčŶí Ŷeďo ŶefuŶkčŶí požadaǀkǇ ze ZadáǀaĐí dokuŵeŶtaĐe forŵou uǀedeŶí 
jejiĐh ideŶtifikačŶího čísla. U ostatŶíĐh případů, zejŵéŶa které Ŷejsou triǀiálŶě teǆtoǀě popsatelŶé 
Ŷeďo ďudou předŵěteŵ ǀýǀoje, deklarujeŵe jejiĐh splŶěŶí ǀǇplŶěŶíŵ odpoǀídajíĐí položkǇ 
v taďulkáĐh fuŶkčŶíĐh a ŶefuŶkčŶíĐh požadaǀků. 

.1 Požadavky na infrastrukturu 

Předpokládáŵe ǀǇtǀořeŶí dǀou proǀozŶíĐh prostředí ǀ ICT iŶfrastruktuře Zadaǀatele: 

 TestoǀaĐí 
 ProdukčŶí 

KoŶfiguraĐe jedŶotliǀýĐh prostředí předpokládáŵe Ŷa úroǀni: 

 TestoǀaĐí 
o AplikačŶí serǀer: Ϯ ǀCPU, ϴ GB RAM, ŵiŶiŵálŶě ϱϬ GB úložiště tǇpu HDD 

o Dataďázoǀý serǀer: Ϯ ǀCPU, ϴ GB RAM, ŵiŶiŵálŶě ϭϬϬ GB úložiště tǇpu HDD 

 ProdukčŶí 
o AplikačŶí serǀer: Ϯ ǀCPU Ŷa frekǀeŶĐi ŵiŶiŵálŶě Ϯ.ϬGHz, Ϯϰ GB RAM, ŵiŶiŵálŶě ϭϬϬ 

GB úložiště tǇpu SSD 

o Dataďázoǀý serǀer: ϰ ǀCPU Ŷa frekǀeŶĐi ŵiŶiŵálŶě Ϯ.ϬGHz, Ϯϰ GB RAM, škáloǀatelŶé 
úložiště dle ŵožŶostí ICT iŶfrastrukturǇ Zadaǀatele připraǀeŶé Ŷa předpokládaŶý 
Đíloǀý oďjeŵ dokuŵeŶtů 

Na ǀšeĐh prostředíĐh preferujeŵe operačŶí sǇstéŵ LiŶuǆ ǀ distriďuĐi CeŶtOS ǀ ŶejŶoǀější 
podporoǀaŶé ǀerzi. 

V ostatŶíĐh paraŵetreĐh je řešeŶí koŵpatiďilŶí s ICT prostředíŵ Zadaǀatele defiŶoǀaŶéŵ ǀ kap. ϰ.ϭ 
přílohǇ č. ϳ ZadáǀaĐí dokuŵeŶtaĐe: VěĐŶé ;ŵaŶažerskéͿ zadáŶí. 

.2 Uživatelská rozhraní – aplikace, podporovaná koncová zařízení 
Užiǀatelské rozhraŶí ECM/DMS AlfresĐo je proǀozoǀáŶo plŶě ǀ prostředí ǁeďoǀého prohlížeče. 
Přístupoǀý portál se Ŷazýǀá AlfresĐo Share a zde přikládáŵe ofiĐiálŶí ŵatiĐi koŵpatiďility pro 

jedŶotliǀé prohlížeče a ŵajor a ŵiŶor ǀerze ECM/DMS AlfresĐo ϰ.Ϯ. 

 

Na ŶásledujíĐíŵ Ŷáhledu je zoďrazeŶa doŵoǀská stráŶka portálu AlfresĐo, je složeŶa z tzǀ. dashletů, 
Đo jsou iŶteraktiǀŶí plugiŶǇ zoďrazujíĐí speĐifiĐká data Ŷeďo poskǇtují užiǀatelů koŶkrétŶí 
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fuŶkĐioŶalitǇ ;FPO_UP_ϬϭͿ. TǇto doŵoǀské stráŶkǇ lze Ŷa adŵiŶistračŶí úroǀŶi předdefiŶoǀat a 
ŶásledŶě ŵají jedŶotliǀý užiǀatelé ŵožŶost si tǇto stráŶkǇ iŶdiǀiduálŶě upraǀit, a to jak z pohledu 

složeŶí plugiŶů, tak jejiĐh uspořádáŶí ;FPO_UP_ϭϮͿ. 

 

Mezi tǇto plugiŶǇ patří i zoďrazeŶí posledŶíĐh použitýĐh dokuŵeŶtů ;FPO_UP_ϬϮͿ, přístup k oďlíďeŶý 
dokuŵeŶtůŵ ;FPO_UP_ϬϯͿ ale Ŷapříklad i zoďrazeŶí ageŶdǇ kaleŶdáře Ŷeďo sǀýĐh úkolů. K Alfresco 

je staŶdardŶě k dispoziĐi i ŵoďilŶí aplikaĐe pro platforŵǇ AŶdroid i iOS. Weďoǀé rozhraŶí je také do 
zŶačŶé ŵírǇ respoŶsiǀŶí. 

.3 Správa dokumentů a metadat 
Úložiště dodáǀaŶého DMS Ŷeŵá oŵezeŶí Ŷa strukturu ǀkládaŶýĐh dat ;FPO_SD_ϬϭͿ. OďeĐŶě se ǀšak 
Ŷedoporučuje, aďǇ Đesta ǀčetŶě Ŷázǀu serǀeru ďǇla delší Ŷež Ϯϱϲ zŶaků → toto oŵezeŶí ŶeŶí Ŷa 
straŶě AlfresĐo, ale Ŷa straŶě MS OffiĐe, který Ŷeuŵí zpraĐoǀat delší Đestu. V ráŵĐi úložiště jsou 
podporoǀáŶǇ dokuŵeŶtǇ tǇpu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, PDF/A a dále ǀšeĐhŶǇ oďrazoǀé 
dokuŵeŶtǇ. Náhled adresářoǀé strukturǇ zle shlédŶout Ŷa ŶásledujíĐíŵ oďrázku, kde je zoďrazeŶa 
sekĐe Mé souďorǇ ;FPO_SD_ϭϲͿ: 

 

JedŶotliǀé složkǇ lze liďoǀolŶě ǀǇtǀářet, zaŶořoǀat a pojŵeŶoǀat ;FPO_SD_ϬϭͿ. JedŶotliǀé souďorǇ lze 
Ŷahrát ǀýďěreŵ z lokálŶího úložiště, ŶahráŶíŵ poŵoĐí tzǀ. drag&drop ;i ŵultiǀýďěreŵͿ, ǀǇtǀořeŶíŵ 
dokuŵeŶtu ze šaďloŶǇ ;ǀiz ŶásledujíĐí oďrázekͿ, ŶahráŶíŵ z ŵoďilŶí aplikaĐe Ŷeďo uŵístŶěŶíŵ do 
sdíleŶého diskoǀého prostoru sǇstéŵu. V případě uŵístŶěŶí do sdíleŶého diskoǀého prostoru je 
užiǀatel přesŵěroǀáŶ Ŷa oďrazoǀku sǇstéŵu pro ǀǇplŶěŶí ŵetadat. V případě, že Ŷedojde k ǀǇplŶěŶí 
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;alespoňͿ poǀiŶŶýĐh ŵetadat ǀ požadoǀaŶéŵ časoǀéŵ liŵitu, dojde k autoŵatiĐkéŵu sŵazáŶí 
dokumentu. (FPO_SD_02) 

 

S dokuŵeŶtǇ je ŵožŶé proǀádět staŶdardŶí operaĐe jako sŵazáŶí;FPO_SD_ϬϵͿ, 
kopíroǀáŶí;FPO_SD_ϬϳͿ a přesuŶ;FPO_SD_ϬϴͿ. AlfresĐo saŵostatŶě Ŷeŵaže žádŶé dokuŵeŶtǇ. 
Pokud užiǀatel sŵaže dokuŵeŶt je teŶto dokuŵeŶt uŵístěŶ do „koše“ a užiǀatel si ho ŵůže oďŶoǀit 
;FPO_SD_ϭϬͿ. AdŵiŶistrátor ŵůže ǀšeĐhŶǇ dokuŵeŶtǇ z koše ǀšeĐh užiǀatelů odstranit. Lze i 

Ŷastaǀit, že dokuŵeŶtǇ ďudou z koše odstraňoǀáŶǇ ǀ ŶastaǀeŶéŵ iŶterǀalu. 

 

DokuŵeŶtǇ lze stahoǀat jedŶotliǀě i hroŵadŶě. Taktéž je ŵožŶé stáhŶou Đelou složku, resp. její Đelý 
podstroŵ složek a souďorů. Pro hroŵadŶé stažeŶí je doporučeŶa aktiǀaĐe hroŵadŶého stahoǀáŶí 
poŵoĐí zaďaleŶí souďorů a složek do ZIP arĐhiǀu. ;FPO_SD_ϬϱͿ 

OpráǀŶěŶý užiǀatel ŵůže řídit přístupoǀé opráǀŶěŶí Ŷa jedŶotliǀé složkǇ a dokuŵeŶtǇ. JedŶotliǀé 
opráǀŶěŶí se ǀ ráŵĐi hierarĐhie dědí. Tíŵto způsoďeŵ lze liďoǀolŶě ǀǇtǀářet sdíleŶé 
dokuŵeŶtǇ/složkǇ uděleŶíŵ přístupoǀýĐh opráǀŶěŶí požadoǀaŶýŵ užiǀatelůŵ Ŷeďo skupiŶáŵ 
užiǀatelů. ;FPO_SD_ϭϱͿ. Pro upřesŶěŶí uǀádíŵe, že každý dokuŵeŶt Ŷeďo složka ŵá sǀůj uŶikátŶí 
URL liŶk, poŵoĐí kterého ŵůžou opráǀŶěŶý užiǀatelé přistupoǀat. GraŶularita opráǀŶěŶí splňuje 
paraŵetrǇ požadaǀku ;FPO_SD_ϯϴ a FPO_SD_ϬϲͿ 
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JedŶotliǀé ageŶdǇ Ŷaǀrhujeŵe řešit ǀ ráŵĐi ECM/DMS poŵoĐí ŵeĐhaŶisŵu tzǀ. Sites. JedŶá se o 
uĐeleŶé prostorǇ pro kolaďoraĐi užiǀatelů. JedŶotliǀé prostorǇ ŵají sǀůj ǀlastŶí odděleŶý 
dokuŵeŶtoǀý repositář, ǀlastŶí aplikaĐe a portáloǀé stráŶkǇ. JedŶotliǀé Sites ŵůžou ŵít růzŶé úroǀŶě 
přístupu ;soukroŵé, ǀeřejŶé, Ŷa žádostͿ a opráǀŶěŶý užiǀatelé spraǀují přístupǇ. ;FPO_SD_ϭϳͿ. 

StráŶka detailu dokuŵeŶtu se skládá z dǀou hlaǀŶíĐh částí: 

 Obsah dokumentu, kde se v případě staŶdardŶíĐh dokuŵeŶtů ;teǆtoǀé, ǀšeĐhŶǇ dokuŵeŶtǇ 
MiĐrosoft OffiĐe, PDF, oďrazoǀé dokuŵeŶtǇͿ zoďrazí Ŷáhled oďsahu. V obsahu lze dynamicky 

hledat, přiďližoǀat a stráŶkoǀat ;FPO_SD_ϭϴͿ 
 Praǀý oǀládaĐí paŶel zoďrazujíĐí zejŵéŶa ŵetadata, štítkǇ, ďěžíĐí ǁorkfloǁ Ŷad dokuŵeŶteŵ 

a sezŶaŵ ǀerzí ;FPO_SD_ϮϬ, FPO_SD_ϮϯͿ. 

 

Z detail dokuŵeŶtu je ŵožŶé dokuŵeŶt přepŶout do editačŶího režiŵu dǀěŵa způsoďǇ: 

 Offline – dokuŵeŶt se fǇziĐkǇ stáhŶe a uzaŵkŶe se pro editaĐi ostatŶíĐh užiǀatelů. Užiǀatel 
edituje dokuŵeŶt ŵiŵo sǇstéŵ a po ukoŶčeŶí práĐe ručŶě Ŷahraje Ŷoǀou ǀerzi ;FPO_SD_ϮϭͿ 

 Online (FPO_SD_19) – dokuŵeŶt se autoŵatiĐkǇ oteǀře ǀ odpoǀídajíĐíŵ prograŵu MiĐrosoft 
OffiĐe a uzaŵkŶe se pro editaĐi ostatŶíĐh užiǀatelů. Užiǀatel ŵůže průďěžŶě ukládat dokuŵeŶt 
a aktualizoǀat tíŵ jeho oďsah ǀ AlfresĐo. Po ukoŶčeŶí práĐe se autoŵatiĐkǇ Ŷahraje Ŷoǀá ǀerze 
dokumentu.  (FPO_SD_21) 
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StaŶdardŶě jsou ǀerze udržoǀáŶǇ ǀe forŵátu X.Y, kde X je ŵajor ǀerze dokuŵeŶtu a Y je ŵiŶor ǀerze 
dokuŵeŶtu. StaŶdardŶě se poǀǇšuje ďěheŵ editaĐe jeŶ ŵiŶor ǀerze dokuŵeŶtu. PoǀýšeŶí Ŷa ŵajor 
ǀerzi doporučujeŵe ǀǇkoŶáǀat eǆpliĐitŶíŵ užiǀatelskýŵ zásaheŵ ;ale lze teĐhŶiĐkǇ taktéž 
autoŵatizoǀatͿ. Forŵát ŵajor a ŵiŶor ǀerzoǀáŶí je koŶfiguroǀatelŶý, staŶdardŶě jde o číselŶé 
ozŶačeŶí, které je doplŶěŶo o Ŷázeǀ souďoru. ;FPO_SD_ϮϮͿ. V sezŶaŵu ǀerzí ǀ praǀéŵ paŶelu detailu 
dokuŵeŶtu ŵá opráǀŶěŶý užiǀatel ŵožŶost stáhŶout liďoǀolnou historickou verzi nebo ji obnovit na 

aktuálŶí. ;FPO_SD_ϮϰͿ 

Oďrazoǀka detailu dokuŵeŶtu oďsahuje ŵožŶost tisku dokuŵeŶtu, a to jak saŵostatŶě, tak i 
s přiřazeŶýŵi ŵetadatǇ. ;FPO_SD_ϯϱͿ 

V praǀéŵ oǀládaĐíŵ paŶelu se taktéž ŶaĐhází oďlast pro sdíleŶí dokuŵeŶtu. To je staŶdardŶě řešeŶo 
puďlikoǀáŶí dokuŵeŶtu Ŷa speĐifiĐkéŵ URL liŶku, který lze zkopíroǀat a sdíleŶ s jiŶýŵi užiǀateli. 
Přístupeŵ Ŷa liŶk se po doďu prohlížeŶí autoŵatiĐkǇ daŶéŵu užiǀateli přidělí potřeďŶá přístupoǀá 
práǀa. ;FPO_SD_ϭϭͿ SdíleŶí lze dále oŵezit jeŶ Ŷa přihlášeŶé užiǀatele. Odkaz ǀede ǀždǇ Ŷa detail 
dokuŵeŶtu, kde je zoďrazeŶa aktuálŶí ǀerze ;FPO_SD_ϭϮͿ. V speĐifiĐkýĐh případeĐh lze liŶkoǀat i Ŷa 
koŶkrétŶí ǀerze dokuŵeŶtu. 

Oblast pro metadata v praǀéŵ oǀládaĐíŵ paŶelu je strukturoǀáŶa ǀe forŵě přehledŶé taďulkǇ 
atribut-hodŶota. Metadata je ŵožŶé eǀidoǀat pro liďoǀolŶé eŶtitǇ ǀ sǇtéŵu, tedǇ jak pro dokuŵeŶtǇ, 
tak i složkǇ. ;FPO_SD_ϮϱͿ EŶtitǇ a jejiĐh ŵetadatoǀý ŵodel je ǀ AlfresĐo defiŶoǀáŶ ǀ ráŵĐi 
koŵpleǆŶího tzǀ. CoŶteŶt Metaŵodelu. Metaŵodel podporuje ǀšeĐhŶǇ požadoǀaŶé tǇpǇ ŵetadat 
defiŶoǀaŶé ǀ FPO_SD_Ϯϲ a FPO_SD_Ϯϳ. Vazďa ŵezi dokuŵeŶtǇ je realizoǀáŶa speĐifiĐkýŵ 
ŵetadatoǀýŵ tǇpeŵ EŶtita, kde je takto ŵožŶé realizoǀat ǀazďu Ŷa liďoǀolŶou eŶtitu ;jiŶý 
dokuŵeŶt, Ŷeďo složkuͿ a to ǀ kardiŶalitě ϭ:N ;FPO_SD_ϭϯͿ. AlfresĐo staŶdardŶě ǀǇŶuĐuje koŶtrolu 
hodŶot ŵetadat dle jejiĐh tǇpu při jejiĐh zadáǀáŶí. ;FPO_SD_ϮϴͿ. Metaŵodel uŵí Ŷa základě 
speĐifiĐkýĐh rozšířeŶí řídit přístupoǀá opráǀŶěŶí Ŷa úroǀeň ŵetadata, Ŷeďo i jejiĐh logiĐkýĐh skupiŶ 
(tzǀ. AspektůͿ. ;FPO_SD_ϯϰͿ 

Další součástí oǀládaĐího paŶelu je oďlast sǇstéŵoǀýĐh iŶforŵaĐí ;Ŷeďo-li ŵetadatͿ, které odpoǀídají 
požadaǀku FPO_SD_Ϯϵ. 

Jak již ďǇlo řečeŶo ǀýše, je ŵožŶé ǀǇtǀářet dokuŵeŶtǇ Ŷa základě šaďloŶ. ŠaďloŶa je ǀ toŵto případě 
komplexŶější pojeŵ a zahrŶuje jak saŵotŶý oďsah dokuŵeŶtu, tak jeho sadu ŵetadat. ;FPO_SD_ϯϬͿ 
Může ale oďsahoǀat Ŷapříklad i předŶastaǀeŶí opráǀŶěŶí a podoďŶě. VǇtǀořit šaďloŶu ŵůže liďoǀolŶý 
opráǀŶěŶý užiǀatel z předlohǇ ǀe forŵě dokuŵeŶtu Ŷeďo šaďloŶǇ. ;FPO_SD_31, FPO_SD_32) 

.4 Formuláře 

ECM/DMS AlfresĐo ŵá ŶatiǀŶí podporu pro forŵuláře ǀ užiǀatelskéŵ rozhraŶí, přikládáŵe zde 
Ŷáhled ukázkoǀého forŵuláře: 
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PoǀiŶŶé položkǇ jsou dle legeŶdǇ Ŷa začátku forŵuláře ozŶačeŶǇ hǀězdičkou;*Ϳ ;FPO_UP_ϬϲͿ. 
V ráŵĐi rozǀoje platforŵǇ je ŵožŶé teĐhŶiĐkǇ realizoǀat i ŶapojeŶí Ŷa koŵpleǆŶí forŵulářoǀé serǀerǇ 
a oďdoďŶé řešeŶí. U jedŶotliǀýĐh forŵulářoǀýĐh polí se ŶaĐhází i koŶteǆtoǀá Ŷápoǀěda, která se 
zoďrazí po klikŶutí Ŷa ikoŶu „otazŶíčku“ u daŶého atriďutu ;FPO_UP_ϬϵͿ. DodatečŶou Ŷápoǀědu je 
ŵožŶé zoďrazoǀat i forŵou tipů, jak je ŵožŶé shlédŶout u datuŵoǀýĐh polí kde je touto forŵou 
uǀedeŶ poǀiŶŶý forŵát ǀǇplŶěŶí ;FPO_UP_ϭϬͿ. ChǇďoǀé hlášeŶí jsou prezeŶtoǀáŶa užiǀatelskǇ 
příǀětiǀou forŵou spolu se zoďrazeŶíŵ ĐhǇďoǀého hlášeŶí (FPO_UP_07): 

 

.5 Tvorba a správa procesů – dokumentového workflow 

Oblast workflow je v ECM/DMS AlfresĐo řešeŶa poŵoĐí teĐhŶologie AĐtiǀiti. JedŶá se o BPMNϮ.Ϭ 
ǀalidŶí platforŵu pro iŵpleŵeŶtaĐi a eǆekuĐi proĐesů. StaŶdard BPMNϮ.Ϭ Ŷeklade liŵitǇ Ŷa počet 
kroků Ŷeďo koŵpleǆŶost proĐesů, číŵž je zajištěŶo splŶěŶí požadaǀků FPO_SP_Ϭϭ, FPO_SP_ϬϮ a 
FPO_SP_Ϭϯ. ProškoleŶí užiǀatelé se zŶalostí tohoto standardu jsou schopny implementovat a 

odpoǀídajíĐí ŵíre koŶfiguroǀat proĐesǇ. PředpisǇ ǁorkfloǁ se teda tǀoří ǀ liďoǀolŶéŵ BPMNϮ.Ϭ 
ǀalidŶíŵ ŵodeleru a iŵpleŵeŶtují se do AlfresĐo. Nad ǁorkfloǁ je ŶásledŶě upraǀeŶ 
CoŶteŶtŵetaŵodel a jedŶotliǀé oďrazoǀkǇ proĐesu ;forŵulářeͿ.  JedŶotliǀé ǁorkfloǁ je ŶásledŶě 
ŵožŶé spouštět Ŷad liďoǀolŶýŵ ŵŶožstǀíŵ dokuŵeŶtů Ŷeďo i ďez dokuŵeŶtu. Workfloǁ je 
ŶásledŶě ŵožŶé skládat a řetězit do ǀětšíĐh Đelků, jak je zoďrazeŶo Ŷa ŶásledujíĐíĐh ŶáhledeĐh 
obrazovek: 
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Užiǀatelé ŵůžou spouštět ǁorkfloǁ z hlaǀŶího aplikačŶího ŵeŶu AlfresĐo Ŷeďo ŵůžou iŶiĐioǀat 
zahájeŶí ǁorkfloǁ příŵo z dokuŵeŶtu, Ŷad kterýŵ ho požadují proǀést. Workfloǁ je saŵozřejŵě 
ŵožŶé i autoŵatizoǀat, Ŷapříklad ŶaǀázáŶíŵ Ŷa Ŷějakou časoǀou události ;Ŷapř. půlnoc) nebo 

sǇstéŵoǀou/užiǀatelskou akĐi ;Ŷapř. ǀǇtǀořeŶí dokuŵeŶtu ǀ defiŶoǀaŶé složĐeͿ ;FPO_SP_Ϭϰ, 
FPO_SP_05). V případě, že daŶé ǁorkfloǁ přidělí úkol užiǀateli s dokuŵeŶteŵ, Ŷa který užiǀatel 
staŶdardŶě Ŷeŵá opráǀŶěŶí, tak ŵu ďude po doďu ǀǇřízeŶí úkolu přiděleŶo potřeďŶé adhoĐ 
opráǀŶěŶí. ;FPO_SP_ϬϴͿ Saŵozřejŵostí je zasíláŶí ŵailoǀýĐh ŶotifikaĐí užiǀatelůŵ oďsahujíĐí 
přístupoǀé liŶkǇ k úkolůŵ a dokuŵeŶtůŵ ;FPO_SP_ϬϳͿ. PřipoŵíŶkoǀáŶí dokuŵeŶtů lze řešit 
iŶtegroǀaŶýŵi diskuseŵi příŵo Ŷa detailu dokuŵeŶtu Ŷeďo forŵou zǀláštŶího dokuŵeŶtu ;šaďloŶa 
„připoŵíŶkǇ“Ϳ, který se propojí Ŷa připoŵíŶkoǀaŶý dokuŵeŶt ;FPO_SP_ϭϬͿ. ProĐesŶí platforŵa Ŷa 
ǀŶitřŶí úroǀŶi autoŵatiĐkǇ koŶtroluje zastupitelŶost praĐoǀŶíků. V případě, že je daŶéŵu užiǀateli 
ŶastaǀeŶa adŵiŶistrátoreŵ ŶedostupŶost, jsou jedŶotliǀé Ŷa Ŷěj sŵěřoǀaŶé úkolǇ autoŵatiĐkǇ 
přesŵěroǀaŶé Ŷa jeho zástup. ;FPO_SP_ϭϮͿ 

.6 Vyhledávání 
Podkladoǀou teĐhŶologií ECM/DMS AlfresĐo zajišťujíĐí koŵpleǆŶí služďǇ ǀǇhledáǀáŶí a iŶdeǆoǀáŶí je 
Solr ǀe sǀé ǀerzi ϰ., který podporuje fullteǆtoǀé ǀǇhledáǀáŶí ǀ dokuŵeŶteĐh, ŵetadateĐh, složkáĐh, 
oďsahu a ostatŶíĐh sǇstéŵoǀýĐh eŶtitáĐh ;FPO_VH_ϬϭͿ.  Pro užiǀatele je k dispozici je tzv. quick 

search, nebo-li rǇĐhlé ǀǇhledáǀáŶí, které je dostupŶé příŵo ǀ horŶí aplikačŶí liště užiǀatelského 

rozhraŶí. Zde ŵůže užiǀatel zadat rǇĐhlý ǀǇhledáǀaĐí dotaz a AlfresĐo oďrateŵ koŶteǆtuálŶe 
zoďrazuje ǀýsledǇ ;ǀiz Ŷáhled ŶížeͿ, případŶě se užiǀatel ŵůže přepŶout Ŷa plŶý ǀýsledek ǀǇhledáǀáŶí 
;ǀiz ŶáhledǇ ŶížeͿ. K dispoziĐi je taktéž koŵpleǆŶí ǀǇhledáǀáŶí dle kritérií;FPO_VH_ϬϮͿ ǀ kombinaci 

s fullteǆteŵ;FPO_VH_ϬϱͿ, které jsou adŵiŶistrátorský koŶfiguroǀatelŶé, ŵezi tǇto kritéria patří i 
oŵezeŶí Ŷa složkǇ Ŷeďo oďlasti platforŵǇ ;FPO_VH_ϬϲͿ. 
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VǇhledáǀaĐí teĐhŶologie podporuje ďěžŶé ǀǇhledáǀaĐí operátorǇ;FPO_VH_03) pro tvorbu 

koŵpleǆŶíĐh dotazoǀaĐíĐh ǀýrazů. Po jejiĐh zadáŶí se zoďrazí ǀýsledkǇ ǀǇhledáǀáŶí a ŶásledŶě ŵůže 
užiǀatel dotaz upřesŶit/upraǀit a ǀǇhledáǀáŶí jedŶoduše opakoǀat ;FPO_VH_ϬϰͿ. Ve ǀýsledĐíĐh 
ǀǇhledáǀáŶí se zoďrazují příŵo ŶáhledǇ dokuŵeŶtů a taktéž ǀýňatek oďsahu dokuŵeŶtu 
s ǀǇzŶačeŶíŵ teǆtu kde sǇstéŵ Ŷašel shodu;FPO_VH_ϭϮͿ. AplikačŶí lišta Ŷad ǀýsledkǇ ǀǇhledáǀáŶí 
uŵožňuje proǀádět hroŵadŶé akĐe Ŷad ǀýsledkǇ ;FPO_VH_ϭϭͿ. Po kliku Ŷa ǀýsledek ǀǇhledáǀáŶí se 
oteǀře jeho detail ǀ samostatŶéŵ okŶě ;FPO_VH_ϭϯͿ. JedŶotliǀé fuŶkĐe je ŵožŶé shlédŶout Ŷa 
ŶásledujíĐíŵ Ŷáhledu: 

 

V praǀé horŶí části aplikačŶí lištǇ se ŶaĐhází koŶfiguračŶí kolečko, s kterýŵ si užiǀatel ŵůže částečŶě 
přizpůsoďit zoďrazeŶí ǀýsledků. Nad ráŵeĐ tohoto požadaǀku se ǀ leǀé částí ǀýsledků ŶaĐhází tzǀ. 
faĐetǇ, tzŶ. společŶé atriďutǇ ǀǇhledaŶýĐh zázŶaŵů i s uǀedeŶíŵ počtu zázŶaŵů, které sdílejí tuto 
ǀlastŶosti. Užiǀateli se po klikŶutí Ŷa daŶou ǀlastŶost;faĐetͿ upraǀí odpoǀídajíĐíŵ způsoďeŵ 
ǀǇhledáǀáŶí a zoďrazí se daŶé souďorǇ. JedŶotliǀé fuŶkĐe je ŵožŶé shlédŶout Ŷa ŶásledujíĐíŵ 
Ŷáhledu: 
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StráŶkoǀáŶí je ǀ ECM/DMS AlfesĐo řešeŶo ŵoderŶíŵ dǇŶaŵiĐkýŵ způsoďeŵ, kdǇ se další stráŶkǇ 
autoŵatiĐkǇ Ŷačítají při skroloǀáŶí stráŶkǇ sŵěreŵ dolů. 

.7 Podpora el. podepisování (by eIDAS); 
ProĐesŶí platforŵa i užiǀatelského rozhraŶí ECM/DMS AlfresĐo je ǀ budoucnu v ráŵĐi rozǀoje 
připraǀeŶa pro iŶtegraĐi elektroŶiĐkého podepisoǀáŶí dle ŶařízeŶí eIDAS. Zpraǀidla je aplikoǀáŶo Ŷa 
iŶdiǀiduálŶí podepsáŶí daŶého dokuŵeŶtu Ŷeďo ǀýzǀě k podepsáŶí ǀ ráŵĐi ǁorkfloǁ. 

.8 Podpora skenování, vytěžování 
Podpora pro skeŶoǀáŶí je zpraǀidla forŵou ŶakoŶfiguroǀaŶé sdíleŶé složkǇ, do které se ;ručŶě Ŷeďo 
autoŵatiĐkǇͿ uŵísťují ŶaskeŶoǀaŶé dokuŵeŶtǇ. NásledŶě je ŶakoŶfiguroǀaŶé ǁorkfloǁ, které 
dokumenty v praǀidelŶýĐh iŶterǀaleĐh zpraĐuje, ǀǇkoŶá potřeďŶé proĐesŶí úkoŶǇ a uŵístí Ŷoǀé 
dokuŵeŶtǇ Ŷa potřeďŶé ŵísto ǀ repositáři. V ráŵĐi toho zpraĐoǀaĐího ǁorkfloǁ  je ŶásledŶě ŵožŶé 
začleŶit i iŶtegraĐi Ŷa softǁare zaďezpečujíĐí ǀǇtěžoǀáŶí strojoǀě čitelŶýĐh dat. 

.9 Integrace 

ECM/DMS AlfresĐo oďsahuje koŵpletŶě zdokuŵeŶtoǀaŶé a oteǀřeŶé iŶtegračŶí rozhraŶí Ŷa ďázi 
teĐhŶologie REST. Pro iŶtegraĐi Ŷa úroǀŶi dokuŵeŶtů lze použít i staŶdardŶí rozhráŶí dle protokolů 
CMIS/WebDAV. 

.10 Migrace 

MigraĐe je zpraǀidla proǀedeŶa iŵpleŵeŶtaĐí sadǇ ŵigračŶíĐh skriptů, které koŵuŶikuje 
s iŶtegračŶíŵ rozhraŶíŵ třetí straŶǇ a REST rozhraŶí platforŵǇ AlfresĐo. V případě, že ŶeŶí dostupŶé 
iŶtegračŶí rozhraŶí třetí straŶǇ je ŵožŶé ŵigraĐi proǀést Ŷad eǆportŶíŵi souďorǇ oďsahujíĐí potřeďŶá 
data a metadata, která ďudou ǀǇgeŶeroǀáŶa aplikaĐí třetí straŶǇ. DetailŶí Ŷáǀrh ŵigraĐe očekáǀá 
OďjedŶatel zpraĐoǀaŶý od Dodaǀatele ǀ ráŵĐi přediŵpleŵeŶtačŶí aŶalýzǇ, tedǇ ǀ dokuŵeŶtu Náǀrh 
implementace. 
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.11 Lokalizace 

JedŶotliǀé teǆtaĐe platforŵǇ AlfresĐo jsou koŶĐeŶtroǀáŶǇ do lokalizačŶíĐh souďorů, ǀ ráŵĐi kterýĐh 
jsou defiŶoǀáŶǇ jedŶotliǀé jazǇkoǀé lokalizaĐe. AlfresĐo je lokalizoǀáŶo do řadǇ sǀětoǀýĐh jazǇků ŵezi 
kterýŵi je i aŶgličtiŶa. Česká jazǇkoǀá lokalizaĐe ďude dodáŶa ǀ ráŵĐi plŶěŶí této ǀeřejŶé zakázkǇ.  

.12 Zálohování a archivace 

ZálohoǀáŶí je ŵožŶé řešit Ŷa úroǀŶi dokuŵeŶtů, ǀǇďraŶýĐh eŶtit, skupiŶ ŵetadat Ŷeďo Đelého 
ǀirtuálŶího stroje. NejďěžŶějšíŵ je práǀě ǀǇužití zálohoǀaĐíĐh ŵeĐhaŶisŵů Ŷa úroǀŶi ǀirtuálŶíĐh 
strojů ;které jsou zpraǀidla odděleŶǇ ŵiŶiŵálŶě Ŷa aplikačŶí a dataďázoǀéͿ, Đo ďude předpokládáŵe 
aplikoǀáŶo i ǀ prostředí Zadaǀatele ǀǇužitíŵ teĐhŶologie „Veeaŵ AǀailaďilitǇ Suite EŶterprise Plus for 
VMǁare“. ArĐhiǀaĐi lze ǀ AlfresĐo řešit Ŷa Ŷěkolika úroǀŶíĐh, zřejŵě ŶejkoŵpleǆŶějšíŵ je iŶtegraĐe 
na elektroŶiĐkou spisoǀou služďu, která proĐes arĐhiǀaĐe dokuŵeŶtů dále zaďezpečuje. 
Předpokládáŵe, že toto ďude aplikoǀáŶo i ǀ prostředí Zadaǀatele, jelikož ǀ popisu ESS AtheŶA se píše 
„zajišťuje také arĐhiǀaĐi spisů ǀ souladu se zákoŶeŵ č. ϰϵϵ/ϮϬϬϰ Sď., o arĐhiǀŶiĐtǀí a spisoǀé služďě“. 
Mimo integraci na ESS lze archivaci v AlfresĐo zaďezpečit i opatřeŶíŵ dokuŵeŶtů ŵetadatǇ 
arĐhiǀačŶíĐh lhůt a skartačŶíĐh zŶaků a iŵpleŵeŶtoǀáŶíŵ staŶdardŶíĐh ŵeĐhaŶisŵů, které dle 
těĐhto řídíĐíĐh ŵeĐhaŶisŵů arĐhiǀují daŶé dokuŵeŶtǇ Ŷa eǆterŶí úložiště dle požadaǀků Zadaǀatele, 
případŶě ručŶíŵ zadáŶíŵ pokǇŶu k archivaci/skartaci (FPO_SD_40). 

.13 Logování, reporting – statistiky 

Platforŵa AlfresĐo oďsahuje široké ŵožŶostí koŶfiguraĐe logoǀáŶí. Ve ǀětšiŶě iŵpleŵeŶtaĐí je 
pravidlem, že jsou tǇto logǇ strojoǀě zpraĐoǀáǀáŶǇ ŵoŶitoroǀaĐíŵi sǇstéŵǇ třetíĐh straŶ. 
Předpokládáŵe, že toto ďude aplikoǀáŶo i ǀ případě Zadaǀatele, kdǇ ďudou logǇ AlfresĐo připraǀeŶǇ 
pro zpraĐoǀáŶí SIEM sǇstéŵeŵ SIEM QRadar. V oďlasti ŵoŶitoriŶgu poskǇtuje AlfresĐo také Ŷěkolik 
ŵožŶostí. JedŶou je Ŷapříklad ŵoŶitoroǀáŶí poŵoĐí JMX teĐhŶologie. V případě Zadaǀatele ale 
uǀažujeŵe dle podŵíŶek ZadáǀaĐí dokuŵeŶtaĐe iŶtegraĐi Ŷa ŵoŶitoroǀaĐí Ŷástroj Zaďďiǆ. KoŵpleǆŶí 
statistiky lze z AlfresĐo získat poŵoĐí auditoǀaĐíĐh ŵeĐhaŶisŵů, která je součástí platforŵǇ. 
KoŶkrétŶí ŶastaǀeŶí statistik je ǀždǇ otázkou koŶkrétŶíĐh požadaǀků a saŵozřejŵě i arĐhitekturǇ, 
jelikož při ŵasiǀŶíĐh oďjeŵeĐh dat ŵůžou ŵít ǀýpočtǇ statistik Ŷeŵalý ǀýkoŶŶostí dopad. 

.14 Bezpečnost, zabezpečení, šifrování.  
AlfresĐo je ŵožŶé staŶdardŶě proǀozoǀat ǀ ráŵĐi šifroǀaŶé koŵuŶikaĐe poŵoĐí HTTPS/SSL 

(NFP_BEZ_15). Saŵozřejŵostí je šifroǀáŶí hesel ;ǀ případě, že jsou ukládáŶa ǀ sǇstéŵuͿ Ŷeďo 
iŶtegraĐe Ŷa eǆterŶí auteŶtizačŶí ŵeĐhaŶisŵǇ. V ráŵĐi rozǀoje je ŵožŶé aktiǀoǀat i autoŵatiĐké 
šifroǀáŶí oďsahu ;Ŷeďo jeho částíͿ. AktuálŶě AlfresĐo Ŷeoďsahuje žádŶé zraŶitelŶosti z OWASP TOP 

10 (NFP_BEZ_12). 

 Popis ȋneȌstandardní implementace 

HlaǀŶí oďlasti staŶdardŶí iŵpleŵeŶtaĐe jsou: 

 Konfigurace Content Metamodel -> defiŶiĐe jedŶotliǀýĐh eŶtit a jejiĐh ŵetadat 
 KoŶfiguraĐe opráǀŶěŶí -> defiŶiĐe/iŶtegraĐe ďezpečŶostŶíĐh skupiŶ, užiǀatelů a rolí 
 KoŶfiguraĐe proĐesů -> defiŶiĐe jedŶotliǀýĐh proĐesŶíĐh diagraŵů, jejiĐh deploǇŵeŶt a 

ŶásledŶé ĐustoŵizaĐe ǀ iŶtegračŶíĐh ďodeĐh 
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 KoŶfiguraĐe forŵulářů -> defiŶiĐe jedŶotliǀýĐh atriďutů, oŵezujíĐíĐh kritérií a jejiĐh ŶaǀázáŶí 
Ŷa potřeďŶé krokǇ proĐesu 

 KoŶfiguraĐe užiǀatelského rozhraŶí -> defiŶiĐe ǀizuálŶíĐh stǇlů, dashletů a užiǀatelskýĐh 
obrazovek 

 Konfigurace Sites -> defiŶiĐe jedŶotliǀýĐh oďlastí;ageŶdͿ, přístupoǀýĐh opráǀŶěŶí, dostupŶýĐh 
aplikaĐí a dalšíĐh praǀidel 

 

OstatŶí úpraǀǇ Ŷad ráŵeĐ těĐhto oďlastí jsou zpraǀidla ozŶačoǀáŶǇ jako ŶestaŶdardŶí iŵpleŵeŶtaĐe, 
tǇto jsou ale řádŶě zdokuŵeŶtoǀaŶé a ǀ ŵaǆiŵálŶí ŵožŶé ŵíre iŵpleŵeŶtoǀáŶǇ tak, aďǇ je ďǇlo 
možŶé ŵigroǀat Ŷa Ŷoǀé ǀerze platforŵǇ AlfresĐo. TǇto oďlasti jsou zpraǀidla ozŶačeŶǇ ǀ taďulkáĐh 
fuŶkčŶíĐh a ŶefuŶkčŶíĐh požadaǀků jako „Bude ǀǇǀiŶuto“, patří ŵezi Ŷě zejŵéŶa: 

 Integrace 

 MigračŶí práĐe 

 AgeŶdoǀě speĐifiĐké fuŶkĐioŶalitǇ 

 OstatŶí speĐiálŶí fuŶkĐe Ŷa ŵíru Zadaǀateli Licencování, maintenance a ceny 

Pozn. Tibor: toto je kapitola kde bude hlavne tabulka ceny, z pohledu liĐeŶĐováŶí zde třeďa Ŷapsat ze 
jde o „opeŶ sourĐe liĐeŶĐi LGPLv3“ , je ŶevýhradŶí a časově ŵístŶě a počteŵ uživatelů ŶeoŵezeŶá. 

LiĐeŶĐe dataďázové teĐhŶologie PostgreSQL je speĐifiĐká, uvádíŵe zde její odkaz 
http://www.opensource.org/licenses/postgresql, jde o liďerálŶí opeŶ source licenci obdobnou BSD 

nebo MIT licenci, je ŶevýhradŶí a časově ŵístŶě a počteŵ uživatelů ŶeoŵezeŶá.  Popis provozu, správy – administrace a rozvoje řešení – produktu 

Platforma Alfresco je jedŶoduše rozšiřitelŶá a ŵodifikoǀatelŶá. HlaǀŶí roli ǀ této oďlasti hraje fakt, že 

Đelý zdrojoǀý kód platforŵǇ je oteǀřeŶý a připraǀeŶý k úpraǀáŵ. Zároǀeň platí, že je ǀ České 
repuďliĐe i zahraŶičí rada suďjektů, které jsou sĐhopŶǇ koŵpletŶě přeǀzít spráǀu a rozǀoj řešeŶí, 
Ŷeďo do Ŷěj částečŶě ǀstupoǀat a rozšiřoǀat funkcionality. 

Velkou ǀětšiŶu adŵiŶistračŶíĐh úkoŶů je ŵožŶé realizoǀat ǀ ráŵĐi tzǀ. adŵiŶistračŶí koŶzolǇ. Jde o 
součást užiǀatelského rozhráŶí AlfresĐo, která je přirozeŶě dostupŶá jeŶ pro adŵiŶistrátorǇ. Přes 
koŶzolu jde poŵoĐí koŵpleǆŶě zdokuŵeŶtoǀaŶýĐh skriptů a příkazů oǀládát ǀětšiŶu oďlastí AlfresĐo. 
Pro úplŶost zde uǀádíŵe odkaz Ŷa dokuŵeŶtaĐi adŵiŶistračŶí koŶzole příŵo od ǀýroďĐe 
https://docs.alfresco.com/4.2/concepts/at-adminconsole.html.  

http://www.opensource.org/licenses/postgresql
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Příloha č. 5 – Akceptační protokol 

 

Můžete využít následující příklad nebo i vlastní protokol, pokud bude splňovat definici příkladu. 

Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 

100 10 Praha 10 

Poskytovatel: 

TECHNISERV IT, spol. s r. o. 

Traťová 574/1,  

619 00 Brno 

Smlouva číslo: 

(číslo centrální evidence smluv) 

180166 

Projekt / Objednávka číslo: [●] 

Název projektu / objednávky: [●] 

Akceptační protokol 

Popis činností: 

(Poskytovatel) 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

Připomínky – výhrady: 

(Objednatele) 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

[●] 

Objednatel svým podpisem protokolu prohlašuje, že objednané služby byly 

Poskytovatelem realizovány a jsou Objednatelem akceptovány: 

☐  BEZ VÝHRAD  ☐  S VÝHRADOU  ☐  NEAKCEPTOVÁNY 

Za Objednatele Za Poskytovatele 

Jméno: [●] Jméno: [●] 

Datum: [●] Datum: [●] 

Podpis: [●] Podpis: [●] 
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