



GEOSAN GROUP
U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN III
DIČ: CZ25671464
②

SMLOUVA O DÍLO č. SMLDEU 24-101/2015 VZ 27/2015/11

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 25671464
DIČ: CZ25671464
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 420340319/0800
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1021108859/5500
zástupce ve věcech smluvních: Ivan Havel - výkonný ředitel,
Ing. Martin Fischer - obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Kazda, ředitel závodu ekologických a
inženýrských staveb
adresa pro doručování korespondence: U průhonu 32, 170 00 Praha 7

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY Název části zakázky: Jánský potok V KM 0,1-2,4

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je nedílnou součástí této Smlouvy a závazek objednatele kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Zakázka je hrazena z dotačního programu MŽP 115V27 MŽP Povodně 2013. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků veřejné zakázky Likvidace povodňových škod.
2. Předmětem plnění zhotovitele jsou také:

- veškeré ostatní stavební přípomocce související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla
3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
 4. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení: nutno po obdržení dotačních prostředků - předpokládaný termín do 15 dnů od podpisu smlouvy.

1.2. termín dokončení a konečné předání 30.11.2016

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného ve výkazu- rozpočtu v příloze č. čl. II. této Smlouvy ve výši:

b)		
11 953 486,42	Kč bez DPH	
2 510 232,15	DPH 21%	
14 463 718,57	Kč včetně DPH	

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,

- b) na základě požadavků objednatele,
 - c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno de jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
 5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD, dle dohody s objednatelem.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní na tuto skutečnost technický dozor a zástupce objednatele.
 7. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného umístění.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.
 9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1. Dále je povinen provádět práce dle příslušných územních rozhodnutí, souhlasů a stanovisek. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení prací danou technologií dle projektové dokumentace. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat v co nejkratším (nezbytně nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude vždy parkována mimo chráněné území.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.).
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: Martin Šebek DiS, telefon 724 010 439, email martin.sebek@ggcz.eu Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se zavazuje provádět práce pod dohledem oprávněné osoby, která je držitelem autorizace, jímž se prokazoval ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k přejímce, je povinen na žádost technického dozoru zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.

14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatelem.
15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího zhotovitele.

3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly budou předány před realizací stavby objednateli).

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor a objednatele nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, bude započato přejímací řízení.
3. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
4. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných a požadovaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v **délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatel**em, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatel
2. Na vyzvání objednatel odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek X. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatel je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepiše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatel. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Dále musí faktura obsahovat název projektu a jeho registrační číslo. Jedná se o program 115V27 MŽP Povodně 2013.
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatel
3. Úhrada za objednatel požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatel.

4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 20 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a násl.občanského zákoníku, v platném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
 - b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v přejímacím řízení a odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.
 - d) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. XI. této Smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
13. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 07. 07. 2015

V Praze dne 13.7.2015
Na základě plné moci ze dne 5.1.2015

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

Ivan Havel, výkonný ředitel

Za správnost: _____

Na základě plné moci ze dne 5.1.2015

č. 02: _____

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 480
280 02 KOLÍN III
DIČ: CZ25671464

②

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03/2014

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 26.03.2014

Objednavatel:

Správa KRNAP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 953 486,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 953 486,42
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	11 953 486,42	2 510 232,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 463 718,57
------------	---	-----	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 KOLÍN III

DIČ: CZ25671464

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 26.03.2014

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 925 760,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 925 760,59
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	7 925 760,59	1 664 409,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 590 170,31
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 26.03.2014

Objednavatel: Správa KRNP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 925 760,59

HSV - Práce a dodávky HSV

6 988 857,95

1 - Zemní práce

1 751 408,53

91	K	1110VP	Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupu do koryta	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00
			1		1,000		
1	K	11112VP	Firem pol.: Drcení odstraněných křovin a větví z pokácených stromů do prům. 70 mm, vč. naložení, odvozu a likvidace	m3	40,800	550,00	22 440,00
			105*0,05		5,250		
			3555*0,01		35,550		
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	3 555,000	21,46	76 301,81
			3555		3 555,000		
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	63,000	91,84	5 785,92
			63,0		63,000		
70	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	18,000	164,94	2 968,87
			18,0		18,000		
71	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	23,000	266,14	6 121,31
			23,0		23,000		
72	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	1,000	679,99	679,99
			1,0		1,000		
88	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	63,000	196,21	12 361,32
			63		63,000		
89	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	365,89	6 586,02
			18		18,000		
74	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	584,18	1 168,36
			2,0		2,000		
75	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	1 238,24	2 476,47
			2,0		2,000		
4	K	1140VP	Firem. pol.: Očištění stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby z LK na MC) tlakovou vodou (tlak vody 300-500 Bar)	m2	1 336,200	50,37	67 306,49
			90,0 "PB, LB km 0,455-0,485 dlažby"		90,000		
			210,0 "PB, LB km 0,485-0,555 dlažby"		210,000		
			135,0 "LB km 0,555-0,630 - dlažby"		135,000		
			15,0 "PB, km 0,615-0,640 - dlažby"		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,04*31 "31 ks dřevěné pasy"		218,240		
			20,0*18 "km km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. práh		360,000		
			9,40*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		18,800		
			7,41 "km 4,534-4,540 rovinanina Janské Lázně - pod silnicí		7,410		
			108,91" km 2,580 -2,738 rovinanina Janské Lázně (pod zatrubněním)"		108,910		
			271,13 "rovinanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		271,130		
87	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	39,400	255,30	10 058,70
			22,80 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		22,800		
			16,60 " km 2,159-2,259 rovinanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		16,600		
61	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	490,620	111,06	54 488,82
			192,61 "km 2,665 srubový stupeň"		192,610		
			140,21 "km 2,620 srubový stupeň"		140,210		
			157,80 "km 2,586 srubový stupeň"		157,800		
62	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	490,620	25,18	12 354,78
			192,61 "km 2,665 srubový stupeň"		192,610		
			140,21 "km 2,620 srubový stupeň"		140,210		
			157,80 "km 2,586 srubový stupeň"		157,800		
37	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	631,500	289,87	183 051,02
			3,96*31 "31 ks dřevěné pasy"		122,760		
			10,56*18"km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		190,080		
			4,59 "km 4,534-4,540 rovinanina Janské Lázně - pod silnicí		4,590		
			76,10 "km 2,580-2,738 rovinanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		76,100		
			237,97 "rovinanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		237,970		
38	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	631,500	32,03	20 225,01
			631,5 "viz pol. č.: 132301202		631,500		
40	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	74,370	857,08	63 741,40
			36,57 "km 3,141-3,209 rovinanina Janské Lázně (nad zatrubněním)		36,570		
			37,8 " km 2,159-2,259 rovinanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		37,800		
63	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,000	118,76	21 377,04
			60,00 "km 2,665 srubový stupeň"		60,000		
			60,00 "km 2,620 srubový stupeň"		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			38,43 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		38,430		
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 522,810	20,99	31 960,81
			12,00 "km 4,753 skluz"		12,000		
			30,64*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		153,200		
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40,000		
			40,00 "km 2,620 srubový stupeň"		40,000		
			40,00 " km 2,586 srubový stupeň"		40,000		
			6,0*31 "31 ks dřevěné pasy"		186,000		
			9,0*18 "km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		162,000		
			3,37 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí"		3,370		
			79,04 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		79,040		
			211,66 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		211,660		
			88,12 " km 2,159-2,259 rovnanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		88,120		
			507,42 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		507,420		
58	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2	496,000	27,98	13 877,84
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40,000		
			40,00 "km 2,620 srubový stupeň"		40,000		
			40,00 " km 2,586 srubový stupeň"		40,000		
			9,0*18 "18 ks - dř. prahy"		162,000		
			14,0*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		28,000		
			6,0*31 "31 ks dřevěné pasy"		186,000		
5	K	900VP	Firem pot.: Úprava ploch - průběžné čišťování místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
6	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	3 600,000	55,00	198 000,00
			600*3*2		3 600,000		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							16 435,62
35	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	129,880	4,05	526,18
			1,99 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí"		1,990		
			115,24 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		115,240		
			12,65 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		12,650		
36	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,948	91,00	177,27
34	K	181451123	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 915,700	6,85	13 117,28
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,90 "km 2,586 srub. stupeň"		16,900		
			0,9*3,8 "km 0,470, 0,500 podklad pod těleso stupně"		3,420		
43	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	162,560	84,05	13 663,60
			4,50 "km 0,565 dřevěný práh"		4,500		
			33,46 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		33,460		
			124,6 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		124,600		
39	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1 632,240	1 480,44	2 416 434,70
			23,70 "km 4,753 skluz"		23,700		
			27,23 "km 2,665 srubový stupeň"		27,230		
			27,23 "km 2,620 srubový stupeň"		27,230		
			27,23 "km 2,586 srub. stupeň"		27,230		
			(4,5+4,05)*31 "31 ks dř. prahy viz výkaz kubatur"		265,050		
			(5,5+8,25+4,2)*18 "dřevěné prahy 18 ks - hm. kamene 1000 kg+ 500 kg + 200-500 kg "		323,100		
			5,20+3,98 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí - viz výkaz kubatur - hm. 200-500 kg + nad 500 kg		9,180		
			164,42+137,10 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur - hm. 200-500+nad 500"		301,520		
			40,44+37,80 " km 2,159-2,259 rovnanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi - hm. 200-500 + nad 500"		78,240		
			284,89+264,87 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatu - hmotnosti 200-500 + hmot. nad 500 kg"		549,760		
42	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	191,600	832,00	159 410,48
			4,50 "km 0,565 dřevěný práh"		4,500		
			24,2*2 "km 0,470a 0,500, dlažba boků spadiště kamenného stupně"		48,400		
			138,7 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		138,700		
41	K	465511524	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	41,610	1 091,76	45 427,95
			41,61 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		41,610		
24	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	118,100	1 558,17	184 020,29
			15,0 "PB km 0,455"		15,000		
			10,0 "PB km 0,470"		10,000		
			4,0 "LB km 0,535"		4,000		
			18,0 "PB, LB 0,455-0,485"		18,000		
			21,0 "PB, LB 0,485-0,555"		21,000		
			22,5 "LB 0,555-0,630"		22,500		
			27,6 "PB, LB 2,470-2,493"		27,600		

19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20,0	20,000			
15	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	2,400	980,84	2 354,03
			3,0*0,8 "km 0,813 bourání stupně dřevěného"	2,400			
			3,0*0,8 "km 0,781 bourání stupně dřevěného"	2,400			
20	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkného výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem (1192,41+39,4+490,62+631,5+74,37)- 893,13"výkop+odkopávky+jámy+rýhy+rýhy 5 tř. - násypy 20,0 "odstraněné kameny pod mostem v Jánských Lázních" (30,0+11,399)/2 "vybouraná sut' ze spárování dlažeb, tuny přepočteny na m3 ((63+18)*0,5)+2+2 " vykpané pařezy"	m3	1 620,370	220,00	356 481,40
					1 535,170		
					20,000		
					20,700		
					44,500		
			96 - Bourání konstrukcí				
			99 - Přesuny hmot a sutí				
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3 899,939	114,39	446 095,88
			3899,939	3 899,939			
			998 - Přesun hmot				
85	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	1 949,970	237,78	463 669,48
			3899,939*0,5 "50 % prací se zvětšeným přesunem"	1 949,970			
			N00 - Nepojmenované práce				
			N01 - Nepojmenovaný díl				
90	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (úseky, kde budou probíhat práce s betonem, cementovou maltou, příčné objekty)	soubor	1,000	455 000,00	455 000,00
			1,0	1,000			
76	K	0911VP	Firem pol. Odstranění odpadu z koryta toku vč. dopravy, likvidace dle zákona o odpadech	m3	35,000	960,00	33 600,00
			30,0 "v celé délce úseku"	30,000			
			5,0 "km 1,180 beton, železo, sut' apod."	5,000			
77	K	0915VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.) v délce 200 m	m	200,000	1 140,00	228 000,00
			200,0	200,000			
78	K	09159VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž zábradlí	m	6,000	1 570,00	9 420,00
			6,0 " km 2,493"	6,000			
79	K	09157VP	Firem pol.: Ponechání, napojení, prodloužení, zkrácení všech stávajících výústí	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00
			1	1,000			
60	K	4631VP	Firem. pol.: Rovnanina - kamenné kvádry z LK hmotnosti nad 1000 kg	m3	75,240	932,12	70 132,64
			25,08 "km 2,665 srubový stupeň"	25,080			
			25,08 "km 2,620 srubový stupeň"	25,080			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/investice - SO 01 Přehrážka v km 1,180

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 26.03.2014

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 869 525,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 869 525,84

DPH základní 21,00%

ze

1 869 525,84

392 600,43

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 262 126,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/investice - SO 01 Přehrážka v km 1,180

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 26.03.2014

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 869 525,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 809 325,84

1 - Zemní práce

406 429,62

55	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	9,000	27,64	248,73
3*(3*1) "3 ks silničních panelů"					9,000		
58	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	9,000	128,06	1 152,53
3*(3*1) "odstranění podkladu pod silničními panely"					9,000		
38	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	819,350	244,32	200 185,82
819,35					819,350		
39	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	819,350	22,37	18 332,65
819,35					819,350		
40	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,570	435,44	8 086,12
18,57					18,570		
41	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,570	32,03	594,74
18,57					18,570		
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	150,000	118,76	17 814,20
150					150,000		
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	150,000	15,67	2 350,98
150					150,000		
17	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,000	61,23	9 184,12
150					150,000		
18	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,000	13,20	1 979,77
150					150,000		
26	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	80,000	368,64	29 490,91
80					80,000		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	237,880	50,80	12 085,47
819,35+18,57-600,04 "výkopy + jámy - násypy"					237,880		
42	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	600,040	59,45	35 669,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			86,6	86,600			
28	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	132,500	1 480,44	196 158,41
			17,21 "závěrný pas z LK o hm. nad 1500 kg"	17,210			
			115,29 "dopadiště z LK o hm. nad 1000 kg"	115,290			
29	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	1,600	1 030,00	1 648,00
			1,5 "dl. 15,2, prům. 400 mm"	1,500			
			0,10 "dl. 2,50 prům. 200 mm"	0,100			
5 - Komunikace							2 635,78
53	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	9,000	112,86	1 015,78
			(3*1)*3 "3 ks silničních panelů 300*100*15 cm"	9,000			
54	M	593812330	panel silniční IZD 300/ 100/ 18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	3,000	540,00	1 620,00
			dohodou				
			3	3,000			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 011,99
36	K	628613211	Protikorozi ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	5,760	349,30	2 011,99
			5,76 "ocelový svařenec pro uchycení příčných kulatin ve stř. části přehrážky"	5,760			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							254 034,96
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	16,720	1 317,45	22 027,74
			16,72	16,720			
30	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	25,000	99,43	2 485,76
			25,0	25,000			
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m	190,700	340,65	64 962,11
			190,7	190,700			
32	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	52,000	151,56	7 880,94
			52,0	52,000			
34	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus	2,000	5 402,88	10 805,76
			2 "dilenský výrobek, ocelový svařenec pro uchycení příčných kulatin střed. části přehrážky"	2,000			
35	M	1455027VD	Firem pol.: dilenský výrobek profil ocelový U svařovaný	t	0,141	65 000,00	9 165,00
			Hmotnost: 11,3kg/m				
			0,1412	0,141			
27	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	32,000	190,65	6 100,76
			80*0,4	32,000			
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2	24,720	116,09	2 869,70
			24,72	24,720			
7	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	24,720	87,93	2 173,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/investice 02 - SO 02 Přehrážka v km 3,739

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 26.03.2014

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 853 699,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 853 699,99
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 853 699,99	389 277,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 242 976,99
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/investice 02 - SO 02 Přehrážka v km 3,739

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 26.03.2014

Objednavatel: Správa KRNP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 853 699,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 793 499,99

1 - Zemní práce

468 602,13

46	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	827,000	321,78	266 114,30
827					827,000		
47	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	827,000	31,06	25 686,37
827,0					827,000		
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,570	435,44	8 086,12
18,57					18,570		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,570	32,03	594,74
18,57					18,570		
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	125,000	118,76	14 845,17
125					125,000		
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	125,000	15,67	1 959,15
125					125,000		
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	125,000	61,23	7 653,43
125					125,000		
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	125,000	13,20	1 649,81
125					125,000		
9	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	72,000	368,64	26 541,82
72					72,000		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	323,640	50,80	16 442,50
827-503,36 "výkopy + jámy - násypy"					323,640		
11	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	503,360	59,45	29 922,51
503,36					503,360		
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	168,000	20,99	3 525,99
168,0					168,000		
13	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2	168,000	27,98	4 700,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140,40 "dopadiště z LK o hm. nad 1000 kg"					140,400		
28	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	2,150	1 030,00	2 214,50
2,0 "dl. 20, prům. 400 mm"					2,000		
0,15 "dl. 3,20 prům. 200 mm"					0,150		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 347,32
30	K	628613211	Protikorozi ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	6,720	349,30	2 347,32
6,72 "ocelový svařenec pro uchycení příčných kulatin ve stř. části přehrážky"					6,720		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							235 777,91
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	11,720	1 317,45	15 440,50
11,72					11,720		
32	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	22,460	99,43	2 233,21
22,46					22,460		
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m	123,130	340,65	41 944,33
123,13					123,130		
34	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	24,600	151,56	3 728,29
24,6					24,600		
35	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus	2,000	5 402,88	10 805,76
2 "dílenký výrobek, ocelový svařenec pro uchycení říčních kulatin střed. části přehrážky"					2,000		
36	M	1455027VD	Firem pol.: dílenký výrobek profil ocelový U svařovaný Hmotnost: 11,3kg/m	t	0,181	65 000,00	11 765,00
0,181					0,181		
37	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	21,600	190,65	4 118,01
72*0,3					21,600		
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2	27,060	116,09	3 141,34
27,060					27,060		
39	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	27,060	87,93	2 379,28
27,06					27,060		
40	K	985323112	Přechodový můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	27,060	547,54	14 816,46
27,06					27,060		
41	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3	323,640	220,00	71 200,80
323,64					323,640		
99 - Přesuny hmot a sutí							54 204,93
42	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	473,880	114,39	54 204,93
473,880					473,880		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 26.03.2014

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

304 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

304 500,00

DPH základní 21,00% ze 304 500,00

63 945,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

368 445,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Objekt: 03/2014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 26.03.2014

Objednavatel: Správa KRNAP
Zhotovitel: na základě VŘ

Projektant: Ing. Filip Brtna
Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 500,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

304 500,00

1	K	20011RVD	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
2	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00
			1		1,000		
3	K	20094VD	Zpracování havarijního plánu vč. provedení opatření z něho vyplývajících	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			1		1,000		

N01 - Nepojmenovaný díl

184 500,00

4	K	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
			1,0		1,000		
5	K	2005R	zajištění umístění štítu o povolení stavby	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
			1,0		1,000		
6	K	20092VP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. podobě) a zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00
			1,0		1,000		
7	K	20093VP	Zpracování a předání doplnění PD pro provádění stavby o technologické postupy zhotovitele	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00
			1,0		1,000		
8	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty (adjustace dříví) a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
			1		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

28



PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392, zastoupená Ludkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem U Starého hřbitova, 560 02 Česká Třebová, výrobního ředitele společnosti,

Ing. Martina Fischera, nar. dne 30. 8. 1971, bytem Stěžírky 39, 503 12 Stěžery, obchodního ředitele společnosti,

Ing. Pavla Růžičku, nar. dne 4. 10. 1975, bytem Podlesí 76, 534 01 Holice v Čechách, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,

Pavla Prokúpeka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších čtyř zmocněnců.

V Praze dne 5. ledna 2015

.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

.....
Ing. Pavel Růžička
ředitel Závodu ekologických inženýrských staveb

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Martin Fischer
obchodní ředitel

.....
Pavel Prokúpek
ředitel Závodu pozemních staveb

Mgr. Daniel Thelen
advokát
ev. č. ČAK 12327
IČ: 71661867

Daniel Thelen