

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Železné hory - geologicky významná oblast“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Splněním veřejné zakázky dojde k vytvoření uceleného informačního celku geovědní, vlastivědné a enviromentální povahy. Instalací jednotlivých zastavení dojde ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o přírodovědných hodnotách Železných hor, jejich geologické minulosti a chráněném území. Rekonstrukcí Naučné stezky Údolím Doubravy dojde k opravě dlouhodobě neuspokojivého stavu NS a tím k zvýšení bezpečnosti jejich návštěvníků.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Veřejná zakázka je dělená na dvě části A a B. V rámci části A dojde k vybudování 5 bezobslužných informačních stanovišť resp. přístřešků, k výrobě a instalaci 58 stojanů pro informační tabule, k výrobě a instalaci informačních návěští, k výrobě a instalaci kovových tabulek s názvy hornin. Bude provedena úprava skalních výchozů a horninových bloků, sběr horninových bloků pro venkovní expozice a jejich instalace u 5 bezobslužných informačních stanovišť. V rámci veřejné zakázky dojde k terénním úpravám na 10 lokalitách. Nedílnou součástí veřejné zakázky je zpracování odborné náplně informačních tabulí a tabulek k informačním návěštím, zpracování webových stránek projektu, propagace a vydání informačních materiálů. V rámci části B dojde k rekonstrukci stávající Naučné stezky Údolím Doubravy, která je na mnoha místech narušena zvýšenými průtoky ve vodoteči. Zde dojde k opravě, zbudování či výměně opěrných zídek, můstků, schodů a zábradlí .
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeba zadavatele	AOPK ČR je státní organizace ochrany přírody a krajiny, a to jak v oblasti výkonu státní správy na území CHKO, NPR a NPP, tak v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu. Jednou z hlavních priorit je osvěta a prezentace daných hodnot území veřejnosti. Doplněním návštěvnické infrastruktury AOPK ČR zároveň usměrňuje rekreační aktivity tak, aby předměty ochrany zůstaly zachovány, nedocházelo ke snižování biodiversity a byla zajištěna bezpečnost návštěvníků.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 460 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky	
Veřejný zadavatel popíše změny a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) V popisu předmětu veřejné zakázky	V souladu s §2 písmeno a) vyhlášky č.232/2012 Sb. ke změnám skutečností nedošlo.

<p>c) Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele</p> <p>d) V předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky</p>	
<p>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů</p>	<p>Nerealizace zakázky by způsobila :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nesplnění cílů a úkolů Plánů péče CHKO Železné hory, PR Údolí Doubravy, PP Skalka u Sovolusk, PP Farář, PP Podskála - omezení informovanosti veřejnosti o geologických hodnotách území a ochraně přírody - možné uzavření NS Údolím Doubravy pro neuspokojivý stav objektů návštěvnické infrastruktury
<p>Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.</p>	<p>Zadavatel neuvádí</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.</p>	<p>Zadavatel neuvádí</p>
<p>Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.</p>	<p>Zadavatel neuvádí</p>