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TATO RÁMCOVÁ DOHODA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena analogicky ve smyslu 

ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

 
MEZI 
 
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupenou: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního  

a správy majetku 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

 
DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 
A 
 
Stanislavem Rožcem 

se sídlem:  Přemyslovská 4 86/44, 4 30 00 Praha 3 

IČO:  03087743 

DIČ:  CZ7806052661 (je plátcem DPH) 
bankovní spojení:  UniCredit bank a. s. 

číslo účtu:  2112940709/2700 

zapsaným:  živnostenský rejstřík vedený u Městské části Praha 3 

 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce zasedacích místností v budově MŽP II.“, systémové číslo veřejné 
zakázky v NEN: N006/22/V00002410 (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka 
byla zadávána v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
mimo působnost ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ formou otevřené výzvy. 
Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále 
jen „Nabídka Zhotovitele“) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem 
poskytování stavebních, elektromontážních, malířských, tapetářských a podlahářských 
prací včetně dodávky materiálů a dalších činností. Cílem této Smlouvy je tedy úprava 
dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva 
a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní 
jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě. 

1.3 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v poskytování stavebních, elektromontážních, malířských, tapetářských 
a podlahářských prací včetně dodávky materiálů a dalších činností (dále také „Stavební 
práce“ či „Dílo“) dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě, 

vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku a dále dle jednotkového 
ceníku (viz Příloha č. 1a této Smlouvy), a to řádně, bez vad a nedodělků. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo dle této Smlouvy s maximální úsporností 
a optimalizací navrhovaných postupů tak, aby dosáhl hospodárných nákladů 
na provádění Stavebních prací. 

1.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené Dílo v souladu s touto 
Smlouvou cenu podle čl. 4. této Smlouvy. 

 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY 

2.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024, popř. do vyčerpání 
celkové částky 5.371.900,83 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), 
podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

2.2 Plnění dle této Smlouvy bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Konkrétní závazné termíny realizace Stavebních prací budou stanoveny v jednotlivých 
objednávkách (blíže viz čl. 3. této Smlouvy). 

2.3 Místem plnění je sídlo Objednatele (dále také „Staveniště“). 
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3. PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je:  

Ing. Lucie Hurdová,  

tel.: +420 267 122 635, 

email: lucie.hurdova@mzp.cz. 

Kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických je: 

Stanislav Rožec 

3.2 Jednotlivé Stavební práce budou Zhotovitelem realizovány průběžně dle potřeb 
Objednatele na základě písemných objednávek ze strany Objednatele (dále 
jen „Objednávky“ nebo jednotlivě „Objednávka“). Stavební práce musejí splňovat 
veškeré požadavky uvedené v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v Nabídce 
Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a dále v této 
Smlouvě. 

3.3 Objednávky Objednatele musejí obsahovat veškeré potřebné údaje, tedy označení 
a identifikační údaje Smluvních stran, potřebné informace o požadovaných Stavebních 
pracích, požadovaný termín realizace Díla včetně vyklizení Staveniště, konkrétní místo 
realizace Díla a případné další nezbytné údaje a podklady. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje písemně potvrdit přijetí Objednávky do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení Objednávky Objednatelem. Požadované Stavební práce 
a podmínky uvedené v Objednávce budou ze strany Zhotovitele respektovány. Nebude 

upravován ani rozsah a druh Stavebních prací, ani finanční objem, nedojde-li v tomto 

směru k výslovné dohodě mezi oběma Smluvními stranami. V případě, že Objednávka 
nebude ve lhůtě 2 pracovních dnů Zhotovitelem písemně potvrzena nebo k Objednávce 
Zhotovitel nevznese písemné připomínky specifikující rozpor s touto Smlouvou, 

je Objednávka považována za přijatou a závaznou. K pozdějšímu odmítnutí Objednávky 
tak nebudou Smluvní strany přihlížet. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit jednotlivé Stavební práce ve lhůtě stanovené 
v Objednávce, která počíná běžet následující pracovní den po dni potvrzení Objednávky 
Zhotovitelem, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Nebude-li v Objednávce 
lhůta zahájení Stavebních prací vysloveně stanovena, má se za to, že tato lhůta zahájení 
činí 10 pracovních dnů. 

3.6 V případě pochybností je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele nejpozději 
následující pracovní den od doručení Objednávky doplňující informace k požadovaným 
Stavebním pracím. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující 
a nemůže se z tohoto důvodů zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění 
Objednávky. 

mailto:lucie.hurdova@mzp.cz
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3.7 Objednávky a potvrzení Objednávek mohou být prováděny výhradně mezi kontaktními 
osobami Objednatele (nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tato kontaktní osoba 
písemně pověří) a Zhotovitele dle odst. 3.1 tohoto článku, a to elektronicky (emailem), 

pokud nebude dohodou Smluvních stran ujednáno jinak. 

3.8 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškeré informace a nezbytnou součinnost 
a udílet mu pokyny potřebné k tomu, aby byl Zhotovitel schopen realizovat Stavební 
práce dle této Smlouvy ve lhůtě, která bude stanovena v Objednávce. Objednatel 

odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých Zhotoviteli. 

3.9 Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Zhotoviteli písemné pokyny ke konkrétním 
postupům Zhotovitele při plnění dle této Smlouvy. 

3.10 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončených Stavebních prací 
dle Objednávky, a to dle dohody Smluvních stran. 

3.11 Předání řádně dokončených Stavebních prací dle Objednávky bude vždy přítomna 
kontaktní osoba Zhotovitele či její zástupce podle odst. 3.1 tohoto článku. V případě, 
že výše uvedenému předání nebude přítomna kontaktní osoba Zhotovitele či její 
zástupce, vyhrazuje si Objednatel právo tyto Stavební práce dle Objednávky nepřevzít. 

3.12 O průběhu předání a převzetí Stavebních prací pořídí Smluvní strany protokol o předání 
a převzetí, který musí obsahovat minimálně tyto náležitosti (dále jen „Protokol“): 

a) identifikační údaje Smluvních stran; 

b) popis Stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí; 

c) cena provedených Stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí; 

d) prohlášení Objednatele, zda Stavební práce přejímá nebo nepřejímá; v případě 
nepřevzetí Stavebních prací postupuje Objednatel dle odst. 3.13 tohoto článku; 

e) podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele 

Přílohou Protokolu budou doklady vztahující se k předávaným Stavebním pracím, 
a to minimálně tyto: 

a) oceněný výkaz výměr; 

b) prováděcí dokumentace; 

c) environmentální prohlášení o produktu u materiálů SDK podhledů (EPD); 

d) doklady o ekologické likvidaci odpadů. 

3.13 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Stavební práce, pokud mají vady 
nebo nedodělky. Mají-li Stavební práce, které jsou předmětem předání a převzetí, vady 
nebo nedodělky, musí Protokol obsahovat i tyto náležitosti: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání 
a které nebrání užívání Stavebních prací Objednatelem; 

b) popř. podmínky a termíny pro odstranění vad a nedodělků; 
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c) vyjádření Objednatele, zda Stavební práce odmítá převzít, či je přejímá i s vadami 
a nedodělky, které nebrání užívání. 

3.14 V případě, že bude Objednatel v Objednávce požadovat i jiné plnění, 
než je specifikováno v Příloze č. 1a této Smlouvy, pak Objednatel svůj požadavek 
podrobně specifikuje a uvede všechny související podmínky a lhůty realizace a dodání 
takového plnění. Cena takového plnění bude předem odsouhlasena oběma Smluvními 
stranami – takové Stavební práce budou vyjádřeny formou položek včetně jejich 
množství a oceněny podle katalogu soupisu směrných cen stavebně-montážních prací 
ÚRS Praha, a. s., platných v době realizace těchto Stavebních prací, případně 
na základě individuální kalkulace nákladů neobsažených v těchto cenících, která bude 

korespondovat cenám v místě a čase obvyklým. 

 

4. CENA ZA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Celková částka za poskytování Stavebních prací po dobu trvání této Smlouvy může činit 
nejvýše 5.371.900,83 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 1.112.099,17 Kč, celková 
částka tedy činí 6.500.000,- Kč vč. DPH (dále jen „Celková částka“). 

4.2 Objednatel bude objednávat Stavební práce postupem podle čl. 3. této Smlouvy pouze 

dle skutečné potřeby. Celková částka je tedy částkou předpokládanou a rámcovou 

a nemusí být po dobu trvání této Smlouvy vyčerpána. 

4.3 Cena za Stavební práce dle Objednávky Objednatele bude stanovena na základě 
objemu provedených Stavebních prací a příslušných jednotkových cen dle jednotkového 
ceníku, který je Přílohou č. 1a této Smlouvy (dále jen „Cena“). 

4.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že sjednané jednotkové ceny 

již v sobě zahrnují nejen veškeré režijní náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této 
Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho 
strany. Sjednané jednotkové ceny dle Příloha č. 1a této Smlouvy jsou cenami konečnými, 
nejvýše přípustnými a nemohou být změněny. 

4.5 V případě, že se při provádění Díla objeví potřeba prací, činností či dodávek 
do předmětu této Smlouvy původně nezahrnutých, které Smluvním stranám při realizaci 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, podání Nabídky Zhotovitele a podpisu této 
Smlouvy nemohly být známy, avšak jsou objektivně doložené a nezbytné k řádnému 
dokončení Díla (dále jen „Vícepráce“), vyhrazuje si Objednatel na základě 
oboustranného písemného odsouhlasení Smluvních stran o tyto Vícepráce rozšířit 
předmět plnění příslušné Objednávky dle této Smlouvy a navýšit tak Cenu dle odst. 
4.3 tohoto článku. Příslušné položky Víceprací budou Zhotovitelem vyjádřeny formou 
položek včetně jejich množství a oceněny podle katalogu soupisu směrných 
cen stavebně-montážních prací ÚRS Praha, a. s., platných v době realizace těchto 
Víceprací, případně na základě individuální kalkulace nákladů neobsažených v těchto 
cenících, která bude korespondovat cenám v místě a čase obvyklým. Agregované 
položky nejsou přípustné. Povinnost realizovat tyto Vícepráce a právo na jejich úhradu 
má Zhotovitel až po jejich odsouhlasení oběma Smluvními stranami. 
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4.6 V případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH bude k Ceně 

bez DPH připočtena DPH v aktuální výši. 

4.7 Objednatel si dále ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující 
možnou změnu závazku ze Smlouvy: 

Relevantní jednotkové ceny Stavebních prací dle jednotkového ceníku v Příloze 
č. 1a této Smlouvy mohou být na základě dohody Smluvních stran a po uzavření 
příslušného dodatku k této Smlouvě zvýšeny v závislosti na vývoji Indexu cen stavebních 
konstrukcí a prací TSKPstat (dále jen „index cen“) zveřejňovaného Českým statistickým 
úřadem (dále jen „ČSÚ“). Takové zvýšení bude možné uplatnit nejdříve v březnu roku 

2023 dle indexu cen zveřejněného za 4. čtvrtletí roku 2022, pokud bude nárůst příslušné 
ceny položky vyšší než 6 % oproti stejnému období předcházejícího kalendářního roku. 

V takovém případě se pak formou dodatku k této Smlouvě aktualizuje ceník 
tak, že se příslušná jednotková cena zvýší na hodnotu dle indexu cen. Další možné 
zvýšení dotčených jednotkových cen Stavebních prací by bylo možné uplatnit vždy 
po dalších 6 kalendářních měsících. 

4.8 Řádný účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystaven Zhotovitelem vždy 
nejdříve po řádném převzetí všech Stavebních prací provedených dle konkrétní 
Objednávky Objednatelem nebo až po odstranění všech případných vad či nedodělků 
obsažených v Protokolu, který bude nedílnou součástí každé faktury. Protokol bude vždy 
potvrzený Objednatelem. 

4.9 Faktura musí vždy obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů, zejména pak podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury 
a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, 
fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude vždy označena evidenčním číslem této 
Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 210251 (viz také záhlaví 
této Smlouvy). 

4.10 Splatnost každé faktury vystavené Zhotovitelem činí 21 kalendářních dní ode dne jejího 

doručení Objednateli, na základě odsouhlaseného Protokolu, spolu s veškerými 
požadovanými dokumenty. Faktura bude vždy zaslána ve 2 vyhotoveních 
na adresu Objednatele ve tvaru: Odbor provozní a správy majetku, Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, nebo elektronicky na adresu: 

lucie.hurdova@mzp.cz. 

4.11 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře 
budou vždy v této měně. 

4.12 Fakturovaná částka bude vždy uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele 

uvedený v kontaktních údajích v úvodu této Smlouvy a na faktuře. Závazek Objednatele 

uhradit fakturovanou částku je vždy splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

mailto:lucie.hurdova@mzp.cz
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4.13 Jestliže jakákoli faktura nebude obsahovat výše specifikované náležitosti účetního 
a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, nepovažuje se za řádnou 

fakturu, neběží doba splatnosti a Objednatel je oprávněn danou fakturu vrátit zpět 
Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti, přičemž nová doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nové faktury 

Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením faktury. 

 

5. SANKCE 

5.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Stavebních prací dle Objednávky a této 
Smlouvy, popř. v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených 
v Protokolu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dílčí 
ceny Stavebních prací uvedených v Objednávce, k níž se vztahuje porušení těchto 
povinností Zhotovitele, a to za každý i započatý den prodlení. 

5.2 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá nárok Objednatele 
k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, 
zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové 
povinnosti. 

5.3 V případě porušení jakékoliv další povinnosti Zhotovitele nespadající pod případy 
dle odst. 5.1 a 5.2 tohoto článku je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti či každý 
započatý den prodlení. 

5.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

5.5 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dní od dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty povinné Smluvní straně. 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s pokyny 

a zájmy Objednatele, a dále v souladu s touto Smlouvou, se zadávacími podmínkami 
na Veřejnou zakázku a s příslušnými právními předpisy. Na žádost Objednatele bude 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu 
této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje: 

a) informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění 
dle této Smlouvy; 

b) plnit řádně a ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

c) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 
Smlouvy; 
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d) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá 
o schůzku nejpozději 3 pracovní dny předem, v mimořádně naléhavých případech 
je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit; 

e) provádět Dílo svými zaměstnanci; pokud bude provádět Dílo prostřednictvím 
poddodavatelů, odpovídá za plnění dle této Smlouvy včetně odpovědnosti 
za škody, jako by Dílo prováděl sám.  

6.3 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která 
by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti 
nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny 
Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. 
Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou 
realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto 
k dispozici. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny 
zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele, včetně případných poddodavatelů, 
i po skončení trvání této Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli 
proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje 
práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

6.7 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout 
si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně 
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této 
Smlouvy. 

6.8 Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění 
povinností vyplývajících analogicky ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Dále se Zhotovitel zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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6.9 Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu 

s čl. 3. této Smlouvy zadávat Zhotoviteli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy 

a v souladu s Objednávkami. 

6.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců 
či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. 

6.11 Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění Díla, v době provádění Díla, přítomnost 

odpovědné osoby řídící průběh Díla, např. stavbyvedoucí, mistr atd. (dále 
jen „Odpovědná osoba“). 

6.12 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech 
a způsobu prováděného Díla. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci či uložení veškerých odpadů 
vzniklých při plnění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Nejpozději při předání/převzetí 
Stavebních prací Zhotovitel Objednateli na vyžádání předloží dokumenty o likvidaci 

odpadů vzniklých při provádění Stavebních prací. 

6.14 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících 
objektů, prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody 
na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené 
při realizaci Stavebních prací odstraní Zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku 
škody. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit 
sám či prostřednictvím třetích osob a náklady vzniklé Objednateli s odstraňováním těchto 
škod Zhotovitel uhradí Objednateli. 

6.15 Zhotovitel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním 
Díla. Veškeré dotčené vnitřní podlahové plochy, které nebudou technologicky dotčeny 
prováděním Díla, budou denně zbaveny prachu, a to mokrou cestou. 

6.16 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat 
tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, 
ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Okolí 
stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, a to zejména 
hlukem a prachem. Hlučné a prašné práce (např. bourací práce, broušení podlahových 
vrstev apod.) lze provádět v pracovních dnech mimo pracovní dobu, a to nejdříve 
od 18:00 hod. a nejpozději do 7:00 hod. V ostatních dnech (o víkendu a svátcích) mohou 

být prováděny nepřetržitě. 

6.17 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Stavebních prací předložit Objednateli platný 
certifikát EU k použité ekologické interiérové barvě stěn a stropů a dále platné environ-
mentální prohlášení o produktu (EPD) k SDK podhledům. 
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7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
7.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné 
předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na Staveništi; 

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních 
předpisů; 

c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, 
činnosti a rizik na Staveništi. 

7.2 Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní 
své pracovníky (a pracovníky případného poddodavatele) a určí způsob ochrany 
a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 
v den podpisu této Smlouvy, uzavře s Objednatelem současně „Dohodu o koordinaci 
provádění opatření v oblasti BOZP a PO na pracovišti“. 

7.3 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších 
osob. 

7.4 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu Odpovědná 
osoba Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele. 

7.5 Další podmínky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v Příloze č. 2a této 
Smlouvy. 

 

8. PODDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel může pověřit prováděním dílčích činností dle této Smlouvy jinou osobu, jestliže 
z povahy plnění nevyplývá nic jiného. Zhotovitel písemně uvedl své poddodavatele 

včetně jejich identifikačních údajů ve své Nabídce. V případě, že se v průběhu provádění 
Díla na základě Objednávky vyskytne potřeba Zhotovitele na nové poddodavatele, které 

ve své Nabídce neuvedl, sdělí tuto skutečnost, tedy identifikační údaje nového 
poddodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky 
Objednatelem. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit 
či neodsouhlasit tyto nové poddodavatele s tím, že se zavazuje takový souhlas 
bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn pověřit 
prováděním dílčích činností dle této Smlouvy jinou osobu. Za plnění všech 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky 
vzniklé při porušení smluvních závazků. 
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9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Zhotovitel se zaručuje a odpovídá za to, že předané Stavební práce: 

a) bude možno použít v podmínkách České republiky; 

b) budou mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti; 

c) budou v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České 
republice; 

d) budou způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu; 

e) budou bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad; 

f) budou bez právních vad; Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, 
že ohledně prací či materiálu použitého k provedení Stavebních prací nebude 

veden žádný soudní spor; 

g) budou bezpečné, zejména že nebudou obsahovat radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Stavebních prací v celkové délce 36 

kalendářních měsíců ode dne převzetí dokončených Stavebních prací Objednatelem 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě Protokolu. Je-li případně součástí 
Stavebních prací i dodávka strojů či zařízení, záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, 
na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí 
na základě Protokolu. K dodaným strojům a zařízením bude nejpozději v den předání 
příslušné Stavební práce dodán návod výrobce k použití v českém jazyce. 

9.3 Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že dodané Stavební práce budou po tuto dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachovají 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Stavební práce mají vady, jestliže nebyly provedeny 
v souladu s touto Smlouvou nebo porušil-li Zhotovitel tuto Smlouvu. Za vady se považují 
i vady v dokladech a dokumentech. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, 

jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit 
Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže Stavební práce užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. 

9.4 Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají Stavební práce 
v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. 
Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí Stavební 
práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel 

je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od jejich zjištění. 

9.5 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně písemně informovat o možných 
nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady. 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210251 

13/27 

9.6 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních 
dnů od oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli a odstranit je neprodleně, nejpozději 
do 7 pracovních dnů od oznámení vady, pokud se Smluvní strany v konkrétním, 

obzvláště komplikovaném případě nedohodnou jinak.  

9.7 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

9.8 Neodstraní-li Zhotovitel vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li Zhotovitel 

před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli příslušnou smluvní pokutu, odstoupit od této Smlouvy nebo požadovat 
přiměřenou slevu z ceny Stavební práce dle Objednávky. Současně je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, 
přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9.9 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamované vady (reklamace) uhrazena cena Stavební 
práce dle Objednávky, pak Objednatel: 

a) není v prodlení s úhradou ceny Stavební práce dle Objednávky až do vyřešení 
reklamace; 

b) není povinen platit cenu Stavební práce dle Objednávky ve výši odpovídající jeho 
nároku na slevu, jestliže reklamace bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny 

Stavební práce dle Objednávky. 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ 
10.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou jemu či třetím osobám způsobí 

v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud 
prokáže, že škodu nezavinil. Zhotovitel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také 
v případě, pokud Objednatele upozorní na nevhodnost jeho pokynů a Objednatel přesto 
postupuje způsobem, který Zhotovitel označil za rizikový. 

10.2 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcmi, jichž bylo při plnění 
povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit. 

10.3 Zhotovitel nahradí škodu především uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, 
pak v penězích. 

10.4 Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde 
k nápravě závadného stavu ani do 7 pracovních dní po uplynutí této lhůty, může 
Objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet Zhotovitele. 

10.5 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu 
škody. Objednatel má nárok na náhradu vzniklé škody ze strany Zhotovitele v plné výši 
včetně škody v rozsahu veškerých účelně vynaložených nákladů na odstranění 
vad na předmětu plnění. 
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10.6 Zhotovitel je povinen pojistit sebe pro případ odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu 
jeho podnikatelské činnosti, resp. za škody a rizika související s realizací předmětu 

plnění dle této Smlouvy vůči Objednateli či třetím osobám, jejich majetku či zdraví. 
Celková výše pojistného plnění musí být nejméně 3 mil. Kč na jednu pojistnou 

událost. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace Veřejné zakázky. 

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.8 Zhotovitel je povinen před podpisem této Smlouvy, a následně také kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy na výzvu Objednatele předložit do 5 pracovních dnů Objednateli 
k nahlédnutí kopii platné pojistné smlouvy či certifikátu. Objednatel si může pořídit kopii 
pojistné smlouvy či certifikátu. Pokud Zhotovitel pojistnou smlouvu nebo certifikát 
nepředloží Objednateli ve stanovené lhůtě, či pokud jinak poruší povinnosti vyplývající 
z tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč, a současně jde o podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů Zhotovitele. 

 

11. DOBA TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY 

11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024, popř. do vyčerpání 
celkové částky 5.371.900,83 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

11.2 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením. 
Dohoda Smluvních stran, výpověď i odstoupení musí být provedeny v písemné podobě. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Zhotovitel bude déle než 7 pracovních dnů v prodlení s předáním Stavební práce 

dle konkrétní Objednávky; 

b) Zhotovitel bude déle než 7 pracovních dnů v prodlení s odstraněním vad dodané 

Stavební práce nebo opakovaně, tj. nejméně 2krát v období 2 po sobě jdoucích 
měsíců, bude v prodlení s odstraněním vad dodané Stavební práce; 

c) jakost předané Stavební práce opakovaně, tj. nejméně 2krát v období 2 po sobě 
jdoucích měsíců, vykáže nižší než smluvenou jakost; 

d) Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně 2krát v období 2 po sobě jdoucích měsíců, 

poruší svou povinnost dle této Smlouvy; 

e) Zhotovitel bude v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 
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f) Objednatel zjistí, že Zhotovitel: 

f.1) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka 
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení 
nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

f.2) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení 
nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; 

g) Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou touto Smlouvou včetně jejích 
příloh či příslušnými právními předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

11.4 Smluvní strany jsou rovněž oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které 
je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.5 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno Zhotoviteli. 

Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany 
se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném 
obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od této 
Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o 
způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení této 
Smlouvy jiným způsobem. 

11.6 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení 
s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů. 

11.7 Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu také písemnou výpovědí i bez uvedení 
důvodu s výpovědní dobou v délce 1 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet dnem 
následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

 

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva 

a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí 
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.  

12.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto 

spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí 
příslušné obecné soudy České republiky. 
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12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho 
osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, 

či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým 
podpisem uděluje Objednateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou. 

12.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně 

cenových údajů a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které 
se na uveřejnění této Smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se Zákonem o registru 
smluv. 

12.5 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. 

12.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 
takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva 

uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

12.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj 
smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

12.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv dle příslušných 

právních předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Smlouvy provede 

Objednatel. 

12.9 Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Smlouva 

uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně Smluvními stranami 
a vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 
2 stejnopisy této Smlouvy obdrží Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li tato 

Smlouva uzavřena elektronicky, je podepsána pomocí uznávaných elektronických 
podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany. 

12.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1a – Ceník jednotkových cen; 

b) Příloha č. 2a – Další závazné podmínky realizace předmětu plnění. 
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Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti 
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tato Smlouva byla uzavřena 
po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto 
potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy. 
 

OBJEDNATEL 

 

 

V Praze, dne _________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Martina Setzerová 

ředitelka odboru provozního 

a správy majetku 

ZHOTOVITEL 

 

 

V Litoměřicích, dne _________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Stanislav Rožec 

 

 

Stanisla

v Rožec

Digitálně podepsal 

Stanislav Rožec 

Datum: 2022.03.11 

13:53:06 +01'00'

Ing. Martina 

Setzerová

Digitálně podepsal 

Ing. Martina Setzerová 

Datum: 2022.03.15 

11:23:28 +01'00'
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Příloha č. 1a – Ceník jednotkových cen 

 

Položka Popis položky 
Měrná  

jednotka 
Jednotková cena  
v Kč (bez DPH) 

kód  
TSKPstat 

1 Vyklízení prostor, příprava staveniště hod 350,00 99 

2 Bourání příček z cihel pálených tl. do 150 mm m2 248,00 97 

3 Vybourání stávajících ocelových zárubní 1970/800 – 900 mm kpl 1.200,00 97 

4 Bourání příček ze ŽB tl. do 100 mm m2 280,00 97 

5 Bourání stávající lehké nenosné dělící příčky m2 248,00 97 

6 Vybourání SDK předstěny, SDK obkladu konstrukcí m2 240,00 97 

7 Vybourání stávajícího montovaného stropního podhledu m2 230,00 97 

8 Demontáž vestavěných skříní hod 350,00  

9 Odstranění poškozených částí podlahové betonové mazaniny m2 150,00 97 

10 Odstranění stávající podlahové krytiny vč. soklů, podkladové izolační vrstvy  m2 120,00 97 

11 Odstranění původní keramické dlažby tl. do 20 mm vč. soklů do 100 mm m2 120,00 97 

12 Vyfrézování drážky v podlaze š. 100 mm, hl. 50 mm m 250,00 97 

13 Vyfrézování drážky v podlaze š. 200 mm, hl. 100 mm m 320,00 97 

14 Frézování drážek ve zdivu 30x30 mm m 150,00 97 

15 Odstranění původní poškozené omítky m2 80,00 97 

16 Odstranění starých tapet m2 62,00 97 

17 
Zakrytí prostorů dotčených stavební úpravou během prováděných prací – folie,  
foliové stěny 

m2 50,00  

18 Likvidace, odvoz suti a odpadu na skládku t 3.200,00 99 
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19 
Dodávka a montáž jednoho nadedveřního překladu s přesahem nově zřizovaného 
dveřního otvoru, vč. vybourání otvoru pro překlad 

kpl 2.300,00 61 

20 Dodávka a osazení ocelové zárubně 1970/800 – 900/190 mm kpl 2.800,00 61 

21 
Dodávka a montáž stavebního pouzdra do SDK 125 mm pro posuvné dveře 
1970/800 – 900 mm 

kpl 11.000,00 61 

22 
Dodávka a montáž vnitřního dveřního plného hladkého křídla 1970/800 – 900 mm, 
povrch CPL lamino, výplň děrovaná dřevotřísková deska, vč. zámku, barva světle 
šedá 

kpl 6.400,00 766 

23 Dodávka a montáž kování dveřního křídla, nerezové, objektové, rozetové klika/klika kpl 550,00 767 

24 
Dodávka a montáž posuvných dveří do pouzdra 1970/800-900 mm, plných,  
hladkých, povrch CPL lamino, vč. kování a zámku, barva světle šedá 

kpl 10.500,00 766 

25 Nátěr ocelové zárubně kpl 760,00 78 

26 Dodávka a montáž dveřního prahu 800 – 900/120/20 mm kpl 380,00 766 

27 Začištění rýh, drobné stavební úpravy, stavební přípomoce hod 350,00 61 

28 Sádrokartonová předstěna jednostranně opláštěná, deska akustická tl. 12,5 mm m2 1.230,00 34 

29 
Obklad konstrukcí SDK deskami vč. ochr. úhelníků, opláštěná deskou akustickou  
tl. 12,5 mm 

m2 1.200,00 34 

30 
Obklad konstrukcí akustickým obkladem SilenPET dle upřesnění Objednatele  
(dodávka a montáž) m2 2.100,00 34 

31 
Sádrokartonová příčka tl. 100 mm oboustranně opláštěná GKB 12,5 mm  
vč. minerální izolace tl. 70 mm 

m2 1.290,00 34 

32 
Sádrokartonová příčka tl. 125 mm oboustranně opláštěná GKB 12,5 mm  
vč. minerální izolace tl. 100 mm 

m2 1.250,00 34 

33 Dodávka a montáž kazetového stropního akustického podhledu (doložení EPD) m2 1.290,00 41 

34 Dodávka a montáž montovaného stropního podhledu (doložení EPD) m2 1.050,00 41 

35 
Vyplnění otvoru původního dveřního otvoru SDK konstrukcí vč. opláštění GKB  
12,5 mm 

m2 1.100,00 34 
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36 Dodávka a montáž SDK revizních dvířek do otvoru 600x600 mm kpl 1.300,00 61 

37 Začištění stavebního otvoru a oprava omítky, malby a tapety hod 800,00 61 

38 Osazení větrací mřížky vč. dodávky kpl 690,00 61 

39 Sanace zdiva m2 960,00 61 

40 
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý  
tl. 0,88 mm vč. montáže a odstranění podpůrné konstrukce 

m2 1.460,00  

41 Zabetonování otvorů pl. do 2 m2 ve stropech m2 3.500,00  

42 Broušení stávajících betonových podlah, úběr do 3 mm m2 390,00 63 

43 Oprava výtluků a výrazných nerovností betonových podlah  m2 430,00 63 

44 Mazanina betonová vč. výztuže tl. 80 – 120 mm m3 4.800,00 63 

45 Zhotovení samonivelační stěrky podlah vč. dodávky m2 640,00 63 

46 Vápenocementová omítka vč. štukování  m2 490,00 61 

47 Sanační omítka opatřená silikátovým nátěrem m2 550,00 61 

48 Penetrační nátěr stěn m2 45,00 61 

49 Penetrace betonových podlah m2 45,00 63 

50 
Dodávka a pokládka podlahové krytiny přírodní tl. 2,5 mm tř. zátěže 42 dle výběru 
Objednatele (typ marmoleum) – označené ekoznačkou 

m2 1.150,00 77 

51 Dodávka a montáž soklové lišty (podlah. krytina přírodní) bm 260,00 77 

52 
Dodávka a pokládka keramické dlažby (výběr keramické dlažby dle Objednatele  
za jednotkovou cenu max. 500,- Kč bez DPH/m2) 

m2 1.030,00 77 

53 Dodávka a montáž keramických soklových pásků v. 100 mm bm 145,00 77 

54 Dodávka a pokládka koberce typu Flotex (barva dle výběru Objednatele) v rolích m2 1.800,00 77 

55 Dodávka a montáž kobercových soklových lišt bm 170,00 77 

56 Dodávka a montáž požárních kabelových a trubních ucpávek ks 1.300,00 78 
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57 
Dodávka a montáž kotev mechanických M8 dl. 75 mm prostřední zatížení do betonu 
nebo ŽB 

ks 180,00 78 

58 Demontáž a likvidace nefunkční telefonní ústředny kpl 2.000,00 59 

59 Demontáž a zpětná montáž stávajícího zabezpečení EZS a EPS kpl 4.000,00 59 

60 Demontáž potrubí kameninové DN do 200 mm m 260,00 59 

61 Demontáž potrubí z PVC m 130,00 59 

62 Dodávka a montáž potrubí plastového DN 100 mm vč. napojení na stávající rozvod m 1.000,00 59 

63 Malba interiérová akrylátová, bílá, dvouvrstvá, označená ekoznačkou m2 74,00 78 

64 Tapetování vč. dodávky tapet za jednotkovou cenu max. 100 Kč/m2 m2 380,00 78 

65 Dodávka a montáž drobných kovových konstrukcí – držáky, kotvy apod. kg 75,00 78 

66 
Nátěr topného tělesa litinového žebrového (10 žeber, výška cca 600 mm),  
dvouvrstvý bílý syntetický lak 

kpl 840,00 78 

67 Nátěr topného potrubí, dvouvrstvý syntetický bílý lak bm 45,00 78 

68 Demontáže elektro hod 350,00 74 

69 Elektromontážní práce hod 300,00 74 

70 
Dodávka elektrosloupku se silno a slaboproudými rozvody (4x zásuvka 230V,  
4xLAN zásuvka) kpl 3.700,00 74 

71 Osazení a připojení elektrosloupku kpl 2.800,00 74 

72 
Přípojné místo 1x 230V, 1x USB-A, 1xUSB-C, 1x vytahovací kabel HDMI,  
1x vytahovací kabel RJ45 (LAN) – dodávka a montáž  kpl 8.300,00 74 

73 Zapojení a zprovoznění přípojných míst vč. mont. materiálu kpl 1.200,00 74 

74 Elektrické rozvody silno a slaboproudu v lištách bm 350,00 74 

75 
Elektrické rozvody silno a slaboproudu v podlahových kanálech vč. dodávky  
a montáže kanálu 

bm 500,00 74 

76 Dodávka a montáž krabice do podlahových kanálů vč. vývodů kpl 1.300,00 74 
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77 Elektrické rozvody silno a slaboprodu v kabelových žlabech bm 600,00 74 

78 Dodávka a montáž krabice přístrojové instalační do dutých stěn ks 300,00 74 

79 Dodávka a montáž zásuvky dvojité 230V kpl 430,00 74 

80 Dodávka a montáž LAN zásuvky RJ45 kpl 580,00 74 

81 
Dodávka a montáž osvětlovacího stmívatelného stropního tělesa do podhledu  
(LED) (do 0,36 m2) 

kpl 4.260,00 74 

82 Dodávka a montáž tlačítkového vypínače nástěnného, 1-pólového, Tango kpl 438,00 74 

83 Dodávka a montáž – kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 bm 48,00 74 

84 Dodávka a montáž – kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 bm 59,00 74 

85 Dodávka a montáž – kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 bm 75,00 74 

86 Dodávka a montáž – kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 bm 71,00 74 

87 Dodávka a montáž – kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 bm 152,00 74 

88 Dodávka a montáž – kabel pro slaboproud UTP6 bm 46,00 74 

89 Revize elektro kpl 6.500,00  

90 
Projekt skutečného provedení (5 tištěných paré + DWG a PDF), vč. detailů  
a zakrytých konstrukcí kpl 5.000,00  

91 Průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid m2 150,00  

92 
Naceňování stavebních prací mimo rozsah plnění na základě objednávek  
dle smlouvy (samostatné stavební akce dle potřeb a pro informaci Objednatele)  

hod 300,00  

 

 

Stanisla

v Rožec

Digitálně 

podepsal 

Stanislav Rožec 

Datum: 

2022.03.11 

13:54:55 +01'00'

Ing. 

Martina 

Setzerová

Digitálně 

podepsal Ing. 

Martina Setzerová 

Datum: 

2022.03.15 

11:23:58 +01'00'
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Příloha č. 2a – Další závazné podmínky realizace předmětu plnění 
 

1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště specifikované při zadání Objednávky, a to prosté 
všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení 
realizace Díla, a ve stavu způsobilém k realizaci Díla odpovídajícím předané 
dokumentaci dotčeného místa realizace Díla, a to v souladu s Čl. 2. odst. 2.3 této 
Smlouvy. 

2. Současně s předáním Staveniště určí Objednatel Zhotoviteli body montážních rozvodů 
elektrické energie 220/380 V a vody. 

3. Zhotovitel je povinen vést Deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v prováděcích předpisech k němu, v té části realizace Díla, která toto svou 
povahou vyžaduje, zejména dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. Denní záznamy se píší 
do Deníku s očíslovanými listy a se 2 oddělitelnými průpisy. Do Deníku je Zhotovitel 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje 
o časovém postupu prací a případných odchylkách od požadavků Objednatele 
či nedostatcích zjištěných v průběhu realizace Díla a jejich důvody. Záznamy do Deníku 
čitelně zapisují a podepisují kontaktní osoby Smluvních stran, které jsou uvedeny 
v Čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy. Záznamy se provádějí vždy v den, kdy byla realizována 
každá rozhodná skutečnost, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

4. Deník je pak Zhotovitel povinen předkládat kontaktní osobě Objednatele pravidelně 
po každém zápisu a tato je povinna pravidelně sledovat obsah Deníku a k zápisům 
Zhotovitele připojovat své vlastní stanovisko (souhlas, námitky apod.). Jestliže 
se kontaktní osoba Objednatele k uvedenému záznamu nevyjádří nejpozději 
do 2 pracovních dnů, má se za to, že s uvedenou skutečností souhlasí. Během doby 
realizace Díla musí být Deník na místě realizace Díla stále přístupný pověřeným 
pracovníkům Objednatele a pracovníkům orgánů státní správy. 

5. Povinnost Zhotovitele vést Deník končí dnem předání a převzetí poslední Stavební práce 

či odstraněním poslední vady oznámené v Protokolu. 

6. Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla organizovat pravidelné kontrolní prohlídky. 
Kontrolní dny se budou konat 1x týdně na Staveništi, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Zápisy z kontrolních dnů bude provádět Objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se kontrolních dnů účastnila osoba oprávněná jednat 
jménem/za Zhotovitele: Stanislav Rožec, . 

8. Na Staveništi bude denně přítomna odpovědná osoba Zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr 
apod.): Stanislav Rožec, . 

9. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace Díla přítomnost odpovědné osoby Zhotovitele 

řídící průběh realizace Díla, ev. zástupce, který bude vždy uveden v Deníku. Zhotovitel 

je odpovědný za koordinaci vlastních prací svým jménem. 
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10. Objednatel je při kontrole realizace Díla oprávněn sledovat, zda je prováděna 
podle zadávací dokumentace dle Objednávky, Nabídky Zhotovitele, ostatních podkladů 
a podle podmínek této Smlouvy. Na zjištěné vady neprodleně upozorní zápisem 
v Deníku. 

11. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce na realizaci 

Díla, pokud odpovědná osoba Zhotovitele není dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost, 
život nebo zdraví osob v místě realizace Plnění, nebo hrozí-li jiné škody. Zhotovitel 

zabezpečí účast svých pracovníků při kontrole realizace Díla a neprodleně učiní opatření 
k odstranění vytknutých vad. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat formou zápisu do Deníku Objednatele ke kontrolnímu 
prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými, a to alespoň 2 pracovní dny předem. Tímto se Zhotovitel nezbavuje 

odpovědnosti za kvalitu a případné skryté vady provedených prací. Pokud se pověřený 
pracovník Objednatele nedostaví ve stanovené lhůtě a vznese požadavek na odkrytí 
po jejím uplynutí, provede Zhotovitel tento úkon na náklady Objednatele, o čemž bude 
vyhotoven záznam do Deníku. 

13. V případě skrytých překážek, pro které Zhotovitel nemůže pokračovat v realizaci Díla, 

oznámí tuto skutečnost Zhotovitel bez odkladu Objednateli a Smluvní strany 
se dohodnou na dalším postupu. 

14. Případná odstraňování, bourání, demontování, popřípadě přemísťování v místech, 
kde Objednatel provozuje jakékoli technologie (IT, non IT), budou prováděna 
tak, aby nebyl omezen nebo ohrožen provoz těchto technologií a současně nedošlo 
k jejich zničení, poškození nebo znečištění (zaprášení). V případě, že tento stav nastane, 
zajistí Zhotovitel na své náklady uvedení technologií do původního stavu a nápravu 
způsobených škod. Zhotovitel na své náklady zajistí odborné vyčištění všech dotčených 
technologií. Případné čištění musí být provedeno odbornou firmou a tak, aby nedošlo 
k porušení záruk čištěných technologií. Při čištění musí být minimalizována doba, 
po kterou budou služby, na čištěné technologii běžící, mimo provoz.  

15. Zhotovitel se zavazuje zachovat stávající systém EZS po maximálně možnou dobu. 
Deaktivace EZS bude prováděna každý den ráno před zahájením prací a po ukončení 
prací bude opětovně aktivována. Požadavek na deaktivaci a aktivaci systému 
EZS je oprávněn na odůvodněnou výzvu Zhotovitele provádět pouze odpovědná osoba 
Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu dle Čl. 5. odst. 5.3 této Smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje demontovaná čidla EZS bezpečně uložit tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Před následnou montáží zpět je Zhotovitel povinen čidla EZS vyčistit a celý 
systém EZS zprovoznit tak, aby byl plně funkční. O převzetí funkčního systému 
EZS bude mezi Zhotovitel a Objednatelem uzavřen samostatný předávací protokol, který 
bude podložen funkční zkouškou provedenou autorizovanou osobou.  
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17. Dodavatel je povinen v koordinaci s odpovědnou osobou Objednatele zajistit každý 
den před zahájením prací deaktivaci systému EPS a následně přikrýt čidla 
EPS v dotčených prostorách krytkou. Po ukončení prací je dodavatel povinen krytku čidel 
EPS odstranit a v koordinaci s odpovědnou osobou Objednatele zajistit zpětnou aktivaci 
systému tak, aby zůstala zachována funkčnost sytému EPS v době, kdy na Staveništi 
nebudou probíhat žádné práce nebo činnosti. Deaktivaci a aktivaci systému 
EPS je oprávněna provádět na výzvu Zhotovitele pouze odpovědná osoba Objednatele. 
V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle Čl. 5. odst. 5.3 této Smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen ve spolupráci s firmou Alkom Security a. s. zajistit vyčištění 
přilehlých kamer stavby, konkrétně kamery č. K1, 16, 17 a 18, případně K13, 14, 15, 19, 
20, 21, 22, 23 a 24 po ukončení Díla a dále na výzvu Objednatele v případě, kdy 
v průběhu Díla bude značně zhoršena viditelnost kamer, např. z důvodu zvýšené 
prašnosti. 

19. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo k poškození majetku 
Objednatele a jakýchkoliv bezpečnostních technologií (EZS, EPS, CCTV apod.), příp. 
je vrátit do jejich plně funkčního stavu na své vlastní náklady. 

20. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla předat Objednateli k odsouhlasení 
harmonogram prací a tento průběžně (minimálně 1x týdně) aktualizovat. 

21. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla předat Objednateli seznam firem, které 
se budou na předmětu této Smlouvy včetně jmenného seznamu konkrétních 
zaměstnanců, kteří budou předmět této Smlouvy vykonávat. V případě jakékoliv změny 
v průběhu realizace Díla musí Zhotovitel Objednateli vždy předložit aktualizovaný 
seznam.  

22. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci nebo osoby, které se s jeho vědomím 
zdržují na Staveništi, nebudou vstupovat do jakýchkoliv částí budovy MŽP mimo 
vymezený Staveniště. V případě, že z pracovních důvodů bude nutné vstoupit do budovy 
MŽP, budou zaměstnanci Zhotovitele do budovy vstupovat výhradně hlavním vstupem, 
budou registrováni v návštěvnickém systému, podstoupí standardní bezpečnostní 
prohlídku detekční technikou a budou doprovázeny pověřenou osobou Objednatele.  

23. Zhotovitel odpovídá za to, že v době, kdy nebudou probíhat práce a činnosti, bude vstup 
na Staveniště trvale uzamčen. 

24. Pracovní doba na Staveništi je 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

25. V budově Objednatele platí zákaz kouření ve všech prostorách. Kouření je povoleno 
pouze na vyhrazených místech mimo budovu Objednatele. 

26. Zhotovitel umístí mobilní stavební buňku, určenou k uložení nářadí a převlékání 
zaměstnanců a mobilní WC výhradně na místo vyhrazené Objednatelem. V okolí mobilní 
buňky a WC bude Zhotovitel trvale udržován pořádek. 
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27. V případě nutných změn v kvalitě předmětu plnění Díla vyvolaných příslušnou změnou 
zákona či platných norem vyhlášených po datu účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel 

oprávněn navrhnout změnu, pokud se domnívá, že skutečné podmínky pro plnění této 
Smlouvy, které nemohly být předvídány ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, mohou vést 
ke zhoršení kvality provedení Díla. Případná změna musí být písemně odsouhlasena 
oběma Smluvními stranami písemným dodatkem k této Smlouvě. 

28. V případě skrytých překážek, pro které Zhotovitel nemůže pokračovat v realizaci Díla, 
oznámí tuto skutečnost Zhotovitel bez odkladu Objednateli a Smluvní strany 
se dohodnou na dalším postupu, což bude učiněno písemným zápisem. 

29. Vznikne-li taková potřeba, Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu na své náklady 

povolení záboru veřejných ploch. 

30. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a hygieny 

práce, ekologické předpisy, má zodpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou 
zanedbáním právních povinností z jeho strany. Je povinen dodržovat technologické 
postupy oprav nebo prací odpovídající platným předpisům bezpečnosti práce. Zajistí, 
aby práce byly prováděny pouze pracovníky s potřebnou kvalifikací a s příslušným 
platným oprávněním pro výkon speciálních činností (např. svářeči, elektrikáři, paliči, 
jeřábníci, vazači, lešenáři aj.) a aby všichni pracovníci Zhotovitele včetně pracovníků 

případných poddodavatelů, byli proškoleni z obecně platných předpisů bezpečnosti 
práce a požární ochrany. 

31. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných 
předpisů a bude provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na pracovištích Objednatele. 

32. Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky (popř. pracovníky poddodavatele) 

osobními ochrannými prostředky (dále jen „OOPP“) podle profesí, činností a rizik 
na pracovištích Objednatele, resp. na Staveništi. Zaměstnanci Zhotovitele budou 

mít po celou dobu výkonu Stavebních prací na sobě pracovní oděv zřetelně označený 
názvem Zhotovitele a v případě stanovení speciálních hygienických či epidemiologických 
opatření také OOPP v souladu s těmito opatřeními (např. roušku, respirátor, rukavice 

apod.). 

33. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni před zahájením Díla se vzájemně prokazatelně 
informovat o rizicích při realizaci Díla a vzájemně spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění Díla v souladu s touto Smlouvou včetně 
Dohody o koordinaci provádění opatření v oblasti BOZP a PO na pracovišti. 

34. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na Staveništi, popř. na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví 
pracovníků Objednatele, pracovníků Zhotovitele nebo pracovníků dalších firem. 
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35. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, průběžně odstraňovat a třídit 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti v souladu s obecně platnými předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (např. otvory, 
jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly, stroje apod.) je povinen Zhotovitel zajistit 

tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Pokud tyto činnosti nebude Zhotovitel provádět, 
zajistí je na účet Zhotovitele sám Objednatel. 

36. Pohyblivé části zařízení v prostoru realizace Díla, která budou v provozu, Objednatel 

opatří ochrannými zařízeními. Kabely, elektrické rozvody a elektrická zařízení budou 
odpovídat příslušným normám ČSN a platným vyhláškám. 

37. Objednatel je povinen obstarat vypínání elektrického vedení nebo zařízení na Staveništi 
a přerušení činnosti, bude-li to nutné k provedení Díla. Tato opatření budou předem 
vzájemně mezi Smluvními stranami dohodnuta. 

38. V případě, že Objednatel nezajistí odůvodněné a prokazatelně nezbytné požadavky 
Zhotovitele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je Zhotovitel oprávněn nezahájit 
nebo přerušit realizaci Díla až do odstranění zjištěných závad a přiměřeně upravit termín 
plnění Díla. Vše bude vzájemně odsouhlaseno Smluvními stranami. 

39. Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci pracovník Zhotovitele (nebo jeho 

poddodavatele) v místě sídla Objednatele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat pověřeného pracovníka Objednatele. Objednatel je povinen 
spolupracovat s Odpovědnou osobou Zhotovitele na zjištění příčin úrazu, sepsání 
záznamu o něm a potvrdit tiskopis záznamu o pracovním úrazu. 
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