

STRABAG

STRABAG a.s.

PRŮMYŠLOVÝ ZÁVOD

BUDĚJOVICE

BLASTĚV JIH

PRAŽSKÁ 313

397 38 PÍSEK

(6)

SMNPS 01046/2013

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

na akci: **Oprava LS Horní Orlovka – ÚP Borová Lada**číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/51/13**

1. Smluvní strany :

Objednatel: **Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava**
Se sídlem: 1. Máje 260/19, 385 01 Vimperk
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Mánek, ředitel organizace
IČO: 00583171
DIČ: CZ00583171
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vimperk, číslo účtu: 8230281/0100
Telefon: + 420 388 450 111
E-mail: vimperk@npsumava.cz

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zápis v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem
Petrem Valachem- kalkulátem – zmocněncem
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1100029040/5500
Telefonní spojení: 382 753 100, 606 718 861
Fax: 382 271 295
Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek**

(dále jen zhotovitel)

K

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:
Mgr. Jiří Mánek ve věcech smluvních.
Ing. Antonín Cais ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ing. Petr Čechal, Petr Valach ve věcech smluvních.
Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí Ing. Petr Čechal mobil: 606 718 861)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění:

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

„Oprava LS Horní Orlovka – ÚP Borová Lada“

2.2. Místo plnění : k.ú. Borová Lada

3. Podklady:

3.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo – nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Platné ČSN, předpisy BOZ a právní normy související s předmětnými pracemi

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

4. Cena díla :

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 097 873,69 Kč**.

Tato cena představuje výši zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.

4.2. Cena za dílo uvedená v bodě 4.1. je cenou určenou podle rozpočtu. Popis jednotlivých prací jakožto cenových položek díla s uvedením ceny díla a jejich celkový součet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Tato cena určená podle rozpočtu je platná po celou dobu trvání smlouvy.

4.3. V případě, že na základě prováděcí projektové dokumentace nebo jiné skutečnosti vznikne v průběhu provádění díla potřeba provedení prací přesahujících sjednaný rozsah díla (dále jen vícepráce), provede zhotovitel tyto vícepráce pouze po zápisu této skutečnosti do stavebního deníku a po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4.4. Zvýšené objemy položek a vícepráce písemně odsouhlasené objednatelem budou objednatelem hrazeny. Cena za tyto vícepráce bude vycházet z rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

5. Termín plnění :

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení prací **listopad 2013**

Ukončení prací: **do konce listopadu 2013**

Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít

5.2. Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

- Pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací
- Zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele
- Pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- Pokud dojde k opožděnému předání staveniště a to o stejný počet dní, o kolik bude překročen původní termín předání.

6. Předání a převzetí díla :

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a všech skutečností bránících provedení díla v souladu s podmínkami projektové dokumentace. O průběhu předání bude proveden písemný záznam. Záznam podepíší za obě smluvní strany odpovědní zástupci.
- 6.2. Hotové dílo předá zhotovitel objednateli v co nejkratší době po jeho dokončení.
- 6.3. O předání díla se vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Datem podpisu dochází k předání díla objednateli a začíná běžet záruční doba.
- 6.4. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

7. Záruční doba

- 7.1. Záruční doba za dílo činí: **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti přiměřené obvyklému opotřebením běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 7.2. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením, se záruka nevztahuje.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7.5. Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 562 a násl. obch. zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva z odpovědnosti za vady.
- 7.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené podkladními vrstvami, které neprováděl zhotovitel.

7.7. Záruka se nevztahuje na vady způsobené deformací podloží.

8. Platební podmínky:

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.
- 8.2. Úhrada ceny za realizaci díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací za daný měsíc, přičemž konečná faktura pak bude vystavena po převzetí díla dle čl. 6 odst. 6.3.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktury do **30 dnů** po doručení objednateli.
- 8.4. Fakturováno bude dle skutečných výměr vzájemně písemně odsouhlasených mezi objednatel a zhotovitelem, při zachování jednotkových cen.

9. Smluvní pokuty:

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržением termínu dokončení díla podle čl. 5.1. z důvodu na straně zhotovitele je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s platbou faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé straně.

10. Ostatní ujednání:

- 10.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci a kopii stavebního povolení.
- 10.3. Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.
- 10.4. Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků dle vyhl. č. 591/2006 sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavbě vozovek.
- 10.4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 10.5. Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí a strojů.
- 10.6. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.
- 10.7. Obě smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností.

11. Závěrečná ujednání:

- 11.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.
- 11.2. Obě strany prohlašují, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 11.3. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednavatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
- 11.7. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh a zhotovitel tři vyhotovení.

Ve Vimperku 15.11.2013

V Písku dne: 12.11.2013

Za objednatele :

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz




.....
Mgr. Jiří Mánek
ředitel

Za zhotovitele :

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(16)

[9]



.....
Ing. Petr Čechal – vedoucí PJ – zmocněnec



.....
Petr Valach - kalkulant -zmocněnec

Smlouvu přezkoumal: *Kv*

k

Slepý rozpočet stavby

Datum

Stavba : 12/2013

Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Správa NP a CHKO Šumava
1.máje 260
38501 Vimperk

IČO : 00583171

DIČ : CZ00583171

Za zhotovitele :

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUĎEJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
203 06 PÍSEK

Za objednatele :

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINĚ OBLASTI ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz [9]

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 097 873,69
DPH	21 %	230 553,47
Cena celkem za stavbu		1 328 427,16

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	1 097 873,69	0	1 097 873,69	230 553,47	100,00
Celkem za stavbu	1 097 873,69	0	1 097 873,69	230 553,47	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	12/2013 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	1 097 873,69	0	1 097 873,69	230 553,47	100,00
	Celkem za stavbu	1 097 873,69	0	1 097 873,69	230 553,47	100,00

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5,5	60 412,99	0	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	88,8	974 526,38	0	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4,0	44 118,75	0	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1,7	18 815,57	0	0,00	0,00	0,00
dynamická část	0,0					
Celkem za stavbu	100,0	1 097 873,69	0	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přírážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem za stavbu	0,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borov	JKSO	
Objekt		SKP	
1	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
12/2013	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Správa NP a CHKO Šumava	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 097 873,69	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 097 873,69	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 097 873,69	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 097 873,69	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 097 873,69 Kč
DPH	21,0 %		230 553,47 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 328 427,16 Kč

Poznámka :

• Stavba :	12/2013 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Rozpočet :	
Objekt :	1 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová L	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	60 412,99	0	0	0	0
5 Komunikace	974 526,38	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	44 118,75	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 815,57	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 097 873,69	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	12/2013 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada	Oprava LS Horní Orlovka- ÚP Borová Lada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	83,70	74,38	6 225,61
2	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5 022,00	10,79	54 187,38
	Celkem za	1 Zemní práce				60 412,99
Díl: 5		Komunikace				
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5 022,00	100,82	506 318,04
4	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	837,00	93,20	78 008,40
5	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	5 022,00	37,15	186 567,30
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	40,00	984,44	39 377,60
7	999-1	D+M svodnice REVERDO, dl. 5m	ks	32,00	5 132,97	164 255,04
	Celkem za	5 Komunikace				974 526,38
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
8	938902104R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 442,00	20,49	29 546,58
9	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	837,00	17,41	14 572,17
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				44 118,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 371,40	13,72	18 815,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 815,57