SRS 1OLVE /M43

SMLOUVA O DILO

Uzaviena podle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Sb. obchodni zakonik,
v souladu se znénim pozdéjsich novel

Cislo smiouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany

Objednatel: Sprava Néarodniho parku a Chranéné krajinné oblasti Sumava
se sidlem: 1. Méaje 260/19, 385 01 Vimperk
Zastoupeny: Mgr. Jifim Mankem - feditelem organizace
IC: 00583171
DIC: CZ00583171
Bankovni spojeni: KB Vimperk
C. uétu: 8230-281/0100

Telefonni spojeni: 731530269 ing. Antonin Cais, 731 530462 p. KuneSova.

Zhotovitel: HOPI S+S s.r.o.
se sidlem: Mirova 1013, 383 01 PRACHATICE
zéapis v obchodnim rejstfiku u krajského soudu v CB ze dne 15.12.2003, v odd. C
vioZzce 12065

Zastoupeny: Jan Slama - jednatel

IC: 26069741 DIC: CZ 26069741

Bankovni spojeni: Komeréni banka Prachatice
C. uétu: 51-8940120287/0100

Telefonni spojeni: 737285790, 388310438

2. Vseobecné smluvni podminky

21. Nedilnou souéasti smlouvy o dilo je Zadavaci dokumentace (Obchodni podminky,
Reference, Slepy rozpocet a projektové dokumentace STAVEBNI UPRAVY PROVOZOVNY
BREZNIK &.P. 56, NA POZEMKU P.C. ST.206 V K.U. FILIPOVA HUT, ktery zpracoval Ing.
Pavel KFiz, CKAIT 0100988 — obor pozemni stavby, vlednu 2013 ve stupni DSP, déle jen
JProjektovéa dokumentace®) a nabidka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smiuvniho
vztahu se pouzije nejprve znéni této smlouvy, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se
smiuvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor viech dokument



2.2

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

tvoricich souéast smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale
oznaCovan téz jako ,smluvni dokumenty”.

Ob& smiuvni strany se ve v3ech v&cech, které nejsou upraveny podminkami zadani,
nabidkou zhotovitele nebo smiouvou, Fidi pFislusnymi ustanovenimi obchodniho zékoniku.

Zhotovitel se dale zavazuje udrZovat Eistotu a poradek a dodrZovat bezpecnostni pfedpisy na
stavenidti, pfi provadéni Dila respektovat vdechna rozhodnuti organu statni spravy, dbat pfi
provadéni Dila na dodrzovani norem, pfedpisi a zékonu zoblasti ochrany Zivotniho
prostfedi. Zhotovitele zajisti v pIném rozsahu bezpeénost véech osob na stavbé.

Zhotovitel odpovida za realizaci stavby v souladu se zakonem o lesich €. 289/1995 Sb. a
souvisejicich predpisech.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila s vynaloZenim odborné péce, dodrzovat
vieobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smiouvy. Zhotovitel se bude
fidit vychozimi podklady objednatele, zépisy a dohodami opravnénych pracovnikd smiuvnich
stran, rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k provedeni dila a je drzitelem v3ech
opravnéni, ktera jsou u zhotovitele dila vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Predmétem pinéni je zhotoveni stavby ,STAVEBNI UPRAVY PROVOZOVNY BREZNIK
G.P. 56, NA POZEMKU P.C. ST.206 V K.U. FILIPOVA HUT" dle projektové dokumentace
uvedené v &l. 2.1 této smlouvy, v rozsahu vymezeném zadévaci dokumentaci a jejimi
pfilochami.

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro Fadné
dokonéeni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou praci a konstrukci,
jejichz proveden je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste, realiza¢ni
projektové dokumentace, pokud je k provadéni dila nezbytna, bezpecnostni opatfeni apod.)
v&etné koordinaénf a kompletaéni Einnosti celé stavby, zfizeni vdech potfebnych doc¢asnych
konstrukci a staveb a jejich odstranéni a provedeni pozadovanych opatfeni na dot¢enych
stavbach, pozemcich a zafizenich.

Sou&asti predmétu pinéni je rovnéz likvidace veskerych odpadd vzniklych stavebni nebo
montéazni ¢innosti zhotovitele.

Souasti predmétu plnéni je rovnéz projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch véetng& uhrady vyméfenych poplatkd a najemného, dale
pfipadné zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani
a nasledné odstranéni.

Zhotovitel doda dilo kompletni do vSech detaill tak, aby po dokonceni spinilo vSechny
pozadované parametry a piné slouZilo svému Ucelu.

Souéasti zhotoveni dila je takeé:

predloZeni atestl pouzitych vyrobka a materialt, predloZeni protokoll o zkou$kach a revizi
(tam, kde je relevantni)

podrobna fotodokumentace praci

4. Lhaty provadéni dila

4.1. termin zahajeni praci: 15.9.2013

4 2. termin ukon&eni praci: 15.11.2013.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Termin zahajeni praci je podminén Fadnym ukoncenim zadavaciho fizeni, podepsanim
pfisluné smiouvy a nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Objednatel si vyhrazuje pravo
jednostranné zménit pfedpokiadany termin zahéjeni. Pokud tato zména nebude o vice jak
15 dnli od predpokladaného terminu zahajeni praci, pak nema viiv na termin dokonceni
uvedeny v bodé 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 10
kalendafnich dni ode dne protokolérniho pfedani Stavenisté. Pokud Zhotovitel prace na dile
nezah&ji ve Ihité, kdy mél prace na dile zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a pfedat dilo v terminu sjednaném dle této
smiouvy.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila del$i jak 30 dni se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevznikio z divodi na strané
Objednatele.

Zhotovitel je opravnén predat dilo Objednateli i pfed sjednanym Terminem pfedani a
prevzeti dila.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

52.

53.

54.

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta v&etné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhoduijici Slepy rozpocet a Projektova dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady na zhotoveni pfedmétu smlouvy a zisk Zhotovitele
nezbytné k Fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila.

Cena dila:

CENA BEZ CENA VCETNE
DPH DPH 21% DPH

STAVBA CELKEM

2775169,17 582785,60 3357954,80

5.5.

5.6.

5.7.

DPH se muze v priib&hu pinéni smlouvy zménit v zavislosti na pravni uprave predpist o vysi
DPH platné po dobu pinéni smlouvy.

Cena pokryva v8echny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim Cinnosti podle
&l. 3 smiouvy. Neni-li pfisludny néklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfirazen
konkrétnimu diléimu pinéni nebo neni v této kalkulaci uveden, méa se za to, Ze je zahrnut
do ceny jednotlivych dil€ich pinéni tmé&mé jejich podilu na celkové cené, neni-li z povahy
nakladu zfejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nakladd jednotlivym
polozkam kalkulace.

Pokud polozkovy rozpoget neobsahuje vSechny poloZky potfebné pro bezvadné, kvalitni
provozuschopné provedeni dila, ma se za to, Ze jsou tyto poloZky agregovany v jinych
poloZkach.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a muZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.



5.8.

59,

5.10.

5.11.

5.12.

Zmeéna sjednané ceny je moZna pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménam
sazeb DPH;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZné zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypoget zmény nabidkové ceny a predioZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniké jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekro&eni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu pote,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smiouvou.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.12.1. Vyskytnou—li se pfi provadéni dila viceprace, bude zadani téchto vicepraci feSeno
v souladu se zakonem &. 137 /2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich

predpisu.

5.12.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménépréace, budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu menépraci, odsouhlaseného obé&ma smluvnimi
stranami, dopini Zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle
Polozkového rozpoétu,

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou

stanoveny zakladni naklady ménépraci;
5.12.3. Obé& strany nasledné& zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
Smiouvé.

Platebni podminky

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Smiuvni strany dohodly mé&siéni platby za skuteéné provedené prace a dodavky. Pravo
vystavit diléi dafiovy doklad vznika podpisem zjidtovaciho protokolu objednatelem nebo jeho
povéfenym zastupcem, na zékladé soupisu provedenych praci Celkova vySe viech
finan&nich plateb poskytnutych objednatelem nesmi pfekrogit limit 90 % objemu celkové
smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % smiuvni ceny dila bude pozastavkou, kterou objednatel
zhotoviteli zaplati po odstranéni v8ech pfipadnych vad, nebo nedodélku.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Doba splatnosti dafiového dokladu se stanovuje na 14 dni od data doruceni dariového
dokladu zhotovitele objednateli.

Objednatel prohlasuje, Ze méa ke dni dohodnutého terminu zahajeni praci zaji$téno
financovani Dila.

Danovy doklad by mél obsahovat zejména:

oznaéeni dafového dokladu a jeha &islo, « den odeslani a Ihitu splatnosti,
¢islo prislusné smiouvy o dilo/ e predmét pinéni a datum uskute¢néni
objednavky, zdanitelného pinéni,

obchodni nazev, sidlo, adresa, IC, DIC o fakturovanou &astku,



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

objednatele a zhotovitele, s razitko,
bankovni spojeni zhotovitele, ¢ podpis opravnéné osoby,
e daldi naleZitosti obch. listin dle
prislusného ustanoveni obch. zékoniku

Dariovy doklad musi obsahovat nleZitosti podle prislusnych pravnich norem.
Souiasti kazdého danového dokladu bude soupis provedenych praci.

Poskytnuté finanéni platby a pozastavka budou smiluvnimi stranami zu&tovany pfi zaplaceni
dila v koneé¢né faktufe.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smiouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne jeho obdrzeni
(nevyjadfi-li se ve stanovené Inité¢, ma se za to, 7e se soupisem souhlasi) a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne pfisludného
mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opréavnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou
souhlasi. Na zbyvajici éast faktury nemuize Zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce
ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Za dorueni dafového dokladu se povazuje den pfedani dafového dokiadu do postovni
evidence Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporuceném odeslani Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat dafovy doklad tak, aby byla objednateli dorucena
nejpozdéji deséaty pracovni den nésledujicino mésice.

V pfipadé, Ze vystaveny dafiovy doklad nebude obsahovat véechny naleZitosti podle
odstavce 6.5. smlouvy, odesle ji objednatel zpét zhotoviteli k pfepracovani nejpozdéji do
uplynuti doby k jeji Ghradé&. Splatnost nasledné vystaveného dafiového dokladu je opét 14
dnu po jejim doruceni.

V pfipadé uplatnéni sankci podle €lanku 12 této smiouvy muizZe byt ze strany objednatele
tastka odpovidajici vysi téchto sankci zhotoviteli odectena z do té doby neproplaceného
dafového dokladu za provedené prace, pokud se obé smiuvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovéna samostatne.

Dafovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych naleZitosti obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Stavenisté

7.1

1.2

7.3.

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni staveniSté je soucasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, véetn& nakladu na provoz zafizeni staveni$té, jsou zahrnuty
v nabidkové cené&. Pozemky potfebné pro zafizeni stavenidté, které jsou ve viastnictvi
objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnym znénim zakona
o odpadech.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

T:9.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni&té s rozmist&nim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zpisobem preloZit, nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti, které byly Fadné vytyceny, nese veskere
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych $kod, pokut apod.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila bude treba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle predpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich
znadek v souvislosti s prib&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty Ci néhrady Skod
vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pristup ke véem Castem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto bezpeény pristup, je
Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy
termin provedeni kontroly pfislusné ¢&asti dila. Zhotoviteli tim nevznikéd divod pro
prodlouzeni terminu dokonéeni dila. VeSkeré naklady na provedeni takovéto dodatecné
kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat
takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu Gctuje své Cinnosti Technicky
dozor.

Nejpozdéji do 10 dnl po definitivnim odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizen! Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na viastni zodpovédnost. PTi provadéni dila je povinen
respektovat v8echny obecn& zavazné pravni pfedpisy, technické normy a spravni akty
vztahujici se k predmétu dila.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani veskerych platnych norem, pfedpist a technologickych
postup(: pfi provadéni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavateld.

Zhotovitel piné odpovida za $kody, které vzniknou pfi provadéni dila viastnikim dotCenych
nemovitosti nebo jinym osob&m, jejichz prava & pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila dotéeny. Zhotovitel je povinen po€inat si tak, aby §kodam pokud moZno
pfedchazel. Je-li jiz z povahy provadéného dila ziejmé, Ze ke skodam na vlastnictvi nebo
k poskozeni z&jmi mazZe dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat
pfim&fenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za Skodu je moZné pouze prikazem, Ze
ke Skodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé
pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam
povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zépisu do deniku ze smiouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma
oddélitelnymi pripisy, z nichZ prvni si oddéli osoba povéfena objednatelem k provadeéni
kontroly dila, druhy ukladé zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméné deseti let
po kolaudaci stavby archivovat. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute&ného vyhotoveni stavby.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a pfevzeti dila
soubor certifikats rozhodujicich materiald uZitych k vybudovani dila. Na vyZadéani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predioZit kdykoliv
v prib&hu provadéni praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéz
technicke listy jednotlivych materiald a vyrobku a technologické postupy stanovené vyrobce.



8.6.

8.7.

V pfipadé, Ze na vyzadani Objednatele, Technického, & Autorského dozoru tyto doklady
Zhotovitel nepfedioZi, ma pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit az do doby
predloZeni dokladl, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodiouZeni terminu
dokongeni dila.

Objednatel méa préavo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na staveni§ti porfadek, zejména
uspofadany zbyly materiél nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve smiouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen predat
vechny pozemky dot&ené provadénim stavby zpét jejich viastnikim. O tomto pfedani spolu
ob& strany sepi8i pisemny zépis, ktery zhotovitel preda objednateli nejpozdéji zaroven
s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkl uvedenych v zapise o definitivnim
predani stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zp&tném pfedani pozemku dotéeneho
provadénim stavby jeho viastnikovi bude povaZzovan za nedodélek dila.

9. Kontrola provadéni dila

9.1.

9.2.

9.3.

4.

9.5.

9.6.

Objednatel mize pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale
jen technicky dozor). Dojde-li v prabéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vugi
Zhotoviteli tato zména G&nna doruéenim pisemného oznémeni jména nového technického
dozoru podepsaného osobou opravnénou jednat za objednatele.

Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby
a stanoveni usekd ke kontrole provedeni &asti pfedmétu dila, které budou dal§im postupem
zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu, uvaZovat s jeho
pfitomnosti na stavb& maximainé 2 x tydné.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravn&n vstupovat na staveni§té a na véechna pracovi$té zhotovitele.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani ptvodu a viastnosti
materiéll a vyrobkd, které zhotovitel hodl pouZit pro stavbu.

Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadeny stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, Ze
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto préce zastavit
a? do doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pritomen. Jsou-li provadény
montazni prace, plati totéZ o vedoucim montazi a jeho zéstupci. Zhotovitel nema narok na
prodlouzeni terminu dokonéeni stavby ani uhradu nakladd vzniklych z divodu takoveto
prodlevy.

Technicky dozor potvrzuje podepséanim protokolu nebo zépisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10. Spinéni povinnosti provést dilo

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim v3ech ¢asti pfedmétu dila
a provedenim vSech praci, které se k pfedmétu dila vaZi a které tvofi pfedmét smiouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkam, bez vad a nedodélki. Povinnost provést dilo
neni spinéna, neni-li tato skutetnost vyslovné konstatovana v zavérecéném protokolu
o pfedani predmétu dila.

K prevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemn& bud doru€enim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim povéfeneho zastupce nejméné 7 dnd pfed poZadovanym
terminem predani.

V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pfevzeti a pfi
pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veSkere

naklady jemu vzniklé pfi nelspésném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i
naklady na organizaci opakovaného fizeni.



10.4.

10.5.

Definitivni pfevzeti dila je mozné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélku a spinéni
ostatnich pretrvavajicich zavazkd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepidi zavérecny protokol, ve kterem konstatuji spinéni povinnosti
provést dilo a definitivni predani pfedmétu dila.

Dohodnou-li se tak smiuvni strany, pouZije se postup definitivniho pfevzeti pfiméfené téz
na pfebirani dil¢ich plnéni.

11. Subdodavatelé

p iy 5

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (subdodavatele). V tomto
pFipadé vSak Zhotovitel odpovidé za Cinnost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

12. Odpovédnost za $kodu a sankce

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Zhotovitel pin& odpovidad za $kody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve
vadném, netpiném nebo opozdéném pinéni zhotovitele.

Zhotovitel ruéi za provedené dilo po dobu 60 mésicu ode dne definitivniho prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a véas reklamoval. Po
tuto dobu je povinen bez zbyteéného prodieni, podie povahy véci, nejdéle vSak do 4 tydnu
po vyzvé objednatele na svij néklad pfepracovat nebo doplnit pfedmét dila, vyplyne-li tato
potfeba z jeho vad nebo nedplnosti, pokud se smiluvni strany nedohednou jinak. Zaruka se
nevztahuje na vady, které vznikly zpusobem provozovani dila, nebo jeho &asti v rozporu
s provoznimi pfedpisy, které pfi pfedani a prevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. Veskeré
takovéto provozni predpisy je povinen zhotovitel pfedat objednateli v ¢estine.

V pfipadé opravnéné rekiamace dila nebo jeho &asti v zaruéni dobé zajisti zhotovitel
odstranéni zji§téné vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel
nejpozdéji do 10 pracovnich dnu od obdrzeni pisemné vyzvy (napf. faxové zprava).
Za nedodrZeni terminu odstranéni opravnéné rekiamované vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000,- KC za kazdy zapocaty den prodieni. Tato
pokuta bude zhotovitelem zaplacena nejpozdéji do 14 dni od data doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni pokuty, kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne narok z této smlouvy.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ih(té do deseti dnu
ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na
jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle
Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy |
zapo&aty den prodleni. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila
sjednaného dle Smiouvy delSi jak fficet dnl se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihaté do
5 dn od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
2 000.- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoZaty den
prodleni.

Sankci (smiuvni pokutu, Urok z prodleni) vyuctuje opréavnéna strana strané povinne
pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smiouvy, ktere
k vyuétovani sankce opraviiuje a zpisob vypoctu celkové vyse sankce.



12.9.

Strana povinna se musi k vyGétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnu ode dne jeho
obdrzeni, jinak se mé za to, ze s vyGétovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

12.10.Sankci Ize uplatnit nejpozdgji do dvanacti mésicu ode dne, kdy narok na vyuctovani

majetkové sankce vznikl. Mamym uplynutim této Ihaty narok na zaplacen! sankce zanika
(totéZ se vztahuje i na urok z prodleni)

12.11.Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do étrnécti dnd ode dne

doru&eni pFislusného vyaétovani. Stejna Ihita se vztahuje i na thradu droku z prodieni.

13. Zaruka za jakost dila

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedéani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovidéd za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestliZe Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné& upozornil a
Objednate! na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl Zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo
vy38i moci.

Zarueni Ihita se sjednava v délce 60 mésicl od dne Uspésného protokolamiho pfedani a
prevzeti dila. Pro ty &asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, b&zi zaruéni Ihita opé&tovné od pofatku ode dne provedeni
reklamaéni opravy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smiuvni strany. V reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zpisobem poZaduje sjednat napravu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarugni Ihaty se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dni po dorueni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznévé a nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 15
dnd ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava Ci
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhGta 15 dnl ode dne obdrzeni
reklamace.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni
ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstran&ni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji
ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze do dvou dnd
ode dne doruéeni reklamace musi zhotovitel nastoupit k odstranéni havarie a provést
zajisténi predmétu smiouvy tak, aby bylo zamezeno vzniku daldich Skod. Havarii musi
nasledn& odstranit nejpozdséji do 5 dnii ode dne jejiho doruceni. Odstranéni

reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede divody, pro které odmita opravu pfevzit.

14. Vlastnictvi dila a nebezpe&i $kody na dile



14.1. Objednatel je vlastnikem stavby a vlastnikem v&ech vyrobki a materidld do ni
zabudovanych od okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu
vystavby pfejiméa vSechny Casti stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni ¢innosti, nebo
véechny &asti stavby, které byly jeho stavebni &innosti dotéeny, je povinen je zabezpecit
proti poskozeni a nese nebezpeti Skody na nich a2 do okamziku jejich definitivniho prevzeti.

14.2. Vlastnikem v&ech ostatnich &asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo
nejsou s nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

15. Pojisténi dila

15.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplGsobenym jeho €innosti véetné moznych
skod pracovniki zhotovitele, a to aZ do vyse ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani predloZit objednateli.

15.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem moZnym rizikim, zejména
proti Ziviim a kradeZi, a to aZ do celkove hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani pfedloZit objednateli.

16. Vyssi moc

16.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici viiv na dilo, které nejsou zavislé na smiuvnich
stranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o vélku, mobilizaci,
povstanl, Zivelné pohromy apod.

16.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy8&i moci, strana, ktera se bude chtit na vy8si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smilouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uéinnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznaémeni.

17. Zména smlouvy

17.1. Jakakoliv zména smilouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

17.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smiouvé s &iselnym oznaenim podle
pofadového &isla pfisludné zmeény smlouvy.

17.3. Predlozi-li néktera ze smiuvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smiouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnu
ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Nedohodnou-li se ob& smiuvni strany jinak, muZe objednatel pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli od smiouvy odstoupit, aniZ by tim druhé smiuvni stran& vznikly jakékoli naroky.

18.2. Dale jsou ob& smiuvni strany opravnény odstoupit od smiouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni jedné ze smluvnich stran.
19. Zavéreéna ustanoveni

19.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech vytiscich s platnosti originélu, z nichz Zhotovitel obdrzi
jeden original.

19.2. Tato smiouva nabyva G&innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.



19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Ve Vimperku, dne .....". O A 4R % (et

Smiuvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se fidi ceskym pravem. Pro ptipad feSeni
veskerych okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smiouvy, viastnického préva k
zhotovované véci a nebezpeti Skody na ni, okolnosti vyluéujicich odpovédnost smluvnich
stran, jakoz i dalSich prav a povinnosti smiuvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny
touto Smlouvou, se smluvni strany zavazuji postupovat Vv souladu s pfislusnymi
ustanovenimi obchodnino zakoniku a souvisejicimi pravnimi predpisy. Smiuvni strany se
dale dohodly, ze spory, kieré se nepodafi vyfesit dohodou, predlozi k rozhodnuti vécné
pfislusnému Obvodnimu nebo Méstskému soudu.

Tato smlouva muZe byt ménéna pouze pisemné, oboustranné akceptovanymi smiuvnimi
dodatky a muzZe byt rozsifena o dal§i prace i po spinéni dosud sjednanych zavazku.

Smiuvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zalezitosti obchodni
a technické. Jména novych kontaktnich osob si strany navzajem sdéli dopisem podepsanym
statutarnim zastupcem.

Obé smiuvni strany prohlasuji, Ze si smiouvu pietetly, Ze jejimu obsahu porozumély, ze
nebyla uzaviena v lisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz své
pravé, svobodné a vazné vile pak pripojuji sve podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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