

## **Smlouva o dílo č.**

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

### **I. Smluvní strany**

- 1.1** Objednatel: **Správa NP a CHKO Šumava**  
Adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk  
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jiří Mánek, ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Antonín Cais, tel. 388 450 251  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ00583171  
Bank. spojení: KB Vimperk  
Č. účtu: 8230-281/0100  
Tel. Fax: 388 450 208

- 1.2** Zhotovitel: **Jan Štolka - STAVKO**  
Adresa: Mlýnská 361, 384 51 Volary  
Zástupce pro věci smluvní: Jan Štolka, majitel firmy  
Zástupce pro věci technické: Jan Štolka, majitel firmy  
IČO: 47215275  
DIČ: CZ520104048  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. pobočka Volary  
číslo účtu: 660930369/0800  
Tel.: 723228691

### **II. Předmět smlouvy**

- 2.1** Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: „**Oprava lesní svážnice Žulová**“
- Předmět díla je blíže specifikován nabídkovým rozpočtem.
- 2.2** Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **III. Kvalitativní podmínky**

- 3.1.** Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

#### IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **60 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

#### V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

2 LG

## VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

## VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

## VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II.smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a činí:

### **Cena činí**

Cena bez DPH: 1 477 100,- Kč

21% DPH: 310 191,- Kč

Cena vč. 21% DPH: 1 787 291,- Kč

**cena celkem: 1 787 291,- Kč vč. 21% DPH.**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

## IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1** Zahájení prací : **po podpisu smlouvy**  
Dokončení prací :**30.11.2013**
- 9.2** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2 , není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

## X. Financování

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2** Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.

- 10.4 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 10.5 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli.

### XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů a nebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“,
  - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.



## XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

## XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:  
a) při převzetí,  
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

#### XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

#### XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1. Cenová nabídka


Ve Vimperku, dne 25.10.2013

za Správu NP a CHKO Šumava:

  
-----  
Mgr. Jiří Mánek  
ředitel

Ve Volarech, dne 23.10.2013

za zhotovitele:

  
-----  
Jan Štolka, majitel firmy

8/8

M  
K



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.10.2013

Stavba : 14/2013

OPrava LS Zulová- UP Borová Lada

Objednatel : SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA  
1. máje 260  
38501 VIMPERK

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : Jan Štolka - STAVKO  
Mlýnská 361  
38451 Volary

IČO : 47215275  
DIČ : CZ-520104048

Za zhotovitele :

Jan Štolka - STAVKO  
Mlýnská 361, 384 51 Volary  
IČO: 47215275 DIČ: CZ 520104048  
Tel: 384 721 736 793

Za objednatele :

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU  
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA  
1. máje 260, 385 01 Vimperk  
Česká republika / Czech Republic  
www.npsumava.cz

[9]

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 477 100,00
DPH	21 %	310 191,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 787 291</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	1 720 378	0	1 421 800	298 578	96,3
2 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok. čelo-km 0,944	66 913	0	55 300	11 613	3,7
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 787 291</b>	<b>0</b>	<b>1 477 100</b>	<b>310 191</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	14/2013 - Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	1 720 378	0	1 421 800	298 578	96,3
2	14/2013 - Propust DN 50, dl. 7,5m, vtok. čelo- km	66 913	0	55 300	11 613	3,7
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 787 291</b>	<b>0</b>	<b>1 477 100</b>	<b>310 191</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4,9	73 111	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,3	4 070	0	0	0	0
5 Komunikace	79,4	1 173 199	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2,2	32 106	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3,6	52 474	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9,6	142 141	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>1 477 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0




Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/2013	- Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	JKSO
Objekt			SKP
1	Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
14/2013	Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel	Jan Štolka - STAVKO		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 421 800	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 421 800	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 421 800	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 421 800	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>JAN ŠTOLKA</i>	Jméno : <i>JAN ŠTOLKA</i>	Jméno : <i>Ing. FRODIN OLS</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Jan Štolka - STAVKO Štolka 361, 384 51 Volary 721 5275 DIČ: CZ 520104048 7-3 228 691, 721 736 793	Jan Štolka - STAVKO Štolka 361, 384 51 Volary 721 5275 DIČ: CZ 520104048 7-3 228 691, 721 736 793	SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz [9]
Základ pro DPH	21,0 %	1 421 800 Kč
DPH	21,0 %	298 578 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 720 378 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 14/2013 I Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada  
 Objekt : 1 Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada

Rozpočet : 14/2013  
 - Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 741	0	0	0	0
5 Komunikace	1 173 199	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	52 474	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	136 386	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 421 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 421 800	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 421 800	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 421 800	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 421 800	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 421 800	0
Provoz investora	0	0,0	1 421 800	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 421 800	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 421 800	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	14/2013 I Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	Rozpočet: 14/2013
Objekt :	1 Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	- Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	147,00	64,51	9 482,97
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	295,00	20,43	6 026,85
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	4 518,00	9,79	44 231,22
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>59 741,04</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
4	564661111R00	Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	2 868,00	154,42	442 876,56
5	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	4 518,00	91,13	411 725,34
6	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	4 518,00	21,48	97 046,64
7	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	50,00	895,98	44 799,00
8	9991	D+M svodnic Reverdo, dl. 5m	ks	30,00	5 891,70	176 751,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 173 198,54</b>
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
9	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	280,00	91,23	25 544,40
10	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	738,00	36,49	26 929,62
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>52 474,02</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
11	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 225,26	61,29	136 386,47
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>136 386,47</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/2013	- Propust DN 50, dl. 7,5m, vtok. čelo	JKSO
Objekt			SKP
2	Propust DN 50, dl.7,5m, vtok. čelo-km 0,944		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
14/2013	Ioprava LS Žulová- ÚP Borová Lada		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel	Jan Štolka - STAVKO		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	55 300	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	55 300	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	55 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	55 300	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : Ing. ANTONÍN ČALIS
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 364, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel : 723 228 691, 721 736 793	Podpis: Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 364, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel : 723 228 691, 721 736 793	Podpis: SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz [9]
Základ pro DPH	21,0 %	55 300 Kč
DPH	21,0 %	11 613 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>66 913 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	14/2013 IOprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	Rozpočet :	14/2013
Objekt :	2 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok. čelo-km 0,944	- Propust DN 50, dl. 7,5m, vtok. čelo- km	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 370	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 070	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	32 106	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 754	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>55 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 300	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 300	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 300	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 300	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 300	0
Provoz investora	0	0,0	55 300	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 300	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 300	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	14/2013 I Oprava LS Žulová- ÚP Borová Lada	Rozpočet: 14/2013
Objekt :	2 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok. čelo-km 0,944	- Propust DN 50, dl. 7,5m, vtok. čelo- km 0,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	1,80	1 193,27	2 147,89
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,00	661,20	9 918,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	15,00	86,92	1 303,80
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>13 369,69</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
4	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	1,80	2 261,00	4 069,80
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 069,80</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
5	919441211R00	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00	12 406,97	12 406,97
6	919513111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	7,50	1 204,60	9 034,50
7	59222409.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500 integro	kus	3,03	3 519,67	10 664,60
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>32 106,07</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	20,85	275,97	5 754,44
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 754,44</b>